

વિષય : - રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના બાંધકામની વિગતો તથા  
ઓરીડીકેશન અંગેના કામના સ્થળ ઉપર બોર્ડ મુકવા બાબત

ગુજરાત સરકાર,  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,  
પરિપત્રકમાંક : ટીએનસી - ૧૦૯૦ - ૨૪ - સ  
સચિવાલય, પાંચીનગર.  
તારીખ : ૧૭-૦૮-૨૦૦૨

- સંદર્ભ :-
- (૧) જા.બાં.વિ.નો પરિપત્રકમાંક : બીડીજી - ૩૨૭૭ - (૧૬૫) ન તા.૨૬-૪-૭૮.
  - (૨) મા.મ.વિ.ના ઠરાવક્રમાંક : ટીએનસી - ૧૦૯૦ - ૨૪ - સ.
  - (૩) મા.મ.વિ.ના ઠરાવક્રમાંક : ટીએનસી - ૧૦૯૦ - ૨૪ - સ તા. ૧૮/૧૧/૯૧.
  - (૪) મા.મ.વિ.ના ઠરાવક્રમાંક : ટીએનસી - ૧૦૯૦ - ૨૪ - સ તા. ૨૨/૭/૯૮.

પરિપત્ર :-

માર્ગ અને મકાન વિભાગના સંદર્ભ દેકળના ઠરાવો/ પરિપત્રોથી રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના કામોના વર્ક ઓર્ડર આપવા સુચના આપના સ્થળે કામની વિગતો ઠરાવિત બોર્ડ ઈન્ચાર્જદારની નિયમિત મુકવાની સુચના આપવામાં આવેલ છે. તા.  
પરિપત્રકમાંક : ટીએનસી - ૧૦૯૦ - ૨૪ - સ તા. ૧૮/૧૧/૯૧ ના અનુસાર આ બોર્ડ મુકવાની શરત દેકળના ઠરાવ નંબર ૧૦૯૦/૨૪/સ ના ઠરાવમાં આવેલ છે.  
આમ છતાં સરકારથીના ધ્યાન ઉપર આવેલ છે કે, ઉપરોક્ત કામનાઓને સુસંગત અમલ કરવાનો આપનો નિર્ણય  
સંબંધ ન હોઈ આથી આપના કાર્યક્ષેત્રના રૂ. ૫.૦૦ લાખથી વધારે અંદાજી કિંમતના કામો પર સંદર્ભિત કુલનાઓના મહત્વના  
અમલ બાબતેની દરેક અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી / કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી / નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને સુચના આપવામાં આવેલ છે.  
કામની વિગતો નમુનો આ સાથેના પ્રિશિલ્ટ માં દર્શાવેલ છે.  
ઉપરોક્ત કુલનાઓનો અમલ ચુસ્તપણે થાય તેની કાળજી રાખવાની રહેશે.

વિતરણ :- પ્રકાશિત

(ચ. મ. બાલુ)

ઉપસચિવ  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

**પરિશિષ્ટ :-**

માર્ગ અને મકાન વિભાગ હેઠળના રૂા. ૫.૦૦ લાખથી વધારે કિંમતના રસ્તા/ પુલો મકાનોના કામો ઉપર કામની વિગત દર્શાવતા બોર્ડ

- ૧) કામનું નામ ( કામનો પ્રકાર) :
- ૨) વિભાગનું નામ :
- ૩) પેટાવિભાગનું નામ :
- ૪) ટેન્ડરની રકમ :
- ૫) ઈજારદારશ્રીનું નામ :
- ૬) સુપરવાઈઝરી સ્ટાફનાં નામ :
- ૭) કામ શરૂ કરવાની તારીખ :
- ૮) કામ પુરૂ કરવાની તારીખ :
- ૯) કામના સ્પેસીફિકેશન :

- ❖ માટી કામતી જાડાઈ ..... સે.મી.
- ❖ મેટલના પ્રથમ સ્તરની જાડાઈ ..... સે.મી.
- ❖ મેટલના બીજા સ્તરની જાડાઈ ..... સે.મી.
- ❖ ડામરનો સપાટીનું કામ ..... સે.મી.  
(-----કપચી ----- ગ્રીટ અને ----- ડામર વાપરવાનો)
- ❖ ડામરની સીલીંગ સરફેસનું કામ ..... સે.મી.  
(-----કપચી ----- ગ્રીટ અને ----- ડામર વાપરવાનો)

**પુલનાં કામો :-**

- પુલના ..... લંબાઈના ..... ગાળા
- પુલના પાયાના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ ..... (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- પુલના થાંભલા/ એબટમેન્ટના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ ..... (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- સુપરસ્ટ્રક્ચરના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ ..... (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- અન્ય વિશેષ જોગવાઈ.

**મકાનોના કામો :-**

- પાયાના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ ..... (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- ઈંટોના ચણતરમાં સીમેન્ટ / રેતીનું પ્રમાણ ..... (સીમેન્ટ, રેતી)
- ભોયતળીયાના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ ..... (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- ભોયતળીયે ..... સે.મી. જાડાઈની ..... સાઈઝની મોઝેક ટાઈલ્સ.
- બારી બારણા સાગી લાકડાના/ સ્ટીલ ફ્રેમ / અન્ય

**આર.સી.સી. કામો :-**

- આર. સી. સી. કામમાં કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ ..... (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- આ કામના વિગતવાર સ્પેસીફિકેશન નામના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી ..... પેટા વિભાગની કચેરીએ ઓફીસના સમય દરમ્યાન કોઈપણ સમયે જોઈ શકાય.
- આ કામની માલિકી જાહેર જનતાની છે અને કામમાં ક્ષતિ કે અનિયમિતતા જણાય તો તે બાબતમાં સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી ..... વતું જ કે જેઓની કચેરી ..... સ્થળે છે તેઓનું ધ્યાન દોરવા વિનંતી છે.

Opening of New Sub-head of Account

Government of Gujarat  
Labour & Employment Department  
No. CWA - 2004 - 1831 - M(3)  
Sachivalaya, Gandhinagar  
Dated : 09 / 12 / 2005

Read :

- (1) Commissioner of Labour (Factory Wing), Ahmedabad, letter No. CL-DISI-I- A-LAW-2004-1748, dated 3-6-2004
- (2) Finance Department, Gandhinagar, letter No. ONS-102005-5435(133)-K  
Dated : 01-12-2005.

RESOLUTION

Under the Gujarat Building and other Construction Worker's (Regulation of Employment and Condition of Service) Rules, 2003, the proposal to meet with the expenditure incurred for the various welfare activities for the beneficiaries of Gujarat Building & other Construction Worker's Welfare Board and payment of salaries to the establishment of the said board, has been received from Commissioner of Labour, vide his letter referred to in the preamble. The said proposal was under active consideration for some time. After careful consideration, the government is pleased to open a New Sub-Head of account as under :-

Demand No. :-	-
Major Head :-	0230 - Labour and Employment
Sub Major Head :-	-
Minor Head :-	106- Fees under Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules.
Sub Head :-	(03)-Contribution from beneficiaries building workers under Gujarat Building & Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996.

Demand No. :-	-
Major Head :-	0230 - Labour and Employment
Sub Major Head :-	-
Minor Head :-	106- Fees under Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules.
Sub Head :-	(04)-Income from Cess levied under Gujarat Building & Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996.

Demand No. :-	57
Major Head :-	2230 - Labour and Employment
Sub Major Head :-	01- Labour
Minor Head :-	111- Social Security of Labour
Sub Head :-	(05)-Activities of the Gujarat Building & Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996.

2. The Competent Authority (Registering Officer or the Appellate Officer as the case may be) shall arrange to deposit the amount in the said head by challan in the respective treasury or in the bank specified by the State Government, accordingly.

3. This order is issued in concurrence with Finance Department's letter dated referred to in preamble.

01/12/2005,

By order and in the name of the Governor of Gujarat.

(S. K. Bamaniya)  
Under Secretary to Govt. of Gujarat,  
Labour and Employment Department

To,

1. The Principal Secretary and Chairmen, Gujarat Building & Other Construction Workers' Welfare Board, Sachivalaya, Gandhinagar
2. The Commissioner of Labour, Gujarat State, O-3, New Mental Hospital Compound, Megharinagar, Ahmedabad.
3. The Director, Industrial Safety & Health, O-9, New Mental Hospital Compound, Megharinagar, Ahmedabad.
4. The Accountant General, Gujarat, Ahmedabad.
5. The Accountant General, Gujarat, Rajkot.
6. All District Treasury Officers.
7. The Deputy Commissioner of Labour, O/o. the Commissioner of Labour, Gujarat State, Megharinagar, Ahmedabad.
8. The Member Secretary, Gujarat Building & Other Construction Workers' Welfare Board, O/o. the Commissioner of Labour, Gujarat State, Megharinagar, Ahmedabad-16.
9. The Finance Department (K-Branch), Sachivalaya, Gandhinagar.
10. The Section Officer / M-i Br., Labour and Employment Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
11. The Branch Select File.
12. The Dy. S.O. Select File.

Instructions on implementation of  
the building and other Construction  
Workers (ROE & COS) Act, 1996  
and Building and other Construction  
Workers Welfare Cess Act, 1996

Government of Gujarat  
Labour & Employment Department  
G.R. No. CWA - 2004 - 841 - M3  
Sachivalaya, Gandhinagar  
Dated : 30 January 2006

Read : Labour & Employment Department, Gandhinagar GR No. CWA-2004-1831- M(3) dated 9-12-2005

RESOLUTION

Building and other constructions workers are one of the largest and most vulnerable segment of the unorganized labour, Their work is characterised by inherent risk to life and limb of the workers and also by the casual nature, temporary relationship between employer and employee, uncertain working hours, lack of basic amenities and inadequate welfare facilities.

Government of India has decided to constitute Welfare Boards for such workers in every State and accordingly, the building and other Construction Workers (Regulation of Employment & conditions of service) Act, 1996 was enacted by Parliament and brought into force from 19<sup>th</sup> August, 1996. Implementation of the Act including cess collection has already commenced in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, and Delhi. Under the said Act, Government of Gujarat has constituted a Board under section 18. The State Government has been given powers to make rules for carrying out the provisions of this Act.

Accordingly, Government of Gujarat made Gujarat Building and other Construction Workers (Regulation of Employment & conditions of service) Rules, 2003 and published these rules vide Notification No. GHR-2003-111-CWA-2000-1869-M(3) dated 18<sup>th</sup> August, 2003. Government of Gujarat has also constituted the Gujarat Building and other Construction Workers Welfare Board vide Notification No. GHR/2004/163/CWA/2004/3743-M3, dated 18<sup>th</sup> December, 2004. Secretary (Labour) has been appointed as Chairmen.

Government of India has also enacted the Building and other Construction Workers' Welfare Cess Act (hereinafter called as Cess Act) and brought it in force from 19<sup>th</sup> August, 1996. The Cess Act provides for the levy and collection of the Welfare board. Section 3 of the Cess Act provides that Cess shall be levied and collected at a rate not less than 1% of the cost of construction incurred by an employer. Rule 5 of the Building and other Construction Workers Cess Act, 1996 reads as follows:-

1. The proceeds of the Cess collected under Rule 4 shall be transferred by such Government office, Public Sector Undertaking, local authority or Cess collector, to the Board along with the From of challan prescribed (and in the head of account of the Board) under the accounting procedures of the State, by whatever name they are known.
2. Such Government office or Public Sector Undertaking may deduct from the Cess collected, or claim from the board, as the case may be, actual collection expenses not exceeding one per cent of the total amount collected.
3. The amount collected shall be transferred to the Board within thirty days of its collections.

Moreover, under Rule 6, every employer, within thirty days of commencement of his work or payment of Cess, as the case may be, has to furnish information in Form 1 to the Assessing Officer. Under Rule 12 the Assessing Officer in cases where the employer has not pay the Cess or has paid less Cess, can impose a penalty up to the amount of Cess payable.

By Government of Gujarat Notification No. GHR/2005/04/CWA/2004/ 841/M3. dated 3<sup>rd</sup> January 2005, all Heads of the Departments of the Government of Gujarat, all Executive Heads of Public Sector Undertaking and all Executive Heads of Local Authority (except Gram Panchayat and Nagar Panchayat are declared as Cess Collectors and Assessing Officers.

The Building and other Construction Workers Welfare Board has passed the necessary resolution to collect the Cess with effect from 18<sup>th</sup> December 2004.

Accordingly, the Cess is payable by Government Officers, Public Sector Undertaking, Local Authority or Cess Collector to the Board in Challan prescribed, in the following Head / Sub Head :

Major Head - J230-Labour and Employment

Minor Head - 106-Fees under Contract Labour  
(Regulation and Abolition) Rules


Sub Head - (04) - Income from Cess levied under Gujarat  
Building & Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996

Approval of the Finance Department Government of Gujarat has been taken for meeting the expenditure to be incurred for the various welfare activities by the Gujarat Building & Other


Construction Workers Welfare Board and the opening of the Accounting Head / Sub-head in file No. CWA-2004-1831-M3, on 1<sup>st</sup> December, 2005 (copy of Resolution dated 9/12/2005 is enclosed).

All Government Department, Public Sector Undertaking and local authorities are instructed to pay the above Cess as per the Act. All Department, Public Sector Undertaking and local authorities are also advised to incorporate the 1% Cess in their estimates for all new works.

By order in the name of Governor of Gujarat.



(Vinod Babbar)  
Principal Secretary to Government  
Labour & Employment Department



મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ  
સેસ અધિનિયમ, ૧૯૮૬ હેઠળ રાજ્યમાં  
સેસની વસુલાત અંગે.

ગુજરાત સરકાર  
શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ  
સીડબલ્યુએ - ૨૦૭૪ - ૮૪૧ - ૫ (૩)  
સચિવાલય, ગાંધીનગર.  
તા. ૨/૦૬/૨૦૦૬

વંચાણે લીધા : (૧) સભ્ય સચિવ, ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, અમદાવાદનો  
તા. ૧૪/૦૩/૨૦૦૬ નો પત્રાંક : કવળ/મીટીંગ/૧/૦૬/૧૦૬૭

ઠરાવ :-

- (૧) ભારત સરકાર દ્વારા બિલ્ડીંગ એન્ડ અધર કન્સ્ટ્રક્શન (રેગ્યુલેશન ઓફ એમ્પ્લોમેન્ટ એન્ડ કન્ડીશન ઓફ સર્વીસ)  
૧૯૮૬ રચનામાં આવેલ છે. આ કાયદાની કલમ - ૧૮ નીચે રાજ્યમાં ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ  
શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડની રચના કરવામાં આવેલ છે. આ કાયદા અન્વયે બાંધકામના વ્યવસાય સારથે સંકળાયેલા  
માલિકોએ બાંધકામના કુલ ખર્ચના ૧ ટકાથી ઓછી નહીં અને તેટલી રકમ સેસ તરીકે આ બોર્ડમાં જમા કરાવવાની  
જોગવાઈ છે.
- (૨) આ બાબતે સેસના એક સમાન દર નક્કી કરવાનું બાબત કેટલા સભ્યો સરકારની વિચારણા હેઠળ હતી. આ બાબતે  
કાબજીભરી વિચારણાના અંતે બાંધકામના કિસ્સા હાલ બાંધકામ અથવા વપરાશમાં આવતી ચીજ વસ્તુઓ જેવી કે  
લોખંડ, સીમેન્ટ, ઈટ કપચી, લાકડુ વિગેરેની બજાર કિંમત લક્ષ્યમાં લેતાં અને તે મુજબ દર ચોરસ મીટરે બાંધકામના  
ખર્ચની રકમની ગણતરી કરતાં, બાંધકામના કિસ્સામાં દર ચોરસ મીટરે રૂ. ૩,૦૦૦/- જેટલો ખર્ચ વ્યાને લઈને  
ચોરસ મીટરના રૂ. ૩૦/- લેખે સુપર બીલ્ટ અપ એરીયા મુજબ સેસની રકમ જમા કરાવવાનું આદેશ ઠરાવ  
આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

(એમ. આર. પટેલ)  
સંકલન અધિકારી  
શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ



માલસામાન પરીક્ષણ અંગે ટેસ્ટની સંખ્યા અને સ્વીકૃતિના ધોરણો દર્શાવતું પત્રક  
ગુણવત્તા નિયમન માર્ગ અને પકાન વિભાગ.

ક્રમાંક	ટેસ્ટની વિગત	ટેસ્ટના ધોરણો	પરીક્ષણની સ્વીકૃતિના ધોરણો
૧	૨	૩	૪
૧	સીમેન્ટ		
	(ક) સેટીંગ ટાઈમ ઈનીશીયલ, ફાઈનલ	૫૦ ટનની ટકા થેલીઓમાંથી ૧૫ કીલોના એક સેમ્પલ લેવાનો રહે છે. ૫૦ થી ૧૦૦ ટન-૨ સેમ્પલ ૧૦૦ થી ૨૦૦ ટન-૩ સેમ્પલ ૨૦૦ થી ૩૦૦ ટન-૪ સેમ્પલ ૩૦૦ થી ૫૦૦ ટન-૫ સેમ્પલ ૫૦૦ થી ૮૦૦ ટન-૬ સેમ્પલ ૮૦૦ થી ૧૩૦૦ ટન-૭ સેમ્પલ	૩૦ મીનિટ કરતાં ઓછું નહીં ૬૦૦ મીનિટ કરતા વધારે નહીં
	(ખ) ફાઈનનેશ	પાંચ સેમ્પલ માંથી એક ટેસ્ટ (આઈ. એસ. સી ૮૦ માર્કશન)	૮૦ માર્કશનની સીલમાંથી ૮૦% અગર વધુ પગાર મળે જોઈએ.
	(ગ) કન્સિસ્ટેન્સી ટેસ્ટ	એક સેમ્પલ (દરેક સેમ્પલ ઉપર મુજબ)	૩૦% જેટલું
	(ઘ) કોમ્પ્રેસિવ ટેસ્ટ	ત્રીજા દિવસે ઓ. પી. સી. માટે ૧૧૦ કી.ગ્રા./સે.મી. ૨ ચાતમા દિવસ માટે ૨૨૦ કી.ગ્રા./સે.મી. ૨ અઠવાલીસ માં દિવસે ઓ. પી. સી. માટે ૩૧૦ કી.ગ્રા./સે.મી. ૨	દરેક સેમ્પલ ઉપર મુજબ
	(ચ) ફાઈનનેશ ટેસ્ટ પેસીફિક સરફેસ	ઓ. પી. સી. માટે ૨૦૩૫ સેમી/ગ્રામ વધારે પી. પી. સી. માટે ૩૦૩૦ સેમી/ગ્રામ	ઉપર મુજબ પાંચ સેમ્પલમાંથી એક ટેસ્ટ
	(બ) રાસાયણિક પૃથક્કરણ આઈ. એસ. ૪૦૩૨-૮૬૮	૧. મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઈડ ૬% થી ઓછું ૨. સલ્ફર ટ્રાય ઓક્સાઈડ ૨.૭૫% થી ઓછું ૩. ઈન્ડીયન લોસ ૫% સુધી	ઉપર મુજબ પાંચ સેમ્પલમાંથી એક ટેસ્ટ.
૨.	રેતી		
	(અ) સીટિંગ ટેસ્ટ	૧૫૦ ઘન.મી. એક ટેસ્ટ (એક સેમ્પલ ૧૦ કી.ગ્રા)	૩% સુધી સેપીકેટિશન સિપત કરેલા ધોરણ મુજબ સામાન્ય રીતે ચોથા જોન માંથી આવતી રેતી વાપરવી નહીં.
	(બ) ફાઈનનેશ મોડ્યુલસ...		
૩	ગ્રીટ કંપચી (ડાંગરકામ માટે)	બીટુ મીનસ મેક્સીમ. ગ્રીટ અને કંપચીના અલગ સ્પેસીફિકેશન નિયંત્રિત કરેલા ધોરણો મુજબ બે તેમજ મીસ એગ્રીએટના દરોજ બે ટેસ્ટ એક જ પ્લાન્ટ ઉપરથી લેવાના રહેશે. (અલગ અલગ બે મત્રે ડાંગરમાંથી બે)	સ્પેસીફિકેશન નિયંત્રિત કરેલા ધોરણો મુજબ
	(ક) એકેશન ટેસ્ટ	પ્રતિ ૨૦૦ ઘન.મીટરે એક ટેસ્ટ	ડાંગર સંપાદી માટે ૩૫% થી વધુ નહીં.
	(ખ) ફ્લેકીનેશ ટેસ્ટ	પ્રતિ ૧૦૦ ઘન.મીટરે એક ટેસ્ટ	વધુ નહીં.
	(ગ) એબ્રેશન ટેસ્ટ	પ્રતિ ૧૦૦ ઘન.મીટરે એક ટેસ્ટ	૩૦ % થી વધુ નહીં.
	(ઘ) એબ્રેશન ટેસ્ટ	૨૫ થી ૧૦૦ ઘન.મીટરે એક ટેસ્ટ દર રોજ	૩૫ % થી વધુ નહીં.
	(ચ) સ્ટ્રીપીંગ ટેસ્ટ	બે ટેસ્ટ એક જ પ્લાન્ટ માટે લેવાના રહેશે દર ૧૦૦ ટને એક ટેસ્ટ અથવા જરૂરિયાત મુજબ	૨૫ % થી વધુ નહીં.
	(અ) ડાંગર એક્સેશન		૦.૩ % (નિયાત ધોરણોના)

	ટેસ્ટ (બ) કાગરની ગુણવત્તાનો ટેસ્ટ (પેનીટ્રેશન ટેસ્ટ)		૦.૮૦ ૪ % ૮૦-૨૨૫ ૫ % ૨૨૫ થી ઉપર ૦ %
૪	ઈટો (ક) એબ્સોરેશન ટેસ્ટ (ખ) વોટર એબસોર્પેશન ટેસ્ટ (ગ) કોપ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ ટેસ્ટ	૨૦૦૦ ઈટોના જથ્થામાંથી ૨૦ ઈટો લેવાની રહે છે. ૩૫૦૦૦ ઈટોના જથ્થામાંથી ૩૨ ઈટો લેવાની રહે છે. અને દરેક ૫૦૦૦૦ ઈટોના જથ્થામાંથી ૫૦ ઈટો લેવાની રહે છે.	મેડરેટ  ૨૦ % થી વધુ નહીં.  એવરેજ ૩૫ કી.ગ્રા./સે.મી. ૨ થી ઓછું નહીં. અને દરેક રીઝલ્ટ નિયત ધોરણોના ૨૦ થી ઓછું હોવું જોઈએ.
૫	સી.સી. ફ્લોરીગ ટાઈલ્સ (ક) વોટર અબસોર્પેશન ટેસ્ટ (ખ) ટ્રાન્સપરી સ્ટ્રેન્થ ટેસ્ટ (ગ) એબ્સોર્પેશન ટેસ્ટ	૨૦૦૦ ટાઈલ્સમાંથી ૬ ટાઈલ્સ લેવાની રહે છે. ૨૦૦૦ ટાઈલ્સમાંથી ૧૨ ટાઈલ્સ લેવાની રહે છે. ૨૦૦૦ ટાઈલ્સમાંથી ૬ ટાઈલ્સ લેવાની રહે છે.	વધુમાં વધુ ૧૦ %  ભીની સુકી ૮૦ કી.ગ્રા./સે.મી. ૧૨૦ કી.ગ્રા./સે.મી. (ઓછામાં ઓછી) એવરેજ ઘસારો ૩.૫ મી.મી. થી વધુ નહીં.
૬	પાણી કેમીકલ એનાલીસીસ	એક સોર્સ માટે એક જ વખત ટેસ્ટ લેવાનો રહેશે. પછી જો શંકા થાય તો જ...	ટી.સી.એસ. (મી. ગ્રા./લીટર) - ૩૦૦૦ રાલ્ફેટ (મી. ગ્રા./લીટર) - ૫૦૦ પી.એચ. વેલ્યુ ૬ થી ૮ ક્લોરાઈડ મી. ગ્રા./લીટર - ૨૦૦૦ (પી. પી. સી.) - ૧૦૦૦ (આર. સી. સી.) કાર્બનીક પદાર્થ ૨૦૦ મકાર્બનીક પદાર્થ ૩૦૦૦
૭	સીમેન્ટ કોફીટના ક્યુબ ટેસ્ટ	(અ) ઓડીનરી અને કંટ્રોલ કોફીટ માટે આઈ.એસ. ૪૫-૧૯૭૮ જથ્થો સેમ્પલની સંખ્યા ૧ થી ૫ ધન મીટર ૧ ૨ થી ૧૫ ધન મીટર ૨ ૧૬ થી ૨૦ ધન મીટર ૩ ૩૧ થી ૫૦ ધન મીટર ૪ ૫૧ થી ઉપરના ૪+ દરેક જથ્થા માટે ૫૦ ધન મીટર અથવા તેના ભાગ માટે એક સેમ્પલ (૧ સેમ્પલ = ૬ ક્યુબ) (બ) ઓડીનરી અને કંટ્રોલ કોફીટ પુલોના કામ માટે આઈ.આર.સી. ૨-૧૯૬૬ મુજબ ગતિ ૫૦ ધન મી.ના જથ્થામાંથી ૩૦ ક્યુબ લેવાના જે પૈકી ૫ ક્યુબ ૭ દિવસના અંતે અને ૫ ક્યુબ ૨૮ દિવસના અંતે ટેસ્ટ કરાવવાના રહે છે. કોફીટ કામ દરમ્યાન પહેલા ૬ દિવસ માટે કામગીરી ઉપર મુજબ ક્યુબ લેવાના અને ત્યાર પછી ત્રણ દિવસે એકવાર ક્યુબ ભરવાના રહે છે. (ક) સીમેન્ટ કોફીટ બીગના કામ માટે પ્રતિ	(બ) કુલ ૩૦ કોફીટ માટે નિયત કરેલ મજબુત મેપલની જરૂરી છે. ૭ દિવસ ૨૮ દિવસ કી.ગ્રા./સે.મી. ૧ કી.ગ્રા./સે.મી. ૨ એમ. ૧૦૦-૨૦૦ ૧૦૦ એમ. ૧૫૦-૧૦૫ ૧૫૦ એમ. ૨૦૦-૧૩૫ ૨૦૦ એમ. ૨૫૦-૧૭૦ ૨૫૦ એમ. ૩૦૦-૨૦૦ ૩૦૦ આ ઉપરાંત આઈ.એસ. ૪૨-૧૯૭૮ ના કી. મુજબ વિશિષ્ટ મજબુત કોફીટ રી સ્ટ્રેપ અર્થાત્ કરીને મેપલવાના હોય છે. (બ) દરરોજ ટેસ્ટ કરેલા ક્યુબની સરેરાશ કોએસીન સ્ટ્રેન્થ નિયત ધોરણોએ ઓછી જોઈએ. દરરોજ ટેસ્ટ કરેલા ક્યુબના ક્યુબની સ્ટ્રેન્થ નિયત ધોરણોની સ્ટ્રેન્થના થી ઓછું ના હોવી જોઈએ.

		30 મી. ના જથ્થા માટે 10 કુબ ભરવાના જે પૈકી 5 કુબ 9 દિવસ અને બાકીના 5 કુબ 8 દિવસે ટેસ્ટ કરાવવાના રહેશે.																																					
૮	લોખંડ																																						
	(ક) માઈલ્ડ સ્ટીલ (આર.સી.સી.)	૪૦ ટને ઓછામાં આશુ એક ટેસ્ટ લેવાના રહે છે.	<table> <tr> <th>જાડાઈ મી.મી.</th><th>અલ્ટીમેટ ટેન્સાઈલ સ્ટ્રેન્થ (કી.પી. / સે.મી.)</th><th>કી. ગ્રા / સે.મી.</th><th>ઈલોંગેશન ના ટકા</th></tr> <tr> <td>૦-૨૦</td><td>૪૨</td><td>૨૨</td><td>૨૩</td></tr> <tr> <td>૨૦-૪૦</td><td>૪૨</td><td>૨૪</td><td>૨૩</td></tr> <tr> <td>૨૦ થી ૧૬ ૫ થી સાઈઝ માટે</td><td>૪૨</td><td>૨૪</td><td>૨૩</td></tr> <tr> <td>૮.૦</td><td>૧૪૦</td><td>આવેલ</td><td>૪ સી ૪</td></tr> <tr> <td>૭.૦</td><td>૧૪૦</td><td>ટે- સાઈલ</td><td>૪.....</td></tr> <tr> <td>૫.૦</td><td>૧૬૦</td><td>સ્ટ્રે- પથી</td><td>૪૨૦૦ મી.મી.</td></tr> <tr> <td>૩.૦</td><td>૧૦૫</td><td>ઓછામાં</td><td>૩</td></tr> <tr> <td>૩.૦</td><td>૧૬૦</td><td>ઓછું ૮૫%</td><td>૨.૫</td></tr> </table>	જાડાઈ મી.મી.	અલ્ટીમેટ ટેન્સાઈલ સ્ટ્રેન્થ (કી.પી. / સે.મી.)	કી. ગ્રા / સે.મી.	ઈલોંગેશન ના ટકા	૦-૨૦	૪૨	૨૨	૨૩	૨૦-૪૦	૪૨	૨૪	૨૩	૨૦ થી ૧૬ ૫ થી સાઈઝ માટે	૪૨	૨૪	૨૩	૮.૦	૧૪૦	આવેલ	૪ સી ૪	૭.૦	૧૪૦	ટે- સાઈલ	૪.....	૫.૦	૧૬૦	સ્ટ્રે- પથી	૪૨૦૦ મી.મી.	૩.૦	૧૦૫	ઓછામાં	૩	૩.૦	૧૬૦	ઓછું ૮૫%	૨.૫
જાડાઈ મી.મી.	અલ્ટીમેટ ટેન્સાઈલ સ્ટ્રેન્થ (કી.પી. / સે.મી.)	કી. ગ્રા / સે.મી.	ઈલોંગેશન ના ટકા																																				
૦-૨૦	૪૨	૨૨	૨૩																																				
૨૦-૪૦	૪૨	૨૪	૨૩																																				
૨૦ થી ૧૬ ૫ થી સાઈઝ માટે	૪૨	૨૪	૨૩																																				
૮.૦	૧૪૦	આવેલ	૪ સી ૪																																				
૭.૦	૧૪૦	ટે- સાઈલ	૪.....																																				
૫.૦	૧૬૦	સ્ટ્રે- પથી	૪૨૦૦ મી.મી.																																				
૩.૦	૧૦૫	ઓછામાં	૩																																				
૩.૦	૧૬૦	ઓછું ૮૫%	૨.૫																																				
	(ખ) બલીસ્ટેક સ્ટીલ બાર	કિ. ગ્રા.																																					
	(ગ) મીસ્ટેક કોકીટ માટે સ્ટીલના વાર	કિ. ગ્રા.																																					

(કોન્ટ્રાક્ટરની સહી)

કાર્યપાલક ઈજનેર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ, પાટણ

પરિપત્ર ક્રમાંક : એસ.એસ.આર. / ૧૦૯૨ / આઈબી / ૧૨૯ / ૧૦ / સ.

તારીખ : ૨૪/૧૦/૧૯૯૪ અન્વયે પરિશિષ્ટ.

અ.નં.	પરિવહનની વિગત	પરિવહનનું હાલનું ધોરણ	પરિવહનનો સુધારેલ ધોરણ
૧.	મેટલ	મોસ્ટ સેક્શન - અ ૮૦૦ મુજબ	આઈ.એસ. - ૨૪૩૦ / ૧૯૮૬ પ્રમાણે
૧.	મેટલ ગ્રેવલ કસ્ટ માટે	ગ્રેડેશન ૨૦૦ ઘ.મી. / ૧ પરિવહન	ઘ.મી. પરિવહનની સંખ્યા
		૧. પરિવહન	૧૦૦ ઘ.મી. ૧
		૨. ફલેકીનેશ	૧૦૧ થી ૫૦૦ ૩
		૩. ઈમ્પેક્ટ	૫૦૧ થી ૧૫૦૦ ૫
		૪. એબેરેશન	૧૫૦૦ થી ૫૦૦૦ ૭
		૫. કશીંગ ટેસ્ટ	ઓછામાં ઓછો એક ટેસ્ટ કામ માટે
૨.	ગીટ કમ્પોઝી	૧. ગ્રેડેશન ૫૦ થી ૧૦૦ ઘ.મી.	૧૦૦ ઘ.મી. ૧
		૨. ફલેકીનેશ	૧૦૧ થી ૫૦૦ ૩
		૩. ઈમ્પેક્ટ	૫૦૧ થી ૧૫૦૦ ૫
		૪. એબેરેશન	૧૫૦૦ થી ૫૦૦૦ ૭
		૫. કશીંગ ટેસ્ટ	
		૬. સ્પ્રીંગ ટેસ્ટ એક કામ માટે	ઓછામાં ઓછો એક ટેસ્ટ કામ માટે
		૭. ગ્રેડેશન ૨ પરિવહન ટેસ્ટ ૧ દિવસ પ્લાન્ટ સાઈટ	કોઈ સુધારો નહીં.
		૮. બાઈન્ડર ૨ પરિવહન ટેસ્ટ ૧ દિવસ પ્લાન્ટ સાઈટ	
૩.	કામરની ગુણવત્તાનું પરિવહન	જરૂરિયાત પ્રમાણે	ટેન્કરની સંખ્યા પરિવહનની સંખ્યા ૧૨૭૮ આઈ.એસ. ૧૨૦૧ મુજબ ૧ ૧
			૨ થી ૧૫ ૨ તા. ૨૬/૭/૯૯
			૧૬ થી ૫૦ ૨ ના સોમેલ
			૫૧ થી ૧૫૦ ૫ પરિવહન
			૧૫૧ થી ૫૦૦ ૮ મુજબ
			૫૦૧ થી ઉપર ૧૩
૪.	માટીની કીલ્ડ્રાય કેરેસીટી નક્કી કરેલ ધોરણસર સ્થળ ઉપર સેત્રીય કર્મચારીઓને લેવાની રહેશે.		
૫.	રેતી	૧. ફાઈનનેશ મોડ્યુલસ	૨૫૦ ઘ.મી. જ્યાંએ ઉપર મુજબ એક ટેસ્ટ
૬.	મુરમ	૧. પી.આઈ. વેલ્યુ ૪૦૦ ઘ.મી. જગ માટે ૧ ટેસ્ટ	૪૦૦ ઘ.મી. જ્યાં માટે ૧ ટેસ્ટ

(કોન્ટ્રાક્ટરની સહી)

કાયમીપાલક ઇન્જીનર

માર્ગ અને મકાન વિભાગ, પાટણ

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પરિપત્ર ક્રમાંક : એસએસઆર - ૧૦૨૦૦૪ - આઈબી - ૪૧(૨૪) - સ,  
સચિવાલય, ગાંધીનગર.  
તા. ૨/૧૨/૨૦૦૬

વિષય : મકાનો અને અન્ય બાંધકામના કામદારોના કલ્યાણ સેસ. એક્ટ ૧૯૮૬ હેઠળ ૧% સેસ  
"ગુજરાત બિલ્ડીંગ એન્ડ અધર કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક્સ વેલફેર બોર્ડ" માં જમા કરાવવા અંગે.  
સંદર્ભ : (૧) શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરનો ઠરાવ ક્રમાંક :  
સીડબલ્યુએ - ૨૦૦૪-૮૪૧ - એમ - ૩, તા. ૩૦/૧/૨૦૦૬  
(૨) શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરનો ઠરાવ ક્રમાંક :  
સીડબલ્યુએ - ૨૦૦૪-૧૮૩૧ - એમ - ૩ તા. ૮/૧૨/૨૦૦૫

પરિપત્ર :-

ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં દર્શાવેલ શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરનાં તા. ૩૦/૧/૦૬ તથા તા. ૮/૧૨/૦૫ નાં ઠરાવો(નકલ સામેલ છે.) તરફ સર્વે સંબંધિતોનું ધ્યાન દોરતાં આથી જણાવવામાં આવે છે કે મંજૂર કરાતા ફ્રાફ્ટ ટેન્ડર્સ પેપર્સમાં સેસ અંગે જોગવાઈ કરીને ઈજારદારોના દર નહિને કરેલ કામના બિલના ચુકવણીમાંથી ૧% (એક) ટકો સેસ કાપીને તે રકમ ગુજરાત બિલ્ડીંગ એન્ડ અધર કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક્સ વેલફેર બોર્ડના સંદર્ભ (૩) હેઠળના ઠરાવથી નિયત કરેલ હેડ - સબહેડ ખાતે સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા જમા કરાવવાની રહેશે. હવે પછીથી જે નવા અંદાજો મંજૂર કરવામાં આવે તેવા અંદાજની દરેક આઈટમના ભાવોમાં ૧% વધારો કરીને વધારેલ ભાવ મુજબ અંદાજો મંજૂર કરવાના રહેશે તથા ફ્રાફ્ટ ટેન્ડર્સ પેપરમાં તે મુજબ રકમ મુકવાની રહેશે. ખોટા અને સુવાચ્ય અક્ષરે IBT માં બીલમાંની કપાત ચનાર બધાં જ ટેક્સ/સેસ વિગેરેનો ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે.

આ સુચનાઓનો અમલ ચુસ્ત પછે થાય તેની દરેકે દરેક સંબંધિતોએ નોંધ લઈ તે મુજબ કાર્યવાહી અચૂક રીતે હાથ ધરવાની રહેશે.

અગ્રોક પંડ્યા  
ઉપસચિવ  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

ટેન્ડરમાં ભરેલ અસામાન્ય ઉંચા ભાવોના સંદર્ભે કામ પર પડતા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવા તથા કામની નાણાંકીય પ્રગતિ ભૌતિક પ્રગતિ સાથે સુમેળમાં રહે તે માટે જરૂરી જોગવાઈ કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,  
પરિપત્ર ક્ર : પરચ / ૧૦૨૦૦૮ / (૬૧) / સ  
તારીખ : ૨૭/૧૧/૦૮

પરિપત્ર :-

ટેન્ડરમાં અસામાન્ય ઉંચા કે નીચા ભાવો ઈજારદારશ્રીઓ દ્વારા ઘણી વાર ભરાતા હોવાનું સરકારશ્રીના ધ્યાન પર આવેલ છે. આવા કિસ્સાઓમાં કામની નાણાંકીય પ્રગતિ અને ભૌતિક પ્રગતિને સુમેળ ન રહેવાની સંભાવના રહેલી છે. આથી કામની ભૌતિક પ્રગતિ પ્રમાણે નાણાંકીય પ્રગતિ રહે કે જેથી સરકારશ્રી પર સમય પહેલાં અયોગ્ય નાણાંકીય ભોજ ન પડે તે માટે નીચે સૂજાબની જોગવાઈ ટેન્ડરમાં કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે. આ જોગવાઈ તમામ કામાના આ પરિપત્રની તારીખ પછી મંજૂર થતાં ડી.ટી.પી.માં અચૂક પાળે કરવાની રહેશે.

જોગવાઈ :-

જે કોઈ આઈટમનો ભરેલ ભાવ, તે આઈટમના ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજી ભાવ કરતા ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજી રકમથી સમગ્ર ટેન્ડર જેટલા ટકા ઉંચુ કે નીચુ મંજૂર થયું હોય તે ટકાવારીથી ૧૦% થી વધુ ઉંચો રહેતો હોય તેવી આઈટમનું ચુકવણું રનીગ બિલ વખતે જે તે આઈટમનાં અંદાજી ભાવ +/- મંજૂર ટેન્ડરની ટકાવારી + તે આઈટમના અંદાજી ભાવની ૫% ની મર્યાદામાં કરવામાં આવશે. આ રીતે વીધહેલ રાખેલ રકમ કામ સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ થયે ફાઈનલ બિલ મંજૂર કરતી વખતે વ્યાજભારણ વગર છુટી કરવામાં આવશે.

ઉદાહરણ :-

ઉક્ત જોગવાઈની સ્પષ્ટ સમજણ માટે આ સાથે આપેલ ઉદાહરણ ધ્યાને લેવું.

૧.	ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજી રકમ	:	રૂ. ૧૦૦/-
૨.	મંજૂર થયેલ ટેન્ડરની રકમ	:	રૂ. ૧૧૦/-
૩.	ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજી રકમ સામે ખરેખર મંજૂર થયેલ ટેન્ડરની ટકાવારી	:	૧૦%
૪.	ટેન્ડરની એક આઈટમનો ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજી ભાવ	:	રૂ. ૧૦/-
૫.	તે આઈટમનો ભરેલ ભાવ	:	રૂ. ૧૪/-

૬.	તે આઈટમમાં ભરેલ ઉંચા ભાવની ટકાવારી	:	૪૦%
૭.	તે આઈટમ માટે રનીંગ બિલ વખતે ચુકવવાપાત્ર ભાવ	:	રૂ.૧૦ + કો.૩ પ્રમાણે ૧૦% ઉંચા + અંદાજી ભાવના ૫% = રૂ.૧૧.૫૦
૮.	ફાઈનલ બિલ વખતે વ્યાજ ભારણ વગર ચુકવવાપાત્ર થતો વીથ હેલ્ડ રાખેલ ભાવ	:	રૂ.૧૪.૦૦-૧૧.૫૦ રૂ.૨.૫૦
જો સદર આઈટમના ભાવ રૂ.૧૨.૦૦ કે તેથી નીચો ભરેલ હોત તો રનીંગ બિલમાં ભાવ કપાત આ જોગવાઈ મુજબ કરવાની રહેત નહીં.			

(આર.કે.ચૌહાણ)

ખાસ ફરજ પરના

અધિકારી

માર્ગ અને મકાન

વિભાગ.

પ્રતિ,

તમામ અધિકારક ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

તમામ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ.

નકલ રવાના :

૧. સચિવશ્રીના અંગત મદદનીશશ્રી, મા.મ. વિભાગ.
૨. તમામ મુખ્ય ઈજનેરશ્રી અને અ.સ.શ્રી, મા.મ.વિભાગ.
૩. તમામ તાંત્રિક ઉપસચિવશ્રીઓ, મા.મ.વિભાગ.
૪. ના.કા.ઈ.શ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ પ્રોપર.
૫. નાણા શાખા, મા.મ. વિભાગ.
૬. ના.સે.અ. સિલેક્ટ ફાઈલ.
૭. શાખા સિલેક્ટ ફાઈલ.

ઈ-ટેન્ડરીંગમાં ટેન્ડરડીઆ અન્ય  
ગ્રોક્યુમેન્ટસ રજૂ કરવા અંગે.

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
પરિપત્ર ક્રમાંક :- પરચ - ૧૦૨૦૮૮-પ-સ (પોટકાઈલ)  
સચિવાલય, ગાંધીનગર  
તા. ૨૭-૧૧-૨૦૦૮

-::પરિપત્ર ::-

માર્ગ અને મકાન વિભાગમાં હાલમાં ટેન્ડરો, ઈ-ટેન્ડર પદ્ધતિથી સ્વીકારવામાં આવે છે. તે અન્વયે સમાન ક્રમાંકના તા. ૧૮/૧/૦૮ના પરિપત્રમાં ટેન્ડર ફી અને બાનાની રકમ જે તે કાર્યપાલક ઈજનેરને ખરેખર ચુકવવા મો દિન -પ માં અસલમાં રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી. થી મોકલવાની તેમજ અસલમાં ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ નહિ મોકલનાર સામે શિક્ષાત્મક પગલા લેવાની જોગવાઈ હતી.

ઉપરોક્ત પરિપત્રમાં નીચે મુજબ અંશતઃ સુધારો કરી આ શરતનો સમાવેશ ટેન્ડર નોટીસ..... Through R.P.A.D. so as to E.E. Division - Within 7 days from the last date of uploading ને બદલે " to SE at the time of tender opening or Send the same through R.P.A.D. so as to reach E.E. Division - Within 7 days from the last date of opening. " સુધારો કરવામાં આવે છે. તેમજ ખરેખર ટેન્ડર ફી તેમજ બાનાની રકમ નિયત સમયમાં ઈજારદાર ન ભરે તો ઈજારદારની ગોધ ..... માટે એલેન્ડ માં બાનાની કાર્યવાહી તો ઈ-ટેન્ડરીંગ નો કોઈ એક વર્ષ માટે રદ કરાશે.

ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

(આર. કે. ચૌહાણ)  
આસ ફરજ પરના અધિકારી ( અસ.પી.)  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

પ્રતિ, :-

- સર્વે મુખ્ય ઈજનેર અને અધિક સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- સર્વે ઉપસચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, રાજ્ય વિભાગ / પંચાયત માર્ગ અને મકાન વર્તુળ / ને.હા. વર્તુળ / પા.યો. વર્તુળ / રા.મા.યો. વર્તુળ ગાંધીનગર સહિત.
- સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી માર્ગ અને મકાન વર્તુળ / પંચાયત માર્ગ અને મકાન વર્તુળ / ને.હા. વર્તુળ / પા.યો. માર્ગ અને મકાન વર્તુળ.
- સર્વે શાખાઓ / મા.મ. વિ. / સચિવાલય, ગાંધીનગર
- સિલેક્ટ ફાઈલ.

Signature of the Contractor  
કે-સાક્ષરની સહી :

Signature of the Executive Engineer  
કાર્યપાલક ઈજનેરની સહી :



બાંધકામના મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટ્સ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરીક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરીક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરીક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી દ્વારા તથા ૧૦% ગેરી લેબોરેટરીમાં કરાવવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર,  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,  
પરિપત્ર ક્રમાંક :- પરચ/૧૦૨૦૦૭/૨૮ સ  
સચિવાલય, ગાંધીનગર.  
તારીખ : ૩૧/૧૨/૨૦૦૯

### પરિપત્ર

બાંધકામના મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટ્સના સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરીક્ષણ હેઠળ ગેરી કે સરકાર માન્ય સંસ્થા (લેબોરેટરી) મારફતે કરવામાં આવે છે. કામોની પ્રગતિની તપાસ દરમિયાન કોન્ટ્રીય અધિકારીઓ તરફથી જાણવા મળેલ છે કે ઉક્ત હયાત પ્રક્રિયામાં ટેસ્ટીંગના પરીણામો વિલંબની મળે છે. જેમાં સમય પણ ખૂબ વ્યયિત થાય છે. ઈજારદાર એસોસિયેશન તરફથી આવી રજૂઆતો મળે છે: બાંધકામના નુકસાનને કારણે ઈજારદારી દ્વારા જે તે કામ માટે સ્થાપવામાં આવતી લેબોરેટરીમાં સ્થળ પર જ પરીક્ષણ કરવામાં આવે તો વિલંબ નિવારી શકાય તે બાબત વિચારણા હેઠળ હતી. પુખ્ત વિચારણાના અંતે નીચે મુજબની નીતિ હાલના તબક્કે અનુસરવા નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે.

નીચે જણાવેલ પરીક્ષણોમાં પ્રવર્તમાન પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરી ફીક્ષન્સી અનુસાર જરૂરી પરીક્ષણો પૈકી ૧૦% સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી તથા ૧૦% ગેરી લેબોરેટરી અને ૮૦% ફીક્ષ લેબોરેટરી દ્વારા કરાવવાના રહેશે. પરંતુ ગેરીમાં નીચેના દરેક પૈકી ઓછામાં ઓછું ૧ (એક) પરીક્ષણ ગેરી લેબોરેટરીમાં કરવાનું રહેશે. તથા ઓછામાં ઓછું એક પરીક્ષણ ગેરી / સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં કરાવવાનો રહેશે. જેમાં નીચે દર્શાવેલ પરીક્ષણો સ્થળ પર કરવાના રહે છે.

અ	એગ્રીગેટ	(૧) કોમ્પ્રેશન (૨) ક્લેકીનેશ અને ઈલોગેશન વેલ્યુ (૩) ઈમ્પક્ટ વેલ્યુ (૪) વોટર અબસોર્પશન
બી	માટી	(૧) ફિલ્ડ એક્સીડી અને એક્ઝેમ્પ્સી (૨) સીવ એનાલીસીસ
સી	રેતી	(૧) ગ્રેડેશન
ડી	ઈટો	(૧) ડાયમેન્શન અને ક્રાસ સેક્શન (૨) વોટર અબસોર્પશન
ઈ	કોક્રીટ	(૧) નોન કીસ્ટ્રીક્ટીવ ટેસ્ટ / (ગેર નોન-ડેસ્ટ્રક્ટીવ પદ્ધતિથી) (૨) સ્વમ્પ ટેસ્ટ (૩) ક્રાસ સેક્શન
એફ	બીટ્યુમીનસ મીક્સ	(૧) ક્રમરેન્ડી
જી	ડ્રાય મીક્ષ મટીરીયલ	(૧) ગ્રેડેશન

શરતો :-

- (૧) ઈજારદારે કામની ગુણવત્તા માટે ધોરણ પ્રમાણની અને ઉપર જણાવેલ પરીક્ષણો માટે પ્રમાણિત થયેલ જરૂરી તમામ સાધનો સહિતની ફિલ્ડ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી સ્વ ખર્ચે કામના સ્થળે યોગ્ય જગ્યા ઉપર સ્થાપવાની રહેશે. રસ્તાના કામ માટે લાગુ પડતા પ્લાન્ટના સ્થળને કામનું સ્થળ ગણી શકાય પરંતુ કામનું સ્થળ લેબોરેટરીથી દૂર હોય તો ઈજારદારશ્રી દ્વારા મોબાઈલ લેબોરેટરીની જરૂરી વ્યવસ્થા રાખવાની રહેશે.

Signature of the Contractor  
કોન્ટ્રાક્ટરની સહી :

Signature of the Executive Engineer  
કાર્યપાલક ઈજનેરની સહી :

- (૨) કા.ઈ.શ્રી. જ્યારે સ્થળ પર તેઓનું ચેકીંગ કરવા જાય ત્યારે ટેસ્ટીંગ તેઓએ તેમની રૂબરૂમાં પણ રાવવાનું રહેશે.
- (૩) ધારા ધોરણ પ્રમાણેના પરીક્ષણોની સંખ્યા પૂંકી ૮૦% પરીક્ષણ કિલ્લ લેબોરેટરીમાં ઈજારદારના અધિકૃત ક્વાલીફાઈડ ઈજનેર કે જેઓને સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી એ આઈકાર્ડ આપેલ હોય તેમના ધ્વારા ખાતાના ના.કા.ઈ./મ.ઈ./અ.મ.ઈ./ ની હાજરીમાં જ કરવાના રહેશે. અને પરિણામોમાં સંયુક્ત સહીઓ કરવાની રહેશે. જ્યારે ૧૦% પરિણામ ગેરી / સરકાર માન્ય લેબોરેટરી (ઓછામાં ઓછું એક પરીક્ષણ) અને ૧૦% ગેરી લેબોરેટરી (ઓછામાં ઓછું એક પરીક્ષણ) અને ૧૦% ગેરી લેબોરેટરી (ઓછામાં ઓછું એક પરીક્ષણ) મારફતે કરાવવાના રહેશે.
- (૪) કુલ પરીક્ષણોના ૮૦% પરિણામ એક જ સ્થળે એકજ સમયે એકજ તબક્કામાં નહીં કરતાં કામની પ્રગતિ મુજબ જે તબક્કાએ જે તે કામગીરીને અનુરૂપ જે મટીરીયલ્સ વાપરવાનું થતું હોય તદ્દનુસાર શરૂઆતના તબક્કામાં રાખવું વચ્ચેના તબક્કામાં તેમજ આખરી તબક્કામાં કરાવવાનું રહેશે. આમ છતાં આ બાબતે સ્થાનિક કક્ષાએથી ના.કા.ઈ.શ્રીએ જરૂરીયાત મુજબ તબક્કાવાર પરીક્ષણો નક્કી કરવાના રહેશે.
- (૫) ગુણવત્તા નિયમન ધારા ધોરણ પ્રમાણેના બધા જ રજીસ્ટર નિયમીત રીતે નિભાવવાના રહેશે. અને તે જેતે સ્થળે લેબોરેટરીમાં ઉપલબ્ધ રહે તેમ રાખવાના રહેશે.
- (૬) જો કોઈ કારણસર ટેસ્ટીંગ સાધન અપ્રાપ્ય હોય અથવા વસાવવામાં સમય જાય તેમ હોય કે વ્યવહાર ન હોય (જેમ કે ઇલેક્ટ્રોનિક બેરીંગ) તો આવા પરીક્ષણો ગેરી / સરકાર માન્ય સંસ્થાઓમાં કરાવી શકાશે અને આ બાબતનો નિર્ણય સંબંધિત કા.ઈ.શ્રી/ના.કા.ઈ.શ્રીએ કરવાનો રહેશે. ગેરીમાં ન થઈ શકે તેવા ટેસ્ટ ટેસ્ટ સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં કરાવી શકાય.
- (૭) વિભાગના ક્ષેત્રીય તાંત્રિક સ્ટાફ ના.કા.ઈ. / મ.ઈ./અ.મ.ઈ. એ તેમજ ઈજારદારના તાંત્રિક સ્ટાફ ધ્વારા ગેરીમાં પરીક્ષણ જાતે કરવાનો સંતોષકારક અનુભવ મેળવી આ બાબતનું ગેરીનું પ્રમાણપત્ર પણ મેળવવાનું રહેશે. જે તે જિલ્લા / પ્રાદેશીક સ્તરે ગેરી ની લેબોરેટરીમાં કોર્પ કન્ડક્ટ કરવા માટે જરૂરી કી જે તે વિભાગના કા.ઈ.શ્રીએ ચક્રવર્તી રહેશે અને આ કાર્યવાહી સમયબદ્ધ પૂર્ણ થાય તે માટે સંબંધિત અ.ઈ.ઓએ આ કામગીરીની વળતોચખત સમીક્ષા કરવાની રહેશે.
- (૮) આ પરીપત્રથી ઉપર જણાવેલા પરીક્ષણો પેકી ૮૦% પરીક્ષણો ક્ષેત્રીય લેબોરેટરીમાં કરવાના સમય ના. ૧/૧૨૦૧૦ થી કરવાના રહેશે.
- (૯) ગેરીમાં ટેસ્ટીંગ કરાવવાનું સમયે ગેરીમાં ટેસ્ટીંગ આજ ત્વરીત ભરવાનો રહેશે. જેથી પરીક્ષણના પરીણામો સમયસર મેળવી શકાય.

(આર.કે.ગોહાણ)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો.)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

પ્રતિ,

- (૧) માન.મંત્રીશ્રી (મા.મ.) વિભાગના અંગત સચિવશ્રીની જાણ સારું.
- (૨) મુ.ઈ.શ્રી (મા.મ.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૩) મુ.ઈ.શ્રી. (પંચા) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૪) મુ.ઈ.શ્રી. (ને.હા.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૫) મુ.ઈ.શ્રી. (પા.યો.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૬) મુ.ઈ.શ્રી. (શુ.નિ.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૭) નિયામકશ્રી (એસટીસી) સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ, ગાંધીનગર.

Signature of the Contractor  
કાંદાકરની સહી:

Signature of the Executive Engineer  
કાર્યપાલક ઈજનેરની સહી:

ગુજરાત સરકાર

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પરિપત્ર ક્રમાંક: પ.ર.વ. ૧૦૨૦૦૫-૩૩-ભાગ-૨-સી

સચિવાલય, ગાંધીનગર

તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૦

વિષય:- બાંધકામો માં વપરાતા માલસામાનના પરિક્ષણો માટે ખાનગી લેબોરેટરીઓને

આપેલ માન્યતા બાબત

સંદર્ભ :- નડીઆદ મા.મ.વિભાગનો તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૦ ના પત્રો ક. એબી-ટેન્ડર-૩૦૩ થી

એબી-ટેન્ડર-૩૨૨

પરિપત્ર

ઉપરોક્ત વિષયે સંદર્ભ હેઠળના પત્રથી માન્યતા આપેલ ખાનગી લેબોરેટરીઓમાં બધી લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટીંગ થઈ શકે તે માટે આજ્ઞાનુસાર નીચે મુજબ સુચના બોંપવામાં આવે છે.

માન્ય ખાનગી લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણો કરાવવામાં આવે ત્યારે એકજ સિવિલીય કચેરી હેઠળના એક કે બધા કામના પરિક્ષણો એકજ ખાનગી લેબોરેટરીમાં ન થાય તે બંધ થાય તો જ નજીકની એક થી વધુ માન્ય લેબોરેટરીમાં રીટેશનથી પરિક્ષણો કરાવવામાં આવે તે સમુક જોવાનું હશે.

સંદર્ભ હેઠળના પત્રોની અનુસાર તમામ શરતો યથાવત રહેશે તથા જે લેબોરેટરી જે પરીક્ષણો માટે માન્ય હોય તે પરીક્ષણોજ તે લેબોરેટરીમાં થાય તેની કાળજી અમુક લેવાની રહેશે.

( પારસ.સંઘવી )

ઉપ સચિવ

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

૧. સંયુક્ત નિયામકશ્રી(રસ્તા) ગુજરાત ઈજનેરી સંશોધન સંસ્થા, ગેરી, રેસકોર્સ હોડ, વડોદરા
૨. અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, (મા.મ.) વર્તુળ-૧, અમદાવાદ.
૩. અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, આદેખન (મા.મ.) વર્તુળ, ગાંધીનગર
૪. સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ
૫. મા.મ.વર્તુળ/પયાયતમા.મ.વર્તુળ, ને.કા.વર્તુળ/એક્સપ્રેસ વે વર્તુળ/રાજ્ય માર્ગ યોજના વર્તુળ/ઈલેક્ટ્રીક મા.મ. વર્તુળ, પા.વી. વર્તુળ સહિત
૬. સર્વે ડા.ઈ.શ્રીઓ, ઉપરોક્ત વર્તુળો, હસ્તાક્રમા સર્વે વિભાગો/સર્વે શાખાઓ, મા.મ.વિ.
૭. ગુરૂવત્તા નિયમન, મા.મ.વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૮. રજી. નંકલ સેલેક્ટ કાર્ડ નં. ૨૦૧૦

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
પરિપત્ર ક્રમાંક : ૫૨૫-૧૦૨૦૦૫-૩૩-ભાગ-૨-સી  
સચિવાલય ગાંધીનગર  
તા. ૧૮/૦૯/૨૦૧૦

- વિષય :- બાંધકામોમાં વપરાતા માલસામાનના પરિક્ષણો માટે ખાનગી લેબોરેટરીઓને આપેલ માન્યતા બાબત.  
સંદર્ભ :- નડીયાદ મા.મ. વિભાગનો તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૦ ના પત્રો ક્ર. એબી- ટેન્ડર-૩૦૩ થી એબી-ટેન્ડર-૩૨૨

પરિપત્ર :

ઉપરોક્ત વિષયે સંદર્ભ હેઠળના પત્રથી માન્યતા આપેલ ખાનગી લેબોરેટરીઓમાં બંધી લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટીંગ થઈ શકે તે માટે આજ્ઞાનુસાર નીચે મુજબ નુયના આપવામાં આવે છે.

માન્ય ખાનગી લેબોરેટરીમાં પરિક્ષણો કરાવવામાં આવે ત્યારે એક જ વિભાગીય કચેરી હેઠળના એક કે બધા કામના પરિક્ષણો એકજ ખાનગી લેબોરેટરીમાં ન થાય તે એવું અને સૌથી નજીકની એક થી વધુ માન્ય લેબોરેટરીમાં સંદેશનથી પરિક્ષણો કરાવવામાં આવે તે અનુક્રમવાનું રહેશે.

સંદર્ભ હેઠળના પત્રોની અન્ય તમામ શરતો વાંચવા રહેશે તથા જે લેબોરેટરી જે પરિક્ષણો માટે માન્ય હોય તે પરિક્ષણો જે તે લેબોરેટરીમાં થાય તેની કાળજી અનુક્રમવાનું રહેશે.

(પારસ સંઘવી)  
ઉપ સચિવ  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

- સંયુક્ત ત્રિયામકશ્રી (રસ્તા) ગુજરાત ઈજનેરી સંશોધન સંસ્થા જે.સી. રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા;
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, (મા.મ.) વર્તુળ-૧, અમદાવાદ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, આલેખન (મા.મ.) વર્તુળ, ગાંધીનગર.
- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ  
( મા.મ. વર્તુળ/ પંચાયત મા.મ. વર્તુળ/ ને.હા. વર્તુળ/ એકસપ્રસ વે વર્તુળ/ રાજ્ય માર્ગ યોજના વર્તુળ/ ઈલેક્ટ્રીક મા.મ. વર્તુળ/ પા.યો. વર્તુળ સહિત )
- સર્વે કા.ઈ.શ્રીઓ, ઉપરોક્ત વર્તુળો હસ્તકના સર્વે વિભાગો / સર્વે શાખાઓ મા.મ. વિ.
- ગુણવત્તા નિયમન, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- ૨- નકલ સેલેક્ટ કાઉન્ટ- ૨૦૧૦

Signature of the Contractor :  
કોન્ટ્રાક્ટરની સહી :

Signature of the Executive Engineer  
કાર્યપાલક ઈજનેરની સહી :

રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના બાંધકામની  
વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન અંગેના બોર્ડ  
કામના સ્થળ ઉપર મુકવા બાબત  
જાહેર હિસાબ સમીતીની ભલામણ

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
પરિપત્ર ક્રમાંક - ટીએનસી - ૧૦૯૦ - ૨૪-સ-પાર્ટ-ફાઇલ  
સચિવાલય, ગાંધીનગર  
તા. ૦૫-૦૩-૨૦૧૧

સંદર્ભ :

- (૧) જા.બાં.વિ નો પરિપત્ર ક્રમાંક : બીડીજી-૩૨૭૭-(૧૬૫)-ન, તા. ૨૬-૪-૭૮
- (૨) મા.મ.વિ નો ઠરાવ ક્રમાંક : ટીએનસી-૧૦૯૦-૨૪-સ તા. ૨૭-૧૧-૯૦
- (૩) મા.મ.વિ નો ઠરાવ ક્રમાંક : ટીએનસી-૧૦૯૦-૨૪-સ તા. ૧૮-૧૧-૯૧
- (૪) મા.મ.વિ નો ઠરાવ ક્રમાંક : ટીએનસી-૧૦૯૦-૨૪-સ તા. ૨૨-૦૭-૯૮
- (૫) મુખ્ય ઈજનેરશ્રી(ગુ.ની) અને અધિક સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ,  
સચિવાલય, ગાંધીનગરના પત્ર ક. ગુની / જન/ ૪૮૪/૧૦, તા. ૨૮-૧૦-૨૦૧૦
- (૬) જાહેર હિસાબ સમીતીનો તા. ૪-૧-૨૦૧૧ ની બેઠક

પરિપત્ર

માર્ગ અને મકાન વિભાગના સંદર્ભ હેઠળના ઠરાવો / પરિપત્રથી રસ્તા, પુલો અને મકાનોના કામોના વડે  
ઓર્ડર આપ્યા બાદ તુરં જ કામના સ્થળે કામની વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન દર્શાવતુ બોર્ડ ઈજારદારશ્રી  
સ્વખર્ચે મુકવાની સુચના આપવામાં આવેલ છે. તા. ૧૮-૧૧-૯૧ ના ઠરાવ અનુસાર આ બોર્ડ મુકવાની શરત  
ટેન્ડરના ભાગ તરીકે ગણવા પણ ઠરાવ કરવામાં આવેલ છે.

- (૨) તા. ૪-૧-૨૦૧૧ ના રોજ યોજાયેલ જાહેર હિસાબ સમીતીની બેઠકમાં સુચવ્યા પ્રમાણે તેમજ  
સંદર્ભીત પત્ર - ૫ ના પત્રથી ગુજરાત તકેદારી આયોગ દ્વારા કરવામાં આવેલ નીચે મુજબની  
ભલામણોનો પણ ચુસ્તપણે અમલ કરવા આથી જણાવવામાં આવે છે.
- (૧) જાહેર બાંધકામો (ખાસ કરીને રા. પાંચ લાખ થી વધુ કિંમત) ના કામની વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન  
દર્શાવતા બોર્ડ મુકવા જરૂરી છે.
- (૨) આવા બોર્ડ ઈજારદારશ્રીના ખર્ચે લગાવવાની જોગવાઈ ટેન્ડરમાં રાખવામાં આવે.
- (૩) આ બોર્ડમાં કામને સંબંધીત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીનું સરનામું, ફોન નંબર, ફેક્સ નંબર, અને કામ શરૂ  
થવાની તારીખ, કામ પૂર્ણ થવાની તારીખ, ઈજારદારશ્રીનું નામ, તફલીફ હોય તો કોને મળવું તેની  
વિગતો સહીત તમામ વિગતોનો સમાવેશ કરવો.
- (૪) ઈજારદારશ્રીને નિયત સ્થળે બોર્ડ લગાવીને ફોટોગ્રાફ્સ સહીતનો અહેવાલ નાયબ કાર્યપાલક  
ઈજનેરશ્રીને કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની જાણ હેઠળ ન કરે ત્યા સુધી હંગામી ધોરણે અમુક રકમ (૦.૨૫  
થી ૧% જેટલી) રોકી રાખવાની કસ્ટમાં જોગવાઈ કરવી.

Signature of the Contracting Officer  
કોન્ટ્રાક્ટરની સહી :

Signature of the Executive Engineer  
કાર્યપાલક ઈજનેરની સહી :

- (પ) મકાન જેવા સીમીત ક્ષેત્રકળ માટે એક બોર્ડ મુકલુ જરૂરી છે. જયારે રસ્તા , પુલો, પાણીની પાઈપ લાઈન, ગટર લાઈન, કેનાલ વિગેરે કામોમાં લંબાઈનો વ્યાપ વધુ હોય ત્યારે આવા કામોમાં એક કરતા વધુ બોર્ડ (જનતાની અવરજવર વધુ હોય ત્યા તેમજ બન્ને છેડા પર અને વચ્ચે) ટ્રાફીક સલામતીને ધ્યાને રાખી બોર્ડ મુકવાની જોગવાઈ કરારમાં કરવી.
- (દ) જાહેર બાંધકામ હાથ ધરતી તમામ સંસ્થાઓ ઉપરોક્ત ભલામણોનો અમલ કરે.
- (ઉ) કામોના સ્થળ ઉપર સંદર્ભીત સુચનાઓનો ચુસ્તપણે અમલ થાય તેની દરેક અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી / કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી / નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ કાળજી રાખવાની રહેશે.

(આર કે. ચૌહાણ)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ

સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ

સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ. વર્તુળ / પંચાયત અ.મ. વર્તુળ / નેશનલ હાઈવે વર્તુળ / એક્સ્પ્રેસ વે વર્તુળ

પાટનગર યોજના વર્તુળ અને વિદ્યુત (મા.મ.) વર્તુળ

સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ ઉપરોક્ત વર્તુળો હસ્તકના સર્વે વિભાગો

સર્વે નાગીક અધિકારીશ્રીઓ (ના.કા.ઈ.શ્રીઓ સહિત) મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

સર્વે શાખાઓ, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

માર્ગ અને મકાન વિભાગ હેઠળના સર્વે બોર્ડ / નિગમ

સીલેક્ટ ફાઈલે - ૨૦૧૧

Signature of the Contractor  
કોન્ટ્રાક્ટરની સહી :

Signature of the Executive Engineer  
કાર્યપાલક ઈજનેરની સહી :

કેન્ડરમાં લેરેલ બસાધારણ નીચા લાવવાનું સંદર્ભ કામ  
પર નિયંત્રણ કરી પર નિયંત્રણ રાખવા તથા કોમની  
નાણાંકીય પ્રગતિ સાથે સુમેળમાં રહે તે જરૂરી  
જોગવાઈ કરવા બાબત

૧૮

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
પરિપત્ર ક્રમાંક:- પરચ-૧૦૨૦૦૮-(૬૧)-સી  
તા. ૦૩-૦૫-૨૦૧૩

વંચાણે લીધા:- પરિપત્ર ક્રમાંક:- પરચ-૧૦૨૦૦૮-(૬૧)-સી તા. ૨૭-૧૧-૨૦૦૮

આમુખ:-

કેન્ડર માં ઈજારદારશ્રીઓ દ્વારા ભરાતા Imbalance ભાવો વાળા કેન્ડરના કિસ્સાઓમાં ઈજારદારશ્રીઓ  
દ્વારા ભાવો લાવવાની આઈટમોની કામગીરી કર્યા બાદ નીચા લાવવાની આઈટમોની કામગીરી ન કરવામાં આવે  
તેવી પરિસ્થિતિ પર નિયંત્રણ રાખવા માટે તા. ૨૭-૧૧-૨૦૦૮ નો પરિપત્ર જરૂરી જોગવાઈ સાથે બહાર  
પાડવામાં આવેલ. આ પરિપત્ર અંગે વિવિધ સ્તરોએ ગમેલ રજુઆતોને ધ્યાને લેતાં અને તેના પર પુખ્ત  
વિચારણાના અંતે આ પરિપત્રના બીજા કક્કાની છેલ્લી લીટી "આ રીતે વીથહેલ રાખેલ રકમ કામ  
સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ થયે કાઈનલ બીલ મંજૂર કરતી વખતે વ્યાજભારણ વગર છૂટી કરવામાં  
તેની જગ્યાએ નીચે મુજબનો સુધારો કરવામાં આવે છે.

સુધારો:-

"આ રીતે વીથહેલ રાખેલ રકમ અસાધારણ નીચા લાવ લેરેલ હોય તેવી આઈટમની નાણાંકીય  
પ્રગતિનાં પ્રમાણસર રેન્ડિંગ બીલમાંથી છૂટી કરવાની રહેશે. જે કિસ્સામાં અસાધારણ નીચા લાવ લેરેલ  
જોઈપણ આઈટમ ન હોય તેવા કિસ્સામાં અસાધારણ ભાવો લેરેલ આઈટમની સામે વીથહેલ રાખેલ રકમ  
બાકી રહેતી કામગીરી થાય તેનાં પ્રમાણસર રેન્ડિંગ બીલમાંથી છૂટી કરવાની રહેશે."

વધુમાં વંચાણે લીધેલ પરિપત્ર ના ઉદાહરણમાં દર્શાવેલ ક્રમાંક-૮ રદ કરવામાં આવે છે.

ઉપરોક્ત સુધારાનો અમલ આ પરિપત્રની તારીખ પછી મંજૂર થતા ડી.ટી.પી. માં અચૂકપણે  
કરવાનો રહેશે.

(આર.કે.ચૌહાણ)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી(વિ.યો.)  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,  
સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ (પાટનગર યોજના વર્તુળ, નેશનલ હાઈવે વર્તુળ સહિત).  
સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ (પંચાયત) મા.મ. વિભાગ.  
સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ.  
સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, (પંચાયત), મા.મ. વિભાગ.

AHMEDABAD
B CIRCLE-2,
AHMEDABAD
1055
PB
1515
1515

નકલ રવાના:-

૧. અગ્ર સચિવશ્રીના અંગત મદદનીશશ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૨. સર્વે મુખ્ય ઈજનેર અને અ.શ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ.
૩. સર્વે તાંત્રિક ઉપ સચિવશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ.
૪. ના.કા.ઈ.શ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ.
૫. નાણાં શાખા, મા.મ. વિભાગ.
૬. ના.સે.અ, સી શાખા, મા.મ. વિભાગ.
૭. આર્થિક સિલેક્ટ ફાઈલ - ૨૦૧૩

મા.નં. પી.બી.  
સિલેક્ટ ફાઈલ  
મા.મ. વિભાગ  
મહેસાણા/પાટણ/પાલનપુર/ગુરુ/

અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી પાતો  
માર્ગ વર્તણ નં.૨

સંખ્યા	૧૪૪૫
તારીખ	૨૨/૧૧/૧૮
વિષય	જાણ
સ્થાન	ગાંધીનગર

રાજ્ય સરકારના બાંધકામ માટે વપરાતા  
ગૌણ ખનિજોની રોયલ્ટી ભરવા બાબત

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
પરિપત્ર ક્રમાંક:- ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૩-(૪)-સી  
સચિવાલય, ગાંધીનગર  
તા. ૦૮/૦૮/૨૦૧૪

- સંદર્ભ:- (૧) પરિપત્ર ક્રમાંક:- ટીએનસી-૨૨૮૬-યુઓ-૩૯-(૧૯)-સ તા.૨૩-૧૦-૧૯૮૯  
(૨) પરિપત્ર ક્રમાંક:- ટીએનસી-૧૦-૨૦૦૨-(૧૪)-સ તા. ૨૮-૪-૨૦૦૩

આમુખ :-

વિભાગના ઉપર દર્શાવેલ સંદર્ભીત પરિપત્રો થી રાજ્ય સરકારના બાંધકામ ના કામો માટે વપરાતા ગૌણ ખનિજોની રોયલ્ટી બાબતે બી-૧ ટેન્ડર ના ક્લોઝ-૩૬ અને બી-૨ ટેન્ડર ના ક્લોઝ-૩૫ માં ઉપરોક્ત સંદર્ભીત પરિપત્રોની તારીખ થી સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ પરત કરવા માટે રોયલ્ટી ભર્યા અંગે ના પ્રમાણપત્રનો આગ્રહ રાખવાનો રહેશે નહિ તેવી જોગવાઈ કરવામા આવેલ છે. કોન્ટ્રાક્ટર્સ ગેસોસિએસન ની રજૂઆતો આવેલ છે કે, ટેન્ડર ક્લોઝની અમલવારી બધા વિભાગમાં એક સરખી રીતે કરવામાં આવતી નથી, અને સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ પરત કરવા માટે હજુ પણ અમુક વિભાગોમાં ના વાંધા પ્રમાણપત્રો નો આગ્રહ રાખવામા આવે છે આ બાબતે નીચે મુજબની કાર્યવાહી કરવા આથી સર્વે ને જણાવવામાં આવે છે

પરિપત્ર:-

સંદર્ભીત પરિપત્રોમાંની રાજ્ય સરકારના બાંધકામ માટે વપરાતા ગૌણ ખનિજોની રોયલ્ટી બાબતે અને તેના સંદર્ભે સીક્યુરીટી ડિપોઝીટ પરત કરવા માટે ની જે જોગવાઈઓ છે તેનો ચુસ્ત પણે અમલ કરવાનો રહેશે.

જો રોયલ્ટી ભર્યા અંગેના ઈજારદારશ્રી દ્વારા પુરા પાડવામાં આવેલ દસ્તાવેજો અપુરતા લાગે-તેવા કિસ્સામાં, સંબંધીત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ કામ પુર્ણ થયેથી જે તે કામ ની સીક્યુરીટી ડિપોઝીટ છુટી કરતાં પહેલાં ઈજારદારશ્રી તરફથી કામમાં વપરાયેલ ગૌણ ખનિજોની રોયલ્ટી ભરવાની બાકી હોય તો તે ભરપાઈ કરવા ઈજારદારશ્રી બંધાયેલ છે તેવા પ્રકારની ઈજારદારશ્રી પાસેથી બાંહેધરી અચૂકપણે મેળવી સીક્યુરીટી ડિપોઝીટ પરત કરવા અંગેની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

આ સૂચનાનો પણ ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે.

૨૨/૧૧/૧૮  
(આર.કે.મોહાણ)

માસ કરજ પરના અધિકારી (વિ.ઓ.)  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
ગાંધીનગર



પ્રતિ.

સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ.વર્તુળ, પંચાયત મા.મ.વર્તુળ, એકસપ્રેસવે વર્તુળ,

રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ વર્તુળ, પાટનગર યોજના વર્તુળ સહિત,

સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ (ઉપરોક્ત વર્તુળો હેઠળના વિભાગો સહિત)

નકલ જાણ સારૂ રવાના પેતિ:-

ઉદ્યોગ ખાત્ર અને ઉર્જા વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

નર્મદા જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

નિયામકશ્રી, ભુસ્તર વિજ્ઞાન અને ખનીજ ખાત્ર, બ્લોક નં.૧૩, ત્રીજા માળે જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર.

નિયામકશ્રી, ગુજરાત ઈજનેરી સંશોધન સંસ્થા, વડોદરા.

નિયામકશ્રી, એન્જીનીયરીંગ સ્ટાફ કોલેજ, ગાંધીનગર.

મેનેજીંગ ડિરેક્ટરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય બાંધકામ નિગમ લી., ગાંધીનગર.

મેનેજીંગ ડિરેક્ટરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વિકાસ નિગમ લી., ગાંધીનગર.

સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ (ના.કા.ઇ.શ્રીઓ), માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

સર્વે પ્રોજેક્ટ શાખાઓ માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

સીલેક્ટ ઇમ્પ્લ-૨૦૧૪.

જાનગી લેબોરેટરીઓને માન્યતા  
આપવાની કાર્યપદ્ધતિ.

ગુજરાત સરકાર,  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
પરિપત્ર ક્રમાંક:—પરચ/૧૦/૨૦૦૫/૩૩/પાર્ટ/૩/સી.  
સરદાર ભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર  
તા. ૨/૮/૨૦૧૫.

વંચાણે લીધા:—(૧) પરિપત્ર ક્ર:પરચ/૧૦૨૦૦૦/ગુ.નિ.જ.ન./૫૩/(૧૨)/સી., તા. ૨૧/૦૨/૨૦૦૦  
(૨) પરિપત્ર ક્ર:પરચ/૧૦૨૦૦૦/ગુ.નિ.જ.ન./૫૩/(૧૨)/સી., તા. ૨૪/૦૯/૨૦૦૧

આમુખ:—

સંદર્ભિત પરિપત્રોથી તથા ત્યારબાદના સમયાંતરે કરવામાં આવેલ વહીવટી નિર્ણય અનુસાર નિર્વિદા થી ટેન્ડર મંગાવી જાનગી લેબોરેટરીઓને માન્યતા આપવા અંગેની કાર્યપદ્ધતિ માર્ગ અને મકાન વિભાગમાં હાલ અમલી છે. આ કાર્યપદ્ધતિમાં વિવિધ વહીવટી તબક્કા પસાર કરવામાં વર્ષો સમય વ્યતિત થાય છે. ભવિષ્યમાં કામગીરીના વ્યાપને ધ્યાને રાખતાં હવે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ કાર્યપદ્ધતિ અપનાવવામાં આવશે.

પરિપત્ર:—

જે તે કેલેન્ડર વર્ષમાં જાન્યુઆરીથી જુન માસમાં આવેલ અરજીઓ માટે જુલાઈ માસમાં તથા જુલાઈ થી ડીસેમ્બર માસમાં આવેલ અરજીઓ માટે જાન્યુઆરી માસમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવાની પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવશે.

આ પદ્ધતિ પ્રથમવાર અપનાવવામાં આવનાર હોય, ચાલુ વર્ષે તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૫ થી તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૫ સુધીમાં લેબોરેટરી માટે આવનાર અરજી ઉપર રજીસ્ટ્રેશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. વર્ષ ૨૦૧૬ થી બીડાણમાં જણાવેલ કાર્યપદ્ધતિ અનુસરવામાં આવશે.

બિડાણ:—અરજીનું નિયત ફોર્મ  
તથા કાર્યપદ્ધતિની વિગતો.

(એ. એન. મિસ્ત્રી)  
ઉપ સચિવ (રા. ર.)—૨  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

## REGISTRATION

The following procedure shall be followed for entertaining applications for registrations;

In order to enable the registering authorities to have sufficient time for scrutiny and calling for additional information, if necessary, the application for the registration as approved laboratory shall be received at any time during the year and shall be considered only once in six months i.e. at the end of June and at the end of December.

Application for registration of laboratory shall be made to Executive Engineer R&B State Division, Nadiad. No application should be received direct in the Head office. Registration fees of Rs. 2000.00 is to be paid along with application. If any application is so received, it must be passed on, on the date of receipt, to the Executive Engineer R&B State Division, Nadiad for scrutiny and further disposal at his end. Registered laboratory can do testing of material at the rates approved/can submit tender when tender is invited. Registered lab can do testing work for tests which are approved for the laboratory.

The laboratory shall not be registered during the currency of the period of punishment of black listing etc.

## RENEWAL

The laboratory approval will be valid for three calendar years.

After initial registration, on payment of renewal fee as Rs. 2000.00 which will be non-refundable and subject to the production of the necessary documents every third year.

## APPEAL

The laboratory, whose request for the registration / renewal of registration made for, has not been accepted at the respective level shall have the right of appeal to the next higher authority for reconsideration of his case.

Any laboratory black listed or removed from the approved list of laboratory with any other punishment by an officer, who is competent to do so, shall have the right of appeal to the authority at the level of Government against the orders of punishment awarded; and the decision of Government on the appeal shall be final.

### DISQUALIFICATIONS

On receiving the report of specific failure of or default by a laboratory and if the registering Authority considers that the Financial circumstances have or technical capacity of a laboratory has so deteriorated that he ought to be awarded with the punishment like removal from the register etc. he (i.e. Registering Authority) may proceed to do so after calling on the laboratory to state within a stated time as to why the action, as proposed, should not be taken against him. Action as taken should be intimated to all concerned. Whenever a laboratory is removed from the approved list or black listed etc. he will not be entitled to any refund or registration fees.

The name of laboratory, who have not tendered for a period of three years in Divisional office should be removed from the register of approved laboratory. The registering authority should review the registration effected by him every year for taking action for removal of laboratory.

If a laboratory whose name has been so removed desires to take up testing subsequently, he should apply for re-enrolment on payment of the prescribed fees. Such an application shall be considered on its merits.

## TERMS AND CONDITION

- 1.0 The validity period of registration for conducting the specified tests will be for three years initially. Laboratory registered during validity of earlier approval rates, earlier approved shall be binding to all approved/registered laboratories. Rates may be invited by Executive Engineer, R&B state division, Nadiad as per policy.

The approved laboratory shall have to submit their I.S.O. Audit report every year.

- 2.0 For branch laboratory separate registration is required.

- 3.0 Testing Personnel & Technical Staff

Testing personnel must be well experienced and technically competent in the laboratory & field testing for which the laboratory has opted for the testing. Key personnel must be full time technical person in the laboratory. It is mandatory to submit the CVs of all staff with color photograph as shown in annexure-III for minimum requirement of staff.

- The testing staff of the laboratory must be employed as full time job only in their laboratory. For this purpose Laboratory owner has to submit Affidavit (Affidavit proforma is attached). They must submit the undertaking of the testing staff that they are working only with this laboratory submitted. Any fraud in the matter will lead to Ban on the registration of the laboratory for a period of Three years. (during the physical verification all staff must be present in the laboratory; if any shortage found in manpower & equipment, the approval for the testing of particular material will not be given)

- 5.0 Attach necessary documents related to formation i.e. date / month of the laboratory and registration in any govt. body, telephone bill, IT returns etc. or as per availability.

- 6.0 Provide the details about any fraud or black listing action taken by any of the department or Agency/Owner of the laboratory or applicant or his partners or share-holders been black-listed etc. in past by any Govt. Dept. or any other body. Any hiding of such information shall be considered for deregistration of the laboratory.

- 7.0 At the time of application for registration the Laboratory must be accredited with ISO : 9001-2008 with latest amendment & shall be accredited with the National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL) accordance with the standards ISO-IEC-17025-2005. The copy of the NABL or equivalent accreditation certificate shall be submitted to the Executive Engineer, Kheda (R&B) Division Nadiad.

- 8.0 Equipment:

8.1 Equipments shall be updated, and in working condition.

8.2 Equipments shall be as per I.S. Norms

- 409
- 8.3 Equipments shall be with Proper foundation.
- 8.4 Equipments shall be with valid calibration report from approved institute
- 8.5 Decision of GERI will be final in this regards.
- 9 The Executive Engineer Kheda (R&B), Nadiad will scrutinize documents produced and evaluate the proposal before inspection. After verifying the same the proposal will be sent to GERI, Vadodara for further technical inspection physically.
- 10 The laboratory will be technically and physically inspected by the committee approved by Government R&B Dept's Gujarati Circular No. : 10-2000-Gu-Ni-JN-53-(12)-S dated 28-1-2003 or the representative of Joint Director (Roads) GERI Vadodara, Superintending Engineer, Ahmedabad R&B Circle No-1, Superintending Engineer, Design Circle, Gandhinagar & R.O. RRD-1, GERI Vadodara. Accordingly a team of one representative from Office of the S.E. Design Circle, Gandhinagar, Superintending Engineer R&B Circle No-1, Ahmedabad and two representatives from office of the R.O. RRD-1, GERI, Vadodara, will visit the pre-qualified laboratory for technical & physical verification.
- 11 The testing staff of the laboratory must satisfy the inspection team about their technical competency in the testing / procedure. The decision of the committee on unsatisfactory report will be binding to the laboratory. The inspection team will submit their inspection report to the committee. On this report the committee will recommend the laboratory for approval / disapproval.
- 12 It is obligatory for private laboratories to comply if any remarks raised by inspection team within ten days of date of inspection, and then further procedure will be carried out for the approval.
- 13 After the approval given to the laboratory, any two or three committee member or their representative will make surprise visit and during visit of laboratories, if any non-conformity are found, the committee member or the representative will report the same to the committee. The Chairman & the committee have absolute power to terminate accreditation of that particular laboratory without assigning any reason thereof. The committee consists of the Joint Director (Roads) GERI at Vadodara, Superintending Engineer, Ahmedabad R&B Circle No-1, Superintending Engineer, Design Circle, Gandhinagar and R.O. RRD-1, GERI Vadodara.
- 14 The laboratory has to prepare & maintain their result sheet in a standard Performa as prepared by GERI. Also signed by authorized Key Personnel. Necessary details are available on website [gerionline.org](http://gerionline.org).

- 15 The observation sheets or register shall be maintained physically in the laboratory, must be updated in chronologically with authorized signature of the laboratory.
- 16 The required documentation & registers in the laboratory must be kept updated day to day in the laboratory.
- 17 The laboratory has to check and verify that proper sampling of material has been done or not, and tentative date for result must be given at the time of receiving sample.
- 18 Test samples must be preserved for one month after testing.
- 19 Failed samples must be preserved for three months after testing.
- 20 Results of the failed material must be intimated immediately to the concerned Executive Engineer of the work under intimation to the Chief Engineer, (Quality Control) and A.S. Block No. 14/4, Road & Building Department, New Sachivalaya, Gandhinagar by R.P.A.D.
- 21 The laboratory has to co-operate with spot checking officials from govt. any time after approval, they should not deny any of that. Negative response in the matter will leads to disqualification of the laboratory.
- 22 A quarterly progress report of the laboratory must be submitted to Research Officer, RRD-1, GERI, Racecourse, Vadodara, on date of 15<sup>th</sup> of next month of subsequent quarter.
- 23 The laboratory will be disqualified, if any fraud or negligence in testing found in future.
- 24 The documentation of test samples must be as per master register as prepared by GERI.
- 25 They should submit any information regarding working of their laboratory required by Govt. at any time.
- 26 Test result register of each material should be maintained properly in signed hard copy.
- 27 Testing charges should be taken as per Govt. approved minimum rate.

- 801
- 28 - Latest prevailing I.S. Codes / MORT & H are to be followed for testing of materials.
  - 29 Test results must be dispatched under any postal service and in case it is supposed to be given to authorized person of the client, then in that circumstances, testing results should be given in duplicate and noted down in the outward register with name / designation / office name of the client / date etc. duly signed by the receiving person.
  - 30 In no case, out sourcing of material testing will be allowed to any of the private laboratory then the laboratory will be immediately disqualified.
  - 31 The jurisdiction of the proposed testing works will be Gujarat state, especially for works of R&B Department and the rates approved will be applicable for all the places of Gujarat State.
  - 32 "Govt. Approved Lab" works cannot be used in letter pad of the approved laboratory, as lab may not have been approved for all tests and this approval is for Road and Building Department.
  - 33 The laboratory will be fully responsible for any kind of judiciary matters. The Hon'ble Nadiad District Court, Nadiad, Gujarat State will be the jurisdiction in case of any legal disputes or litigation.



માલ - સામાનના પરિક્ષણોની કાર્યવાહી અર્થ નીચે પ્રમાણેની જરૂરીયાત / લાયકાત -  
ધરાવતી જોઈએ

- (૧) દરેક પ્રકારના માલ-સામાન માટે જે તે સ્પેશીફિકેશન પ્રમાણેની કાર્યવાહી માટે જરૂરી સાધનો, સગવડો તેમજ તાંત્રિક લાયકાત અને અનુભવ ધરાવતો સ્ટાફ ધરાવવાનો રહેશે, હાલમાં પરિક્ષણ માટેની સગવડોની યાદી આ સાથે પત્રકમાં રજુ કરવાની રહેશે, અને તે વ્યાને લઈ જે તે પ્રકારના પરિક્ષણો કરવા માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે.
- (૨) દરેક પ્રકારના માલ-સામાનનો પરિક્ષણ ચાર્જ વિભાગ નક્કી કરે તે દર કરતાં વધારે રાખી શકાશે નહીં.
- (૩) દર વર્ષે લેબોરેટરીમાં ઉપલબ્ધ સગવડ અંગે ચકાસણી કરાવવાની રહેશે.
- (૪) મા. અને મ. વિભાગ દ્વારા જરૂર જણાય ત્યારે કોઈપણ પ્રકારના પરિક્ષણો જે તે કામના ચાર્જમાં રહેલ અધિકારી, ગુણવત્તા નિયમન અધિકારી અને / અથવા સુચવ્યા મુજબના અન્ય અધિકારીની ડુબડમાં કરાવી પ્રમાણિત કરાવવાનું રહેશે.
- (૫) માર્ગ અને મકાન વિભાગ હેઠળની કચેરીઓના માલ-સામાનના પરિક્ષણો માટે અદ્યતન પરિક્ષણનું દાખલે રજીસ્ટર વિભાગે સુચવ્યા મુજબ અનિવાર્ય રીતે જાળવવાનું રહેશે, તેમજ તેનો વાર્ષિક અહેવાલ જે તે વર્તુલ કચેરીમાં જણાવ્યા મુજબ રજુ કરવાનો રહેશે.
- (૬) લેબોરેટરીમાં રાખવાના સાધનો અદ્યતન પ્રકારના હોવા જરૂરી છે, તેમજ સંબંધિત ઉત્પાદક, પ્રમાણિત સંસ્થા અને / અથવા વિભાગ સુચવે તે પ્રમાણે નિયમીત દર વર્ષે પ્રમાણિત કરાવવાના રહેશે.
- (૭) કામના સ્થળ ઉપર જઈ સ્પેશીફિકેશન મુજબની કામગીરી થયેલ છે કે કેમ તેની ચકાસણી અર્થે પરિક્ષણ કરવા માટેની સગવડ ધરાવતી લેબોરેટરી / વ્યક્તિ / સંસ્થાઓને અગ્રતાક્રમે રજીસ્ટ્રેશન આપવામાં આવશે.
- (૮) રસ્તા તથા મકાનોના બાંધકામમાં વપરાતાં માલ-સામાનના IS તથા IRC અને MOST ધારા-ધોરણો મેજબ બધાંજ પ્રકારના ટેસ્ટ એકજ લેબોરેટરીમાં કરવાની સગવડતા ધરાવતી લેબોરેટરી / સંસ્થાઓને અગ્રતાક્રમે રજીસ્ટ્રેશન આપવામાં આવશે.
- (૯) સંસ્થા / લેબોરેટરીને અપાયેલ માન્યતા એ માત્ર સરકારશ્રીની સગવડતા ગણાશે, ટેસ્ટીંગ માન્યતા પામેલ કોઈપણ લેબોરેટરી કે ગેરી પાસે કરાવવા વિભાગ સ્વતંત્ર છે તેમાં કોઈજ હકક-દાવો ચાલશે નહીં.
- (૧૦) સંસ્થા / લેબોરેટરીએ ભરેલ ઓફર સાથે સેલ્સટેક્ / વેટ રજીસ્ટ્રેશન નંબર વિગેરે રજુ કરવાનું રહેશે.

- (૧૧) દરેક પ્રયોગશાળામાં ભારતીય માતાંક પ્રમાણે જોવાવેલ પદ્ધતિ પ્રમાણે ટેસ્ટીંગ કરી ગેરીના નિયત પત્રકો અનુસાર પરિક્ષણોની નોંધણી તથા ટેસ્ટ રીપોર્ટ આપવાના રહેશે.
- (૧૨) વિભાગના સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેર, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, નહીઆદ સાથે આ સંસ્થા / લેબોરેટરીએ માન્યતા મળ્યા બાદ કરારનામું કરવાનું રહેશે.
- (૧૩) હયાત મશીનોને પ્રયોગશાળામાં ફાઉન્ડેશન આપીને ફીક્સ કરાવેલ હોવા જોઈએ તોજ તેને ગણતરીમાં લેવામાં આવશે.
- (૧૪) પ્રયોગશાળામાં ઉપયોગમાં લેવાતા ઉપકરણો જેવા કે, મુવીગરીગ, કાયલગેજ, પ્રેસરગેર, બેલેન્સીસ વજનો, કોમ્પ્રેસન ટેસ્ટીંગ મશીન વગેરેને માન્ય સંસ્થા પાસેથી કેલીબ્રેશન કરાવવાનું રહેશે અને તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે.
- (૧૫) સંસ્થા / લેબોરેટરીએ સરકારશ્રી ધ્વારા નિશ્ચીત તકેદારી આયોગના અધિકારી / ચકાસણી અધિકારી / અધિકારીઓને લેબોરેટરીની ચકાસણી દરમ્યાન પુરેપુરો સહકાર આપવાનો રહેશે.
- (૧૬) પરિક્ષણના પરિણામો દરેક સંસ્થા / લેબોરેટરીએ ઓછામાં ઓછા ૫ વર્ષ સુધી જાળવવાના રહેશે.
- (૧૭) આ સંસ્થા / લેબોરેટરીની આકસ્મિક ચકાસણી દરમ્યાન જો કોઈ અનિયમીતતા જણાશે તો તે સંસ્થા/લેબોરેટરીની માન્યતા આપોઆપ રદ થશે, તદઉપરાંત સંસ્થા / લેબોરેટરીના કામગીરી સંતોષકારક નહીં જણાય તો સરકારશ્રી ગમે તે તબક્કે તેની માન્યતા રદ કરી શકેશે.
- (૨૧) સરકારશ્રીના વખતો-વખતના બહાર પડતા નિયમો બંધનકર્તા રહેશે.
- (૨૬) પ્રયોગશાળા ધારકોએ સ્ટાફના ફોટા, તેઓનું કંવેક્સીકેશન, અનુભવની વિગતો સબમીશન કરવાનું રહેશે, જેની પૂર્વપાત્રતા બીડની ચકાસણી વેળા સમિતી ચકાસણી કરશે.
- (૨૭) ઓર્ગનાઈઝેશન ચાર્ટ અચૂક મુકવાનો રહેશે.
- (૨૮) ભુતકાળમાં ખોટા રીઝલ્ટ અપાયા હોય તેવું સાબિત થતાં હોય તો તેવી લેબોરેટરી લાયકાતને પાત્ર ઠરશે નહિં.
- (૨૯) કોમ્પ્યુટર પદ્ધતિ અનુસરતા પ્રયોગશાળા ધારકોને પસંદગીવેળા વિશેષ લાયકાત-પાત્ર ગણવામાં આવશે.
- (૩૦) સરકારશ્રીના પરિપત્ર ક્રમાંક : એસએસઆર-૧૦૯૨-આઈબી-૧૨૯-૧૦-સ તારીખ ૨૪-૧૦-૧૯૯૪ તથા વખતો-વખતના સુધારા મુજબ સેમ્પલીંગની ચકાસણી અને નિયમો મુજબ (ફીકવન્સી મુજબ) ટેસ્ટ કરવાના રહેશે, તેમજ આ અંગે ગેરી વડોદરાના ગુણવત્તા નિયમનના મેન્યુઅલ-૧ મુજબ ટેસ્ટીંગ કરવાનું રહેશે, વધુમાં ડામરકામની ગુણવત્તા ચકાસણી માટે કોર સેમ્પલનું ટેસ્ટીંગ સરકારશ્રીના માર્ગ અને મકાન વિભાગ ગાંધીનગરના પરિપત્ર ક્રમાંક: આરજીએન-૬૦૨૦૦૬-(૩૫)-સ તારીખ ૩૧-૫-૨૦૦૭ મુજબ કરવાનું રહેશે.



# Laboratory registration approval form

## Annexure - I

### GENERAL INFORMATION

Name of Laboratory:

Description of Laboratory

1 Name of Laboratory or Firm:

2 Address:

3 Formation of Laboratory (Date, with document proof)

4 No. of Staff Employed : (a) Technical

As per Annex. II of Tech Bid (b) Other

Total

5 Name of Owner:

6 Whether the laboratory is a Pvt. Ltd Co., individual or a registered partnership firm

7 Whether enlisted in any other department, if so, provide details

8 ISO:9001-2008 certificate for testing purpose :

( If not available, Rs.50,000/- is to be deposited, if ISO certificate will not be submitted within 6 months from registration date, deposit will be forfeited and registration will be terminated.)

10 NABL approval for specified tests:

(If not available, it must be submitted within 15 months from registration, registration will be terminated.)

11 Area of Laboratory and other Mandatory Facilities:

Sr. No.	Item -	Area shown in Tender by Laboratory	Actually available Physically	Scanned Schematic Plan at Page No.	Remarks
1	2	3	4		5
1	Open Plot				
2	Built-up area				
3	Direct Access to the laboratory is available or Not				
(1) Minimum plot area 2000 sq.ft. Exclusively for laboratory purpose in same premises. (2) Built-up area 1000 sq.ft. should be available, Exclusively for laboratory & Office. If minimum built-up area is 2000 sq.ft., condition-1 will be considered as fulfilled.					

10 Others:			
Sr.	Item	Available or not	Remarks
1	<b>Library</b> : About 500 books with IS, ASTM, Magazines and IRCs		
2	<b>Trolley</b> : Lab trolley for samples movement		
3	<b>Mobile</b> : Mobile van for field testing		
4	<b>Electricity</b> : Three phase power supply		
5	<b>Water</b> : Over head tank and drinking water facility		
6	<b>Basic Utility</b> : A clean & sufficient toilet block		
7	<b>Store</b> : Sufficient New incoming samples and tested samples storage		
8	<b>First Aid</b> : Up dated First aid Box		
9	<b>Internet connection</b> : Lab must have live internet connection with good speed.		

# Annexure - II

## EQUIPMENT EVALUATION

### Statement showing List of Equipments Available in the Laboratory

#### Name of Laboratory

Sr. No.	Material	Name of Test	Required Equipment / Accessories	Mandatory Optional Test	Available yes/No
1	1.0 Soil	Grain size analysis	Coarse sieve (80mm, 63, 37.5, 25.0, 20.0, 10.0, 6.3, 4.75 mm) Fine sieves (4.75, 2mm, 2.36, 1.18mm, 600, 300, 425, 212, 75 micron), balances oven, stirrer, hydrometer with jars IS : 2720 (Part 4) (2001 RA)	Mandatory	
2		Plasticity Index	Uppal's Dial type cone penetrometer, sieves, oven, ground glass, spatula balance, containers, PIRed 3 mm IS : 2720 (Part 5) 1985 (2001)	Mandatory	
3		Light and Heavy compaction	Standard compaction mould 1250cm3 & 2250 cm3 with base, collar and rammer of 2.6 kg & 4.8 kg, Universal soil extractor, balance 20 kg, oven, spatula tray IS : 2720 (Part 7) 1992 (2002 RA) IS : 2720 (Part VIII)-1983	Mandatory	
4		C.B.R. Test	Minimum 6 no. CBR moulds, Loading frame, Dials 0.01X50mm, Oven, 20 Kg. balance (preferably digital), Water tank for Saturation. Tripod stand, perforated plates, filler paper etc. IS:2720(XVI)-1987 (2001 RA) 6 no. Brass, Permeability apparatus with mould, soil extractor, oven, Falling & Constant head facility with required glass tube, Water tank for Saturation. IS : 2720-XVII-1986 (2002 RA)	Mandatory	
5		Permeability		Mandatory	
6		Direct shear (for soil up to 4.75 mm size) Small Size	Direct shear apparatus, soil extractor, balance 5 kg. Shear moulds with grid plates, porous stone, loading pad, dial gauge, proving ring 250 kg with 0.002mm dial gauge, 6 no Mould IS : 2720-XIII-1986 (2002 RA)	Mandatory	

Sr. No.	Material	Name of Test	Required Equipment / Accessories	Mandatory Optional Test	Available yes/no
7		Consolidation	Consolidation test apparatus. Stop watch, oven, and extractor. Balance, mould making assembly, cutter, Dial Gauge up to 0.002X12 mm	Mandatory	
8		Unconfined compression	IS : 2720-XV-1986 (2002 RA) 5 ton loading frame, proving ring, with dial gauge 0.002x50, sample extractor, Dial gauge 0.01x25, Oven, Balance	Mandatory	
9		Free swell index	IS : 2720-X-1973 (2001 RA) Slide, graduated glass cylinder 100cc capacity with 1 ml marking at bottom or at zero with stopper.	Mandatory	
10		Swelling pressure	IS : 2720-(Part XL-1977) (1997 RA) Swell pressure apparatus or consolidometer 50 kg and 0.002x50mm, dial gauge, proving ring etc. or portable swell pressure, mould making assembly & cutter for undisturbed samples.	Mandatory	
11		Specific Gravity	IS : 2720-(Part XII-1977) (2002 RA) Vacuum decalator, specific gravity bottle with stopper	Mandatory	
12		Shrinkage Limit	IS : 2720-(Part III-1980) (2002 RA) Shrinkage Brass, SS dish, Acrylic plate, porcelain dish 2 no. mercury	Mandatory	
13		Hydrometer Analysis	IS : 2720-(Part VI-1972) (2002 RA)	Optional	
14		Relative density	IS 2720 (Part 4) 1985. Relative density apparatus, vibrator, balance 50 kg, oven surcharge wts, Moulds with base plate, Dial gauges (0.01X50mm)	Optional	
15		Triaxial Shear Apparatus (uu)	IS : 2720-XIV-1983 (2001 RA) Triaxial shear apparatus, loading frame, Bishop pore pressure apparatus, Constant pressure system, Bunch type Soil extractor.	Optional	
16	2.0 Soil Field Test	Field density and moisture	Core cutter with hammer (earth master), sand replacement kit (small, medium & large) IS : 2720-XXVII-1977 (1997 RA) IS : 2720-XXIX-1975 (2001 RA) IS : 2720-XXXIII-1971 (2001 RA)	Mandatory	
17		Standard Penetration Test	Drilling equipment, Split spoon sampler, Drive weight assembly 65kg, screw jack, weights, tripod, rope, chain pulley, Shelby tubes, bore chart, A d' drill rods 0.5m, 1 ml and 2ml 5 Nos. Jarlink link etc.	Mandatory	

Sr. No.	Material	Name of Test	Required Equipment / Accessories	Mandatory Optional Test	Available yes/No
18	3.0 Sand	Load Test	(SPT) IS : 2131-1981(1997 RA) SBC sl IS : 2720-(Part VI-1972) (2002 RA) Plate of different sizes, loading device, dial gauge 0.01x50mm, hydraulic jack 100 ton, remote, datum bar, anchors etc.	Optional	
19		Penetration test	IS : 1988-1982 (1988 RA) DCPT apparatus	Optional	
20		Fineness modulus by Gradation	Fine sieve set of 4.75, 2.36, 1.18mm & 600, 300, 150, 75 micron, balance, lid & pan trays. IS : 2386-(Part-1) 1970 2002 RA	Mandatory	
21		Specific gravity & water absorption	Pycnometer, oven, 5 kg two pan balance, tray IS : 2386-(Part-3) 1963	Mandatory	
22		Silt content	75 micron sieve, balance, oven, 1000 ml cylinder IS : 2386-(Part-1) 1977	Mandatory	
23	4.0 Aggregate	Alkali reactivity	Reactivity container, water bath, balance, furnace IS : 2386-(Part-VI) 1963 2002 RA	Optional	
24		Grading of aggregates	Coarse sieve set 90 mm - 4.75 mm Fine sieve set 2.36 mm - 75 micron, balance, riffle boxes three types IS : 2386 (Part 1) 1963 2002 RA	Mandatory	
25		Sp. Gravity & water absorption	Wire basket, two pan balance, oven IS : 2386 (Part 3) 1963, 2002 RA	Mandatory	
26		Flakiness & elongation	Balance, length gauge, thickness gauge, coarse sieves IS : 2386 (Part 1) 1963 2002 RA	Mandatory	
27		Impact value	Impact testing machine, digital balance 0.1 gm capacity, 10mm & 12.5mm sieves IS : 2388 (Part 4) 1963, 2002 RA	Mandatory	
28	5.0 Building Stone / Rubble	Abrasion value	Los angel's abrasion machine, balance, tray, sieves IS : 2386 (Part-4) 1963 2002 RA	Mandatory	
29		Soundness	Sieves, oven IS : 2386 (Part-5) 1963, 2002 RA	Optional	
30		Crushing test	Crushing mould 75 & 150mm, CTM 10/20KN IS : 2386, Part-II 1963, 2002 RA	Optional	
31		Alkali reactivity	Reactivity container, water bath, balance, furnace IS : 2386-(Part-VII) 1963 2002 RA	Optional	
32		Specific gravity (apparent) & water absorption	Mortar & pestle, 150micron sieve, sp.gr. Bottle, balance, cylinder, glass vessel 1.5lit cap. dry cloth 2 Nos A = 0.5sq.m.	Mandatory	



Sr. No.	Material	Name of Test	Required Equipment / Accessories	Mandatory Optional Test	Available yes/No
33		Specific gravity (true)	IS:1122-1974 RA Mortar & pestle, 150 micron sieve, sp.gr. bottle, balance, cylinder		
34		Compressive strength	IS:1122-1974, 1998 RA Preparation of test specimen from rubble by cutting by Rock cutting machine 300X300XNI	Mandatory	
35			Compressive strength by compression testing machine IS:9143 (Part-I to IV)-1997	Mandatory	
36	6.0 Water	Complete Chemical Analysis (Sulphate, Conductivity, Total soluble salts, pH Value, Carbonate & Bi-carbonate, Chloride, Sodium & Potassium)	Muffle furnace, water bath Oven, pH meter & Platinum Crucible IS : 456 - 2000 IS-3025 (1983 RA) & IS-3025-Part-32, 17, 18, 23, 24, 22	Mandatory	
37	7.0 Cement	Consistency	Vicat apparatus with plunger 10 mm dia. (G type) with IS' marked only, Digital balance 0.1 - 2000gm IS:4031-(Part-4)-1988	Mandatory	
38		Setting time Initial & Final setting time	Vicat apparatus with needle 1 mm sq. (c-Type) and with annular attachment (F-type) IS:4031-(Part-5)-1988	Mandatory	
39		(a) Fineness by Blain air permeability	Blain air permeability apparatus with accessories with ISI marked only IS:4031-(Part-2)-1988	Mandatory	

Sr. No.	Material	Name of Test	Required Equipment / Accessories	Mandatory / Optional Test	Available yes/No
40		Soundness	Le Chatelier apparatus with accessories, water bath	Mandatory	
41		Compressive strength	Cube mould 70.6 mm, face area, baby vibrator, gauging travel, MS Plate, Humidity chamber, compression testing machine, curing tank etc.	Mandatory	
42		(b) Fineness by sieving	IS:4031-(Part-6)-1988. Grade 43 IS-8112- (1989) 2000 RA 90 micron IS sieve and balance		
43		Chemical Analysis	IS:4031-(Part-I)-1988 Muffle furnace, oven, platinum crucible, chemical balance etc. IS:4032-1986	Optional Optional	
44	8.0 Steel	Tensile, Yield, Elongation	Universal testing machine, Vernier caliper, centre-Punch, Hammer, scale	Mandatory	
45	9.0 Concrete Mix Design	Bend	IS: 1608-1972, IS-1786, 1985 2000 RA Universal testing machine, capacity 1000 KN IS: 1599-1985	Mandatory	
46		With Cube	Mixture, mould, tank, balance	Optional	
47		With Flexural Strength	IS - 10262 (RA 1982) & IS-456 (RA 2006)	Optional	
48		Compressive Strength	CTM 1030 /2000 KN IS- 516 - 1959 RA and IS - 1121 - 1974 RA	Mandatory	
49	Flexural strength of concrete beam			Mandatory	
50	11.0 Foundation Cores	Drilling machine for Core cutting with 50,75,100 & 150mm cutter from rubble or Concrete specimen and testing the Same for Compressive strength, CTM 1000 / 2000 KN IS1199, 456, 516		Mandatory	
51		Cutting and polishing of cores	IS - 1121 - 1974 RA	Mandatory	
52		Compressive strength	CTM 1000 / 2000 KN	Mandatory	
53		Specific gravity and water absorption	Vernier calipers, Jars etc.	Mandatory	
54		Density	Two pan balance, oven	Mandatory	

Sr. No.	Material	Name of Test	Required Equipment / Accessories	Mandatory / Optional Test	Available yes/No
55	12.0 Bitumen	Penetration	Penetrometer with digital timer & other accessories like low temp. water bath, container, Air Condition Facility etc. I.S. 1203 (1978)	Mandatory	
56		Ductility	Ductility machine, with all mould, Air Condition Facility and accessories I.S. 1208 (1978)	Mandatory	
57		Softening point	Ring and Ball apparatus digital, with all accessories automatic I.S. 1205 (1978)	Mandatory	
58		Absolute Viscosity & Kinematics Viscosity	Absolute & Kinematics Viscometer with accessories 1206-1978	Mandatory	
59	13.0 Bituminous Mix Test	Loss on Heating	Loss on Heating Apparatus	Mandatory	
60		Sp. Gravity	Sp. Gravity wide mouth bottle S-2386-1963 I.S. 1202-1978-1988RA	Mandatory	
61		Binder Content Test	Centrifuge Extractor, Extraction Unit Bowl, (650 gm to 2.5 kg. capacity), trichloro ethylene, Steam bath and other accessories	Mandatory	
62		Stability & flow test (One set of three samples)	ASTM-D 2172-1975 Marshall Apparatus, Mould etc.	Mandatory	
63	14.0 Bricks	Compacted density of mix	Paraffin Wax, Jar, Balance etc.	Mandatory	
64		Marshall Stability, flow value, density of mix, Optimum Binder Content	Loading Unit, Marshall mould (4" dia. X 3" ht.), Specimen Extractor, Constant temp. Water bath, Asphalt Mixture, Breaking Head assembly with proving ring & flow meter, mould making assembly and other accessories	Mandatory / Optional	
65		Dimension and tolerance (20 No. of bricks)	ASTM 1559-1979, ASTM-D 1075, ASTM-2172, 2004 RA Steel tape 3.0 m & Scale 30 cm IS:1077-1997 RA	Mandatory	
66		Water absorption (5 No. of bricks)	Oven, two pan balance, water tank IS: 1077 - 1992	Mandatory	
67	14.0 Bricks	Compressive strength (5 No. of bricks)	Compression testing machine 1000 KNIS : 3495-(Part-I-IV)-1976, 1997 RA	Mandatory	
68		Efflorescence (5 No. of bricks)	Glass dish or porcelain or stoneware dish with cover IS : 3495-(Part-I-IV)-1997 RA	Mandatory	

Sr. No.	Material	Name of Test	Required Equipment / Accessories	Mandatory Optional Test	Available yes/no
69	15.0 Vitrified Tiles	<b>Dimensions &amp; Surface Quality</b> Length, Width, Thickness, Straightness, Rectangularity & Surface Flatness Deviation	Vernier calipers, vessels oven 110°C, fluorescent colour lighting of temp, meter ruler, light meter IS-4467-2007	Optional	
70		<b>Physical Properties</b> Water Absorption, Breaking Strength, Modulus of Rupture & Abrasion Resistance	Abrasion, Flexural or Breaking Machine, Autoclave, Flatness etc.		
		<b>Chemical Properties</b> Resistance to Concentrated HNO3 and H2SO4	Chemicals required for Acid Resistivity Test		
71	16.0 Concrete/ Paver block	Compressive strength	2000KN, CTM, Planimeter, IS - 15658 - 2006 RA	Optional	
72		Water absorption	Oven, balance IS - 15658 - 2006 RA	Optional	
73	17.0 LDPE	Measuring thickness	Thickness gauge IS - 2508, 1997	Optional	
74		Tensile strength, Elongation	Tensile tester	Optional	
75		Impact	Impact tester for machine	Optional	
76	18.0 Other field Tests	Benkelman beam deflection test	Benkelman beam apparatus with other tools without truck & labour	Optional	
77		Design of Crust thickness by CBR method	IRC-81-1997 or the latest IRC - 37 - 2012 or the latest	Optional	
78		Testing of concrete by ultrasonic concrete mortar testing	Ultrasonic Pulse Velocity / per reading	Mandatory	
79		Concrete rebound hammer test	Rebound Hammer / per reading	Mandatory	
80		Cover measurement	Cover Meter	Optional	

N.B. : All machinery / equipments photographs shall be submitted indicating page number for proper evaluation

**STAFF EVALUATION**  
**Annexure - III**

**Statement showing the Staff Availability as per CVs Submitted**

Sr. No.	Description	Materials	Min. No. of Staff Required	Name	Qualification	Field of Experience	Reqd. Experience in Yrs.	Experience in Yrs. And months	CV copy on Page No.	Mandatory	Remark
1	Overall incharge of Laboratory	Key professional	1		Master Degree (OR) B.E. Civil	In material testing or work experience as Material Engineer (OR) --- do ---	2 to 5 5 to 10				
2	Soil testing.	Soil	1		B. Sc. or D.C.E.	In laboratory as well as field testing	2			Mandatory	
3	Road	Soil investigation and exploration	1		B.E. Civil	In Geo-Technical Services	3				
		Soil.	1		B. Sc. or D.C.E.	In laboratory testing	3				
						In laboratory as well as field testing	2			Mandatory	
		Sand, Aggregates etc.	1		B. Sc. or D.C.E.	as above	3				
						as above	2				
		Bitumen	1		D.C.E.	In laboratory as well as field testing	2				
		Road Field Tests	1		B.E. Civil	In Field as well as in Laboratory	3			Mandatory	

Sr. No.	Description	Materials	Min. No. of Staff Required	Name	Qualification	Field of Experience	Reqd. Experience in Yrs.	Experi-ence in Yrs. And months	CV copy on Page No.	Mandatory	Remark
4	Building	Cement, Aggregate, Sand, Concrete mix design etc	1		D.C.E.	In laboratory as well as field testing	2			Mandatory	
		Wood, tiles, PVC pipes, bricks, FRP etc.	1		D.C.E.	In laboratory as well as field testing	2				
5	Laboratory Assistant		2		D.C.E. Or 12th pass	Fresh				Mandatory	
6	Skilled Labour		3		S.S.C	3 Yrs and Preferably with computer knowledge	3				
	Unskilled		7		Any					1 Mandatory	
7	CAD operator		1		Any Graduate		1			3 Mandatory	
8	Accountant		1		B. Com		3				
9	Office administrator		1		B. Com / Any Graduate		3				
10	Peon		2		8th pass						

Owners Signature & Seal

N.B. : For all Technical Staff Notarized Affidavit as attached herewith should compulsory submitted.

ur<sup>1</sup>

AFFIDAVIT

I, \_\_\_\_\_ & \_\_\_\_\_ aged \_\_\_\_\_  
years, \_\_\_\_\_ Residing \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_

Certified that  
all details submitted herewith that is General Information Staff & Machinery details  
as per Annexure-1, Annexure-2 & Annexure-3 are true and correct to the best of my  
knowledge and belief.

Place :

Date :

For \_\_\_\_\_  
( Laboratory Owner's Sign )

કામના ટેન્ડર ફરીથી માંગવામાં આવે

ત્યારે રાખવાની થતી તકેદારી

ગુજરાત સરકાર

સૂચના ક્રમાંક:-TNC-10-2015-01-C

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

સચિવાલય, ગાંધીનગર

તા. ૨૫/૦૮/૨૦૧૫

સંદર્ભ:-ગુજરાત તકેદારી આયોગના તા. ૨૩/૦૮/૨૦૧૦ ના પત્ર ક્રમાંક જીએમબી-૧૧૨૦૦૭-૨૫૧૧૫૩-ઈ

આમુખ:-

ગુજરાત તકેદારી આયોગના ધ્યાને આવેલ કિસ્સા મુજબ, પહેલા ઇજારદાર પોતાની ક્ષમતા બહારના નીચા ભાવો ભરે અને ત્યાર પછી ઇજારદારે ટેન્ડરમાં બિનપોષણક્ષમ ભાવો ભર્યા હોવાથી, કામ નહીં કરી શકે તેવા કારણોસર ટેન્ડર રદ કરાવેલ હોય અથવા વેલીડિટી પીરીયડ માં ટેન્ડર સ્વીકારેલ હોય અને પૂરતી તકમબ્યા છતાં ઇજારદારશ્રી સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ ન ભરે, એટલે કે પીછેહઠ કરે ત્યારે અને વ્યાજબી કારણો વગર ઇજારદારશ્રી ચાલુ કામ અધુરું છોડે અને કરાર રદ થાય તો આવા સંજોગો માત્ર ઇજારદારશ્રીના કારણોસર ઉદભવ્યા ગણાય. આ સ્થિતિમાં કામના ટેન્ડર ફરીથી માંગવામાં આવે ત્યારે રદ કરાવેલ ટેન્ડર/કરારના સંબંધિત ઇજારદારશ્રી-પુનઃ ટેન્ડર ભરી શકે છે, જે ભૂલ કરનાર ટેન્ડર ભરનારની તરફદારી કરવા સમાન હોય ઇચ્છનીય નથી.

ઉપરોક્ત બાબત અંગે પુખ્ત વિચારણાને અંતે નીચે મુજબની આથી સૂચના આપવામાં આવે છે, અને આ સૂચનાનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા સર્વે સંબંધિતોને આથી જણાવવામાં આવે છે.

સૂચના:-

1. પ્રથમ માંગેલ ટેન્ડરમાં ઇજારદારશ્રી પોતાની ક્ષમતા બહારના નીચા ભાવો ભરે અને ઇજારદારશ્રી પાસેથી આ ભાવોનું પૃથ્થકરણ માંગવામાં આવે અને જો ઇજારદારશ્રી તે જણાવેલ સમયમર્યાદામાં ન આપે અને તે ટેન્ડર બિનપોષણક્ષમ ભાવ ગણી રદ કરી ફરીથી માંગવામાં આવે તે સંજોગોમાં.
2. પ્રથમ માંગેલ ટેન્ડર તેની વેલીડિટી પીરીયડમાં સ્વીકારવામાં આવેલ હોય અને પૂરતી તક આપવા છતાં ઇજારદારશ્રી સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ ન ભરે અને કામમાંથી પીછેહઠ કરે તે સંજોગોમાં.
3. વ્યાજબી કારણો વગર ઇજારદારશ્રી ચાલુ કામ અધુરું છોડે અને કરાર રદ થાય તે સંજોગોમાં.
- 4.

(આર.કે.ચૌહાણ)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી(વિ.ચો)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ



ગુજરાત નિયમન તંત્રને લગત રદ કરવાના  
ઘટા પરિપત્ર/ઠરાવ બાબત

ગુજરાત સરકાર

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પરિપત્ર ક્રમાંક: ગુનિજન/પરિપત્ર/૨૦૧૫/ગુ.નિ

સરદાર ભવન, બ્લોક-નં. ૧૪

સચિવાલય, ગાંધીનગર

તા.૦૪/૧૨/૨૦૧૫

સંદર્ભ:- અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી, સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૫ નો પત્રક્રમાંક:એસસીબી-  
૧૦૨૦૧૫(૨૪)(૫૪૧૭૩૦) (પાર્ટ-૧)-સી.યુ.

આનુષંગિક:-

વહીવટી તંત્રમાં સરળતા તેમજ એકસૂત્રતા રહે તે માટે જે તે વિષયની સુગનાઓ, પરિપત્ર, સરકારી  
ઠરાવ સ્વરૂપે વખતોવખત પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ હોય તેમજ જે પરિપત્ર કે ઠરાવ હવે અમલમાં રહેતા ન  
હોય તેવા પરિપત્રોને સંકલિત કરી અદ્યતન સંકલિત પરિપત્ર બહાર પાડવાનું કે રદ કરવાપાત્ર પરિપત્રોને રદ  
કરવા અંગેની બાબત સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ હતી.

ઠરાવ:-

પુખ્ત વિચારણાને અંતે સરકારશ્રી દ્વારા ઉક્ત બાબતે આ સાથે નીચે જણાવેલ પરિપત્ર/ઠરાવ  
અમલવારી કરવાની રદ કરવાનું આથી ઠરાવવામાં આવે છે. કારણકે તેમનું અમલીકરણ અમુક સમયમર્યાદામાં  
જ કરવાનું થતું હતું અને તે સમયમર્યાદા પૂર્ણ થઈ ગયેલ હોય આ પરિપત્ર/ઠરાવ હાલ અમલમાં નથી અને  
અવિધ્યમાં પણ તેના પર અમલવારી કરવાની રહેતી નથી તેથી આ પરિપત્ર/ઠરાવને રદ ગણવાના રહેશે.

ક્રમ	મા.મ. વિભાગના પરિપત્ર નંબર અને તારીખ	વિષય
૧	પરિપત્ર ક્રમાંક: ટીએનસી-૧૦૯૦/૧૦૧૩/ (૦૭)/સ તા.૦૫/૦૩/૧૯૯૦	બાંધકામના કામોમાં ગુણવત્તા નિયમન માટે લેવામાં આવતી એક ટકા (૧ %)ની રકમ ગેરીને આપવા બાબત
૨	ઠરાવક્રમાંક: ટીએનસી/૧૦૮૫-૪-સ તા.૨૦/૧૨/૧૯૯૧ સંદર્ભ:- સરકારશ્રીના તા.૧૦/૦૫/૧૯૮૫ના સરખા ક્રમાંકનો ઠરાવ)	માલસામાનના ટેસ્ટીંગ ચાર્જીસ ઠેકેદારો પાસેથી વસુલ કરવા અંગેની જોગવાઈ કરવા બાબત

ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

મા. અને મ. વિ. એ. ડી. પાટણ  
૧૪ DEC 2015

૨૨૨૫૫૫૫  
(આર.કે.ચૌહાણ)

ખાસ કરજ પરના અધિકારીશ્રી (વિ.યો.)  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
ગાંધીનગર

સહાય અધિકારીની પૂર્વ મંજૂરી  
વગર જથ્થા વગરના કામ ન  
કરવા બાબત



ગુજરાત સરકાર,  
મર્જ અને મકાન વિભાગ  
પરિપત્ર ક્રમાંક-બીઈડી-૬૫૨૦૧૪-૬૮૬-બ  
નવો મથિવલસણ, ગાંધીનગર,  
તારીખ- ૧૨.૦૧.૨૦૧૬.

સરકારશ્રીના પ્લાનમાં આવ્યું છે-કે તાબાની ક્વેરીઓ દ્વારા સહાય અધિકારીઓની પૂર્વ મંજૂરી વગર જથ્થા વગરના કામની કસોટી જવાબદારી ઊભી કરવાની પ્રણાલી અનુસરવામાં આવી રહી છે. તેમજ અંદાજ બનાવવામાં પણ યોગ્યતાથી બનેલ જતાં છે. આ સંબંધમાં નીચે મુજબની સુધેનાનું ચાલન કરવા આથી જણાવવામાં આવે છે.

૧. સહાય અધિકારીની પૂર્વ મંજૂરી વગર જથ્થા વગરના કામની સ્વપ્રેરણા કામની કામ પરી જવાબદારી ઊભી કરવી નહીં.  
૨. અંદાજ બનાવવામાં યોગ્યતાથી ચાલવી.

(બી.એમ. ડી.સી.)

ઉપ સચીવ,

મર્જ અને મકાન વિભાગ

પતિ,

૧. અધિકારી ઇજનેરશ્રી, મર્જ અને મકાન વિભાગ, વડોદરા.
૨. અધિકારી ઇજનેરશ્રી, મર્જ અને મકાન વિભાગ, સુરત.
૩. અધિકારી ઇજનેરશ્રી, મર્જ અને મકાન વિભાગ નં.૧, અમદાવાદ.
૪. અધિકારી ઇજનેરશ્રી, મર્જ અને મકાન વિભાગ નં.૨, અમદાવાદ.
૫. અધિકારી ઇજનેરશ્રી, મર્જ અને મકાન વિભાગ નં.૩, રાજકોટ.
૬. અધિકારી ઇજનેરશ્રી, મર્જ અને મકાન વિભાગ નં.૪, રાજકોટ.

Please do notation after number of this office in further communication.

Signature of the Contractor :  
કોન્ટ્રાક્ટરની સહી :

Signature of the Executive Engineer :  
અધિકારી ઇજનેરની સહી :

જે ઇજારદારો રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય  
તેમના જ ટેન્ડર ખોલવા બાબત

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મથાન વિભાગ  
પરિપત્ર ક્રમાંક:- ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૬-(FA-591-16)-૦૨-સી  
સચિવાલય, ગાંધીનગર  
તા.૦૩-૦૮-૨૦૧૬

વંચાણે લીધા:- (૧) ઠરાવ ક્રમાંક:- આરજીએન-૬૦૮૯-૮-પાર્ટ-૧-સી તા.૨૭-૦૧-૧૯૯૮  
(૨) ઠરાવ ક્રમાંક:- આરજીએન-૬૦૮૯-૮-પાર્ટ-૧-સી તા.૦૬-૦૮-૨૦૧૧

પરિપત્ર :-

કેટલીક મા.મ. વિભાગીય કચેરીઓ દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટર તરફથી રજીસ્ટ્રેશન  
રીન્યુઅલ/કેટેગરી રીન્યુઅલની અરજી કરવામાં આવેલ હોય, પણ તેમનું રજીસ્ટ્રેશન  
રીન્યુઅલ/કેટેગરી રજીસ્ટ્રેશન જે તે ટેન્ડર ખોલવાની તારીખે ન મળેલ હોય/આપવામાં આવેલ  
ન હોય તેમ છતાં તેમનાં ટેન્ડર ખોલવામાં આવેલ હતાં. પરિણામે આ ટેન્ડર ફરીવાર  
મંગાવવાના થાય છે તેમજ તેના કારણે કામના અગતીકરણમાં વિલંબ થાય છે. આથી હવે આ  
બાબતે વીશે મુજબની કાર્યપદ્ધતિ યુસ્તપણે અમલમાં મુકવાની રહેશે.

કાર્યપદ્ધતિ ઇજારદારી/અધિક્ષક ઇજારદારી દ્વારા ટેન્ડર ખોલવાના તારીખે જે ઇજારદારો  
જે તે ટેન્ડર માટે પાત્રતા પ્રમાણેની કક્ષામાં રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તેમજ જે તે ટેન્ડર માટેની  
જરૂરી કેટેગરી/સ્પેશીલ કેટેગરીમાં પણ રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય, આમ આ બંને શરતો પૂર્ણ  
કરતા હોય તેવા ઇજારદારોના જ ટેન્ડર ખોલવાનાં રહેશે.

ટેન્ડર ખોલવાની તારીખે જે ઇજારદારોની રજીસ્ટ્રેશન રીન્યુઅલ/કેટેગરી રજીસ્ટ્રેશનનો  
પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ ન હોય, તેમનાં ટેન્ડર ખોલવાનાં રહેશે નહીં. તેમ છતાં આ પ્રકારનાં પાત્રતા  
ન ધરાવતાં ઇજારદારોનાં ટેન્ડર ખોલવામાં આવશે તો સંબંધિતોની જવાબદારી નક્કી કરવામાં  
આવશે તેની ગંભીરતાથી નોંધ લેવી.

આ પરિપત્ર ગુજરાત રાજ્ય બહાર રજીસ્ટર્ડ થયેલ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા જો ગુજરાતમાં  
વિભાગના કામોના ટેન્ડર ભરેલ હોય, તેવા કિસ્સામાં લાગુ પડશે નહીં.

(ચો. એન. મિસી)  
ઉપ સચિવ(સ.ર.)  
માર્ગ અને મથાન

1253

23/9/16

23/9/16

મકાનો તથા પુલોના આર.સી.સી. કામોમાં  
રેઇનફોર્સમેન્ટના માપો લખવા તથા  
પુલમાં લેપ લેન્થ ની લંબાઈ  
ગણતરીમાં નહીં લવા બાબત

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
સચિવાલય, ગાંધીનગર

ગરિબ-૨ કમીટી: PDW-10-2017-01-C  
તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૭

#### પરિપત્ર:-

મકાન, રસ્તા અને પુલોના કામોમાં આર.સી.સી. આઇટમોમાં સમાવિષ્ટ સ્ટીલ રેઇનફોર્સમેન્ટના માપો લખવા અને ચૂકવણી દરમિયાન લેપની લંબાઈ ગણતરીમાં લેવામાં આવે છે. રેઇનફોર્સમેન્ટમાં લેપની લંબાઈ સંબંધિત નોંધપાત્ર સળંગ રેઇનફોર્સમેન્ટ (સળીયા) જ મહદંશે વપરાય એ તાંદિત કે રીતે લખુ થોડું છે.

MORT&H સ્પેસીફિકેશનના પ્રવર્તમાન ધારાધોરણ મુજબ રેઇનફોર્સ (સળીયા)ના ચૂકવણીમાં લેપની લંબાઈના નોંધપાત્ર ગણતરીમાં લેવામાં આવતા નથી. (Section 160S)

MORT&H સ્પેસીફિકેશનના પ્રવર્તમાન ધારાધોરણ મુજબ માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા મકાન, રસ્તા અને પુલના કામોમાં રેઇનફોર્સ (સળીયા)ના સ્પેસીફિકેશનમાં Mode of Measurement & Payment માં ફેરો પાડી નીચે મુજબના ફેરફાર કરવા બાકી મુજબ આપવામાં આવે છે.

EXISTING ITEM	PROPOSED AMENDMENT (As per MORT&H Specification Item No.160S)
મકાનના રેઇનફોર્સમેન્ટ	મકાનના સ્પેસીફિકેશન
5.4.10 Providing reinforcement for R.C.C. work including bending binding and placing in position etc. complete up to floor two level.	5.4.10 Providing reinforcement for R.C.C. work including bending binding and placing in position etc. complete up to floor two level.
5.4.11 High yield deformed bars steel reinforcement for R.C.C. work including bending, binding and placing in position complete up to floor two level.	5.4.11 High yield deformed bars steel reinforcement for R.C.C. work including bending, binding and placing in position complete up to floor two level.
3.2 Reinforcement shall be measured in length including overlaps separately for different diameters as actually used in the work. Where welding or coupling is resorted to in place joints, such	3.2 Reinforcement shall be measured in length including hooks, if any, separately for different diameters as actually used in work, excluding overlaps. From the length so

Signature of the Contractor :


હો-સાઇન કરનારી સહી :

Signature of the Executive Engineer

કાર્યપાલક ઉજ્જવેરની સહી :



included in the rates for reinforcement.	other methods for binding and placing shall not be measured and cost of these items shall be deemed to be included in the rates for reinforcement.
પ્રદાન કરવામાં આવેલ	પ્રદાન કરવામાં આવેલ
Item: 21 - Providing	Item: 21 - Providing
(A) Mild Steel Reinforcement	(A) Mild Steel Reinforcement
(B) High Yield Strength Deformed bars, reinforcements.	(B) High Yield Strength Deformed bars, reinforcements.
(10) Reinforcement shall be measured in length including overlaps separately for different diameter, as actually used in the work, where welding or coupling is restored to, in place of lap-joints, such joints shall be measured for reinforcement as the equivalent length of overlap as per design requirement. From the length so measured the weight of reinforcement shall be calculated in tones on the basis of IS: 1752 even though steel is supplied to the contractor by the Department on actual weight basis. Length shall include hooks at ends. Wastage and annealing steel wire for binding shall not be measured and cost of these items shall be deemed to be included in the rates for reinforcement.	(10) Reinforcement shall be measured in length including hooks, if any, separately for different diameters as actually used in work, excluding overlaps. From the length so measured, the weight of reinforcement shall be calculated in tonnes on the basis of IS: 1752. Wastage, overlaps, couplings, welded bars, spacer bars, chairs, stays, hangers and annealed steel wire or other methods for binding and placing shall not be measured and cost of these items shall be deemed to be included in the rates for reinforcement.

  
 (ચિત. જી. પર્માર)  
 ખાસ કરજ પરના અધિકારી (વિ. ધો.)  
 માર્ગ અને મકાન વિભાગ

Signature of the Contractor  
 કાનૂની સહી :

Signature of the Executive Engineer  
 કાર્યવાહક ઉચ્ચતરની સહી :

*[Handwritten:]* TC  
*[Handwritten signature]*

STANDARDS FOR CEMENT  
CONSUMPTION FOR DIFFERENT  
ITEMS OF WORK

Government of Gujarat  
Roads & Building Department,  
Circular No. PRC/10/201 /Cement Consumption/16/C  
14, Sardar Bhawan, 2nd Floor,  
Sachivalaya Gandhinagar  
Date: 1 /05/2017

Read:- Government of Gujarat, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar Circular  
No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986

CIRCULAR

The uniform rate of cement consumption for various item was prepared and circulated by  
No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986.

At the outset, current practice of estimating cement consumption in concrete item in various Building, Bridge and Road project is based on above circular. However, it is generally observed that the cement consumption derived by actual mix design is lower than the standard cement consumption. Some of provision of the said circular become obsolete due to subsequent revisions in the relevant IS code and IRC code. The maximum cement consumption as per IS 456-2000 and IRC : 112-2011 is 450 Kg/m<sup>3</sup>. Also cement industry and aggregate crushing industry have involved better quality of cement and aggregate over the years which have reacting impact on mix design of the present day concrete.

Mix design report of GERI reflecting entire Gujarat region have been considered averaging the cement consumption in various grade of design mix concrete. To minimize difference between standard cement consumption of cement and actual consumption derived mix design by GERI and the cement consumption as per provision of IS and IRC code falling cement consumption is proposed for estimation purpose.

Looking the above facts, the cement consumption mentioned in circular vide No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986 is required to modify as per below:



EXISTING ITEM			AMENDMENT	
Item	Unit	Quantity of cement to be used per unit quantity of work in Kg	Item	Unit
Building, Road & Bridge Items				
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M75 for PCC work	Cu.m.	160	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M7.5 for PCC work	Cu.m.
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M100 for PCC work	Cu.m.	220	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M10 for PCC work	Cu.m.
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M150 for PCC work	Cu.m.	320	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M15 for PCC work	Cu.m.
Providing and casting in situ control cement concrete M200 for RCC work	Cu.m.	400	Providing and casting in situ control cement concrete M20 for RCC work	Cu.m.
Providing and casting in situ control cement concrete M250 for RCC work	Cu.m.	450	Providing and casting in situ control cement concrete M25 for RCC work	Cu.m.
Providing and casting in situ control cement concrete M350 for RCC work	Cu.m.	500	Providing and casting in situ control cement concrete M35 for RCC work	Cu.m.
Providing and casting in situ control cement concrete M400 for RCC work	Cu.m.	525	Providing and casting in situ control cement concrete M40 for RCC work	Cu.m.
Providing and casting in situ control cement concrete M450 for RCC work	Cu.m.	540	Providing and casting in situ control cement concrete M45 for RCC work	Cu.m.
New Item				
			Providing and casting in situ control cement concrete M30 for RCC work	Cu.m.

The cement consumption of other than [redacted] [redacted] concrete item and other details mentioned in circular vide No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/1 [redacted] 1986 will be remain same.

(N.G.Parmar)

Officer on Special Duty (S.P.)  
R&B Department  
Gandhinagar

To,

- 1) The Personal Secretary, Office of the Secretary, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 2) The Personal Secretary, Office of the Secretary, Narmada, Water Resources, Water Supply and Kalpsar Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 3) The Personal Secretary, Office of the Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 4) The Personal Secretary, Office of the Additional Chief Secretary, Urban Development and Urban Housing Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 5) The Personal Secretary, Office of the Principal Secretary, Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 6) Accountant General, Rajkot/Ahmedabad
- 7) All the Chief Engineers, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 8) All the Chief Engineers, Narmada, Water Resources, Water Supply and Kalpsar Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 9) The Managing Director, Gujarat State Road Development Corporation, Nimman Bhavan, Gandhinagar
- 10) The Chief Engineer & Director, Staff Training College, Gandhinagar
- 11) The Director, Gujarat Engineering Research Institute (GERI), Vadodara
- 12) The Under Secretary, Gujarat Vigilance Commission, Vigilance Bhavan, Gandhinagar
- 13) All the Superintending Engineers, Road & Building Department (State, Panchayat, National Highway, Capital Project Circle, Electric Circle)
- 14) All the Executive Engineers, (as above circles)
- 15) All Technical Officers, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 16) All Technical Branches, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 17) President, Gujarat Contractors Association, Gajjara Hall, Law Garden, Law College Road, Ahmedabad
- 18) Branch Select file-2017

રસ્તા, પુલો અને મકાનોની ગુણવત્તા ચકાસણી માટે  
નિયતપત્ર નં. ૧૪/૨૦૧૭ કોનો ઉપયોગ ઈન્સ્પેક્શન નોંધ માટે કરવા બાબત  
ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
બ્લોક નં. ૧૪/૨૦૧૭, સરદાર ભવન,  
સચિવાલય, ગાંધીનગર  
ક્રમાંક : PRC-0-2017-31-C  
તા. ૨૬/૦૫/૨૦૧૭

## પ રેપત્ર

માર્ગ અને મકાન વિભાગના રસ્તા, પુલ અને મકાનોના કામો ઈજનેરશ્રી મારફત કરાવવામાં આવે છે. આ કામોની ગુણવત્તા ચકાસણી કરવાનું કામ ગુણવત્તા નિયમન (મા.મ.) વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવે છે. કામો ચકાસણી માટે ગુણવત્તા નિયમન (મા.મ.) વિભાગ દ્વારા ૧ હેક્ટર ગુજરાત રાજ્યમાં કુલ-૬ (છ) કાર્યપત્ર ઈજનેરશ્રીઓની નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે. કામો ગુણવત્તા ચકાસણી કરી તેનો રિપોર્ટ સિવિલ મુજબ ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે અને એની જાણ જે તે વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવતા ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટની વિગતોમાં એકસરખા ફોર્મેટ વિભાગ દ્વારા નિર્ધારિત કરેલ ન હોવાથી એકસૂત્રતા રહેતી નથી.

મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓની કમિટીમાં નકકી થયેલા મુજબ ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટમાં એકસૂત્રતા રહે પી.એમ.જી.એસ.વાય.માં "ગ્રેડ સિસ્ટમ" વાળો રીપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે એ પદ્ધતિએ ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટ ફોર્મેટ બનાવવા જણાવવામાં આવેલ હતું. માર્ગ અને મકાન વિભાગના રસ્તા, પુલ અને મકાન માટેના ગુણવત્તા ચકાસણી કરવા માટેના ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટના ફોર્મેટ સિસ્ટમવાળા આ સાથે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. પછી ગુણવત્તા વિભાગના મુખ્ય ઈજનેરશ્રી, અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી તથા જે કોઈ પણ અધિકારીશ્રી ગુણવત્તા ચકાસણીની કામગીરી કરે તેમણે આ ફોર્મેટનો ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટ માટે ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

કામની ચકાસણી કર્યા બાદ કામનો એકંદરે ગ્રેડ "S (Satisfactory), SRI (Satisfactory but require improvement) કે U (Unsatisfactory)" આપવાનો રહેશે.

- (૧) જો ગુણવત્તા ચકાસણીમાં કામનો એકંદરે ગ્રેડ "S" મળશે તો એ કામ Satisfactory કહ્યાનું હોય કોઈ પુર્તતા કરવાની રહેતી નથી.
- (૨) જો ગુણવત્તા ચકાસણીમાં કામનો એકંદરે ગ્રેડ "SRI" (Satisfactory but require improvement) મળશે તો જે તે આઈટમમાં "SRI/U" ગ્રેડ મળેલ છે એ આઈટમની સુધારણા ટેન્ડરમાં જણાવેલ સ્પેશીફિકેશન મુજબ કરી તેનો "ATR" (Action Taken Report) સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ તૈયાર કરી જે તે ગુણવત્તા નિયમન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની ફરીથી સ્થળ મુલાકાત કરાવશે અને ગુણવત્તા નિયમન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી પૂર્તતા સાથે સહમત હોય તો અહેવાલ અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, ગુણવત્તા નિયમન વિભાગને સાદર કરશે. અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, ગુણવત્તા નિયમન વિભાગ પુર્તતા અહેવાલ યોગ્ય હશે તો રીગ્રેડ એટલે "SRI/U" માંથી "S" માટે ભલામણ કરશે. ત્યારબાદ સદરહુ પુર્તતા અહેવાલ સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી મારફત સંબંધિત મુખ્ય ઈજનેરશ્રીને સાદર કરવાનો રહેશે. સંબંધિત મુખ્ય ઈજનેરશ્રી સદરહુ "ATR" મુખ્ય ઈજનેરશ્રી ગુણવત્તા નિયમન વિભાગને પુર્તતા ગ્રાહ્ય રાખી "S" ગ્રેડીંગ આપવા માટે ભલામણ સહ સાદર કરવાનો રહેશે. ગુણવત્તા નિયમન વિભાગમાંથી પુર્તતા ગ્રાહ્ય રાખી "S" ગ્રેડીંગનું પ્રમાણપત્ર મળ્યા બાદ જ આ આઈટમનું બાકીનું ચક્રવર્ણ કરવાનું રહેશે.
- (૩) ગુણવત્તા ચકાસણીમાં કામનો એકંદરે ગ્રેડ "U" (unsatisfactory) મળશે તો જે તે આઈટમમાં "SRI/U" મળેલ છે એ આઈટમમાં સુધારણા અથવા Reconstruction (આઈટમ ફરીથી કરવી) ટેન્ડરમાં જણાવેલ સ્પેશીફિકેશન મુજબ ફરી એક વાર "ATR" સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ તૈયાર કરી જે તે ગુણવત્તા નિયમન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની ફરીથી સ્થળ મુલાકાત કરાવશે અને ગુણવત્તા નિયમન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી પુર્તતા સાથે સહમત હોય તો અહેવાલ અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, ગુણવત્તા નિયમન વિભાગને સાદર કરશે. અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, ગુણવત્તા નિયમન વિભાગ પુર્તતા અહેવાલ યોગ્ય હશે તો રીગ્રેડ એટલે "SRI/U" માંથી "S" માટે ભલામણ કરશે. ત્યારબાદ સદરહુ પુર્તતા અહેવાલ સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી મારફત સંબંધિત મુખ્ય ઈજનેરશ્રીને સાદર કરવાનો રહેશે. સંબંધિત મુખ્ય ઈજનેરશ્રીએ સદરહુ "ATR" મુખ્ય ઈજનેરશ્રી ગુણવત્તા નિયમન વિભાગને પુર્તતા ગ્રાહ્ય રાખી "S" ગ્રેડીંગ આપવા માટે ભલામણ સહ સાદર કરવાનો રહેશે. ગુણવત્તા નિયમન વિભાગમાંથી પુર્તતા ગ્રાહ્ય રાખી "S" ગ્રેડીંગનું પ્રમાણપત્ર મળ્યા બાદ જ સમગ્ર કામનું બાકીનું ચક્રવર્ણ કરવાનું રહેશે. ઉપરોક્ત મુયનાનો અમલ ચુસ્તપણે તાત્કાલિક અસરથી કરવાનો રહેશે.

બિડાણ :-

- (૧) રસ્તા, પુલ અને મકાનના કામોની  
ગુણવત્તા ચકાસણી માટેના નિયત પત્રકો
- (૨) એ.ટી.આર.નું નિયત પત્રક

૪

(એન.જી.પરમાર)  
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી  
(વિ.યો.)  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
ગાંધીનગર.

રાજ્ય સરકારના બાંધકામ માટે વપરાતા ગૌણ

ખનિજોની રોયલ્ટી ભરવા બાબત

ગુજરાત સરકાર

પરિપત્ર ક્રમાંક: ટી.એન.સી-૧૦-૨૦૧૩-(૪)-સી

સચિવશ્રી, ગાંધીનગર

તા. ૨૪/૧૦/૨૦૧૭

સંદર્ભ:- (૧) પરિપત્ર ક્રમાંક: ટી.એન.સી-૨૨૮૬-યુઓ-૩ ૯-૧૯) સ તા. ૨૩-૧૦-૧૯૮૯

(૨) પરિપત્ર ક્રમાંક: ટી.એન.સી-૨૦૦૨-(૧૪)-સ તા. ૨૮-૪-૨૦૦૩

(૩) પરિપત્ર ક્રમાંક: ટી.એન.સી-૧૦-૨૦૧૩-(૪)-સી તા. ૮-૮-૨૦૧૪

(૪) પરિપત્ર ક્રમાંક: ટી.એન.સી-૧૦-૨૦૧૩-(૪)-સી તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૬

આમુખ:-

વિભાગના ઉપર દર્શાવેલ સંદર્ભિત પરિપત્રોથી રાજ્ય સરકારના બાંધકામના કામો માટે વપરાતા ગૌણ ખનિજોની રોયલ્ટી બાબતે બી-૧ ટેન્ડરના કલોઝ-૩૬ અને બી-૨ ટેન્ડરના કલોઝ-૩૫માં ઉપરોક્ત સંદર્ભિત પરિપત્રોની તારીખથી સિકયોરીટી ડીપોઝીટ પરત કરવા માટે રોયલ્ટી ભરવા અંગેના પ્રમાણપત્રોનો આગ્રહ રાખવાનો રહેશે નહીં તેવી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે અને આ પરિપત્રોથી સિકયોરીટી ડીપોઝીટ પરત કરવા ગૌણ ખનિજોની રોયલ્ટી ભરવા બાબતનો નવા વાંધા પ્રમાણપત્રનો આગ્રહ રાખવો નહીં તેમ જાણવવાનું મુખ્યના આપવામાં આવેલ હોવા છતાં તેની અમલદારી બદલ વિભાગમાં એકમરખી રીતે કરવામાં આવતી નહીં. આ બાબત કેન્દ્રાકટ સં. એસીસીએફનની પુનઃ રજુઆત બદલ સરકારશ્રીના ધ્યાને આવેલ છે.

પરિપત્ર:-

આથી સંબંધિત સર્વે કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી જે તે કામ પૂર્ણ થયેથી જે તે કામની સિકયોરીટી ડીપોઝીટ છૂટી કરતા પહેલા ઇજારદારશ્રી તરફથી કામમાં વપરાયેલ ગૌણ ખનિજોની રોયલ્ટી અંગે જે તે કામ માટે ભુસ્તરવિજ્ઞાન અને ખનિજ ખાતાના નવા વાંધા પ્રમાણપત્રનો આગ્રહ રાખવો નહીં.

વધુમાં સ્પષ્ટતા કરતા જણાવવાનું કે, રોયલ્ટી ભરવા અંગેની સંપૂર્ણ જવાબદારી ઇજારદારશ્રીની હોય સિકયોરીટી ડીપોઝીટ છૂટી કરતા પહેલા ઇજારદારશ્રી તરફથી કામમાં વપરાયેલ ગૌણ ખનિજોની રોયલ્ટી ભરવાની બાકી હશે તો તે ભરપાઈ કરવા ઇજારદારશ્રી બંધાયેલ છે તેવા પ્રકારની ઇજારદારશ્રી પાસેથી બાંહેધરી અચૂકપણે મેળવી સિકયોરીટી ડીપોઝીટ પરત કરવા અંગેની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

ઉપરોક્ત બાબત ધ્યાનમાં લેવા અને તેના કારણે કામની સિકયોરીટી ડીપોઝીટ છૂટી કરવા વિલંબ ના થાય તે માટે આથી સુચના આપવામાં આવે છે.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)

ઉપ સચિવ (રા.ર.)

માર્ગ અને મંજૂર વિભાગ-  
ગાંધીનગર

સાધારણ સેવા વિભાગ

જિલ્લા મુખ્ય મથક

જિલ્લા મુખ્ય મથક, ગાંધીનગર

જિલ્લા મુખ્ય મથક, ગાંધીનગર

સચિવાલય ખાતે

તા. ૨૩/૦૮/૨૦૧૮

વિષય : પ્રાથમિક કામ માટે P.S.C. (Portland Slag Cement) સીમેન્ટ  
વાપરવા બાબત.

સંદર્ભ : - વિભાગના તા. ૨૩/૦૮/૨૦૧૮ નો સમાનક્રી પત્ર.

ઉપરોક્ત વિષય સંદર્ભ ફેંદળના પત્ર અંગે P.S.C. (Portland Slag Cement) સીમેન્ટમાં ઉમેરવામાં આવતા Slag મર્યાદા ધ્યાને લેતા P.S.C. (Portland Slag Cement) સીમેન્ટ દરિયા કિનારા અને ખારાકાંડ વ્યાપ્તિસ્ત્રમાં રહેતા પુલો અને મકાનોના બાંધકામમાં પ્રાયોગિક ધોરણે વાપરવાની મંજૂરી વધુ એક વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવેલ છે.

હવે આ સીમેન્ટ સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રાયોગિક ધોરણે એક વર્ષ માટે વાપરવાની આગવી મંજૂરી આપવામાં આવે છે. આમ સમગ્ર રાજ્યમાં કીલે ૨૦૧૮ સુધી P.S.C. (Portland Slag Cement) નો વપરાશ પ્રાયોગિક ધોરણે કરવાની મંજૂરી અદ્યતન આપવામાં આવે છે.

P.S.C. (Portland Slag Cement) સીમેન્ટ માટે એસ.પી.આર.માં આઉટમ ન હોય તેવીય સંબંધિત કાર્યોમાં આધારીત કરી નાખવા પૂરતું રકમ કરી આઉટમનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

(આર.એન.પટેલ)

ઉપ સચિવ(મુ.મ.)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

કલ રવાના :

- સચિવશ્રી(મા.મ.) ના અંગત સચિવશ્રી.
- તમામ મુખ્ય ઇજનેરશ્રીઓ(મા.મ.)
- ખાસ ફરજ પરના અધિકારીશ્રી(વી.વો.)
- તમામ અધિક્ષક ઇજનેરશ્રીઓ (રાજ્ય પંચા.ટા.પા.વો. તથા અમદાવાદ શહેર)
- અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, આલેખન(મા.મ.)વર્તુલ, ગાંધીનગર.
- સીલેક્ટ કાઉન્ટ "સી" સાખા ૨૦૧૮.

પુલો તથા મકાનોના બાંધકામ કામોમાં કામોમાં  
પાઈલ ફાઉન્ડેશન માટે પાઈલ ઈન્ટીગ્રીટી  
(Integrity) ટેસ્ટ કરવા બાબત

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,  
સચિવાલય, ગાંધીનગર  
ક્રમાંક : એએસઆર/૧૦૨૦૧૮/૧૦૮/સી.  
તા. ૦૬/૦૪/૨૦૧૮

**આમુખ:-**

પુલો અને મકાનોના બાંધકામના કામોમાં પાયાની માટીનો પ્રકાર (Type of foundation soil) તથા ફાઉન્ડેશન ઉપર પડતા ભાર (Structural load) ને ધ્યાને લઈ બોર્ડ કાસ્ટ ઈન સીટુ (Bored cast insitu) પાઈલ ફાઉન્ડેશન કરવાની જરૂરીયાત રહે છે. બોર્ડ પાઈલ ફાઉન્ડેશનમાં કોફિટની કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ કરવામાં આવેલ પાઈલની લંબાઈ, પાઈલમાં પેડેલ-ટીગાડ, પાઈલના દરેક સેક્શનની વિગતો, કોફિટના સ્તરમાં બાજુમાંથી પડેલ માટી (Soil incursions) વિગેરેની વિગતો જાણ શકાતી ન હતી. પરંતુ હવે અલ્ટ્રાસોનીક ટેસ્ટીંગ પદ્ધતિથી પાઈલ ફાઉન્ડેશનની ગુણવત્તા, પાઈલની લંબાઈ વિગેરે જાણ શકાય તેમ છે. તે ધ્યાને લેતાં પુખ્ત વિચારણાને અંતે પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવે છે.

**પરિપત્ર:-**

માર્ગ અને મકાન વિભાગમાં જે કામોની મંજૂરી મળેલ હોય અને અંદાજ બનાવવાના બાકી હોય તેવા પાઈલ ફાઉન્ડેશનવાળા કામો માટે અંદાજમાં દરેક પાઈલ માટે પાઈલ ઈન્ટીગ્રીટી ટેસ્ટ (Pile Integrity Test) ની જોગવાઈ રાખવાની રહેશે. તદઉપરાંત હાલમાં જે કામો પ્રગતિમાં હોય, ટેન્ડર માંગવામાં આવેલ હોય અને આ કામોમાં પાઈલ ફાઉન્ડેશન પ્રકારનાં ફાઉન્ડેશન કરવાના હોય તેવા તમામ કામોમાં પણ દરેક પાઈલ માટે પાઈલ ઈન્ટીગ્રીટી ટેસ્ટ (Pile Integrity Test) કરાવી લેવાનો રહેશે.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)  
ઉપસચિવ (સ.ર.)  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
ગાંધીનગર.



ઇજારદારશ્રીને કરેલ કામનું ચૂકવણું

RTGS/NEFT પદ્ધતિએ કરવા બાબત

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ  
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,  
સચિવાલય, ગાંધીનગર  
પરિપત્ર ક્રમાંક: SDR-૧૦૨૦૧૭-૫૭-સી  
તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૮

આમુખ:-

ભારત સરકાર દ્વારા ડીઝીટલ ટ્રાંઝેક્શનનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય અને બેંકો દ્વારા ઉપલબ્ધ વિવિધ ઓનલાઇન બેંકીંગ સેવાઓનો ઉપયોગ વ્યાપક થાય તે માટે દરેક રાજ્યને સુચનાઓ આપેલ છે અને રાજ્યોને સક્રીય સહયોગ આપવા જણાવેલ છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ વિવિધ સરકારી કચેરીઓમાં કેશલેશ ટ્રાંઝેક્શન થાય એ મુજબની વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટે વખતોવખત સૂચના આપવામાં આવેલ છે. ઇજારદારશ્રીઓના કરેલ કામનું ચૂકવણું RTGS/NEFTથી કરવાની પદ્ધતિથી ઇજારદારશ્રીઓને ઝડપથી નાણા મળી રહે છે. આ નેટ બેંકીંગ પદ્ધતિ ખૂબ જ અસરકારક અને હકારાત્મક પુરવાર થયેલ છે. ઇજારદારશ્રીએ કરેલ કામનું ચૂકવણું આજના આધુનિક બેંકીંગ પ્રમાણે RTGS/NEFTથી કરવા અને મહેલ વિવિધ રજુઆતો અન્વયે પ્રસ્તુત બાબત સરકારશ્રીની સિચારણા હેઠળ હતી.

પરિપત્ર:-

ગુજરાત સરકારના નિયમનં. ૨૦૦૭ના નિયમનં. ૩૩ (પ્રકરણ-૧૪) નામુ ૧૦ એ નિજોરીઓની રીત ને બેંક ટેલર બેંક મારકેટ થતી હોય ત્યાં શાખપત્ર અંગેના નિયમો પ્રકરણ-૧૩ની જોગવાઈને આધિન રહેતી લાગુ પડે છે તેમજ માર્ગ અને મકાન વિભાગના કાર્યપાલક ઇજારદારશ્રીઓ ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારી તરીકે Cheque Drawingના Power ધરાવતા હોય. વિભાગીય કચેરી હસ્તકના ઇજારદારશ્રી દ્વારા કરેલ કામોના ચૂકવણાં માટે જીલ્લા તિજોરી ખાતેથી LC એડવાઇઝ મંજૂર કરાવી, LCનો ચેક કાઢી, બેંક મારકેટ જ તે ઇજારદારશ્રીને RTGS/NEFT હેઠળ ચૂકવણું કરવાનું રહેશે.

ઉપરોક્ત તમામ સૂચનાનો અમલ ચુસ્તપણે તાત્કાલિક અસરથી કરવાનો રહેશે.

આં પરિપત્ર સરખાકમાંકની કાઇલ ઉપર તા. ૦૬/૧૨/૨૦૧૭થી મહેલ નાણાં વિભાગની સંમતિથી બહાર પાડવામાં આવે છે.

(એ. એન. મિસ્ત્રી)

માસ હરજ પરના અધિકારી (વિ. યો.)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

ગાંધીનગર

(પાછળ)

પ્રતિ.

૧. સચિવશ્રીના અંગત સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૨. સર્વે મુખ્ય ઇજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૩. સર્વે મુખ્ય ઇજનેરશ્રીઓ, નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૪. મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વિકાસ નિગમ, નિર્માણવજ્ઞ ગાંધીનગર
૫. મુખ્ય ઇજનેરશ્રી અને ડાયરેક્ટરશ્રી, સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ, ગાંધીનગર
૬. ડાયરેક્ટરશ્રી, ગુજરાત એન્જીનીયરીંગ રીસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુટ (ગેરી), વડોદરા
૭. નાણાં સલાહકારશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૮. સર્વે અધિક્ષક ઇજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ (રાજ્ય, પંચાયત, ને.હા., પાટનગર યોજના વર્તુળ, વિદ્યુત વર્તુળ સહીત)
૯. એકઊન્ટન્ટ જનરલશ્રી, રાજકોટ/અમદાવાદ
૧૦. સર્વે કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીઓ (ઉક્ત વર્તુળ હેઠળના)
૧૧. સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૧૨. સર્વે તાંત્રિક શાખાઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૧૩. પ્રમુખશ્રી, ગુજરાત કોન્ટ્રાક્ટર્સ એસોસીએશન, ગજજર હોલ, લો ગર્ડન, લો કોલેજ રોડ, અમદાવાદ
૧૪. શ્રીમા સંવેદન ક્રમ-૧૦૧૮

(પાછળ)

ટેન્ડર માટે વાટાઘાટોનો નિતી  
નક્કી કરવા બાબત

ગુજરાત સરકાર,  
મર્ગ અને મકાન વિભાગ  
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,  
સચિવાલય, ગાંધીનગર  
ક્રમાંક: એસ/૨૨/૨૦૧૭/૬૩૯/૬,  
તા. ૦૮/૦૬/૨૦૧૮

આમુખ:-

મર્ગ અને મકાન વિભાગનાં વિવિધ કામો માટે જાહેર નિવિદાથી ટેન્ડર માંગવામાં આવે છે. ક્યારેક ઈજારદારે ભરેલ ટેન્ડરના ભાવ જે તે વિસ્તારમાં ટેન્ડર મંજૂરીના નિર્ણય કરવાના સમયે તે સમયે જે તે ટેન્ડરના કામના વિસ્તારમાં મંજૂર થયેલ અન્ય ટેન્ડરની સરખામણીમાં ઉંચા જણાય તેવા સંજોગોમાં ઈજારદારને વાટાઘાટ માટે બોલાવવામાં આવે છે. ક્યારેક જે તે ટેન્ડર ભરનાર ઈજારદાર વારંવાર વાટાઘાટની તારીખ અને સમય ફાળવ્યાબદ્ધ સક્ષમ અધિકારી પાસે વાટાઘાટ માટે આવતા નથી / વેલીડીટી લંબાવી આપતા નથી. તેમજ વેલીડીટી પીરીયડ પુરો થાય ત્યાં સુધી પોતે વાટાઘાટ કરવા માંગતા નથી તે પ્રકારનો પત્ર પણ આપતા નથી. તે કારણોસર ટેન્ડરની વેલીડીટી પૂર્ણ થવાથી ટેન્ડર ફરીવાર માંગવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થાય છે. જેના કારણે પ્રજાલક્ષી કામોમાં વિલંબ પણ થાય છે. પુખ્ત વિચારણાને અંતે નીચે મુજબનો પરિપત્ર કરવામાં આવે છે.

પરિપત્ર:-

ટેન્ડર મંજૂરીની દરખાસ્ત કરતી સમયે જે તે લેખિય કચેરીમાંથી જે તે વિસ્તારનાં સમાન પ્રકારનાં કેલ્કા ૭ માસમાં મંજૂર થયેલ કામોની વિગતો સાથે કેટલી રકમ સુધીનું ટેન્ડર મંજૂર કરવા પાત્ર રહે છે. તે વિગત સાથે દરખાસ્ત કરવાની રહેશે. ઈજારદારને ટેન્ડર વેલીડીટી તેમજ ટેન્ડર મંજૂરીનો સમયગાળો ધ્યાનમાં લઈ વધુમાં વધુ ત્રણ વખત વાટાઘાટ માટે જાણ કરવામાં આવશે. જો ઈજારદાર વાટાઘાટ કરવા માંગતા ન હોય તો તેમણે વાટાઘાટની સુચના મળ્યાબદ્ધ તરતજ તેઓ વાટાઘાટ કરવા માંગતા નથી તે મુજબનો પત્ર પાઠવવાનો રહેશે. જો ઈજારદાર ટેન્ડરની વેલીડીટી પૂર્ણ થવાના સમયગાળા સુધીમાં પણ આ પ્રકારનો પત્ર પાઠવશે નહીં અથવા વાટાઘાટ કરશે નહીં તો તેમનું ટેન્ડર રદ ગણવામાં આવશે અને તેમની બાનાની રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે. તેમજ ઈજારદાર પર શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. આં પરિપત્રની તારીખથી Notice Inviting Tenders માં નીચે મુજબની વધારાની વિગત ઉમેરવાની રહેશે.

If found necessary, contractor will be intimated for negotiation. He will be intimated maximum three times within validity period for negotiation. If contractor does not respond in time, his earnest money will be forfeited and his tender will be rejected. Punitive action will be taken on such contractor.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)  
ઉપસચિવ (સા.ર.)  
મર્ગ અને મકાન વિભાગ  
ગાંધીનગર  
(પ.છ.જ)

(પાઠવવા)

570.3

**NOTIFICATION**  
**FINANCE DEPARTMENT.**

Sachivalaya, Gandhinagar.  
Dated the 14<sup>th</sup> September, 2018.

**Notification No. 50/2018-State Tax**


Gujarat  
Goods  
and  
Services  
Tax Act,  
2017

No.(GHN-89)/GST-2018/S.1(4)TH:- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Gujarat Goods and Services Tax Act, 2017 (Guj. 25 of 2017) and in supersession of the Government Notification, Finance Department No.(GHN-82)/GST-2017/S.1(3)/TH dated the 15<sup>th</sup> September, 2017, Notification No. 33/2017 State Tax, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Government of Gujarat hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of October, 2018, as the date on which the provisions of section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1) of section 51 of the said Act and the persons specified below under clause (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act, namely:-

- (a) an authority or a board or any other body, -
  - (i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
  - (ii) established by any Government,with fifty-one percent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function;
- (b) Society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);
- (c) public sector undertakings.

This notification shall be deemed to have been issued on the 13<sup>th</sup> day of September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Gujarat,

  
K. H. Pathak

Joint Secretary to Government.

સરકારના વિવિધ વિભાગો/  
ખાતાઓ દ્વારા જી.એસ.ટી. કારદા  
હેઠળ TDS માટે નોંધણી નંબર  
લેવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર  
નાણાં વિભાગ

પરિપત્ર ક્રમાંક:-જીએસટી/૧૦૧૭/૧૦૯૭/જીએસટી સેલ  
સચિવાલય, ગાંધીનગર.  
તા. ૧૫/૦૯/૨૦૧૮

૧. વંચાણે લીધો :- નાણાં વિભાગનો તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૭ નો પરિપત્ર ક્રમાંક-  
જીએસટી/૧૦૧૭/૧૦૯૭/ જીએસટી સેલ
૨. વંચાણે લીધો :- નાણાં વિભાગનો તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૭ નો પરિપત્ર ક્રમાંક-  
જીએસટી/૧૦૧૭/૧૦૯૭/ જીએસટી સેલ
૩. વંચાણે લીધો :- નાણાં વિભાગનો તા.૦૮/૦૫/૨૦૧૭ નો પરિપત્ર ક્રમાંક-  
જીએસટી/૧૦૧૭/૧૦૯૭/ જીએસટી સેલ
૪. નાણાં વિભાગનું તા.૧૪-૯-૨૦૧૮નું જાહેરનામું ક્રમાંક. (GHN-89)/GST-  
2018/S.1(4)TH.

ગુજરાત ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ એક્ટ, ૨૦૧૭ તથા સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ  
સર્વિસીસ ટેક્સ એક્ટ, ૨૦૧૭ ની કલમ ૫૧ અનુસાર જ્યારે કોઈ સરકારી વિભાગ,  
સ્થાનિક સત્તામંડળ અને સરકાર હસ્તાકના જાહેર સાહસો રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- થી વધુની  
કિંમતનું ટેન્ડર બહાર પાડીને વેરાપાત્ર ચીજવસ્તુઓ ખરીદે કે વેરાપાત્ર સેવાઓ મેળવે તો  
ફૂલ ૨% (બે ટકા) ટેક્સ ડીડક્શન એટ સોર્સ કરવાનું થાય, જેમાં ૧% (એક ટકો)  
ગુજરાત ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ અને ૧% (એક ટકો) સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ  
સર્વિસીસ ટેક્સ હેઠળ કાપવાનો થાય અને **SGST: 00060010101** તથા **CGST:**  
**00050010101** સદરે, જે મહિનામાં ડીડક્શન થયું હોય તેના અંત પછીનાં ૧૦  
દિવસની અંદર, સરકારી તિજોરીમાં જમા કરાવવાના રહેશે. વધુમાં, આ કપાત સાંગે  
કોન્ટ્રાક્ટરને ટી.ડી.એસ.ની કપાત કરનારે નમૂના GSTR-7A માં પ્રમાણપત્ર આપવાનું  
રહેશે તથા હરાવેલ સમય મર્યાદા મુજબ નમૂના GSTR-7 માં પત્રક ભરવાનું રહેશે.

આ કલમનો અમલ જી.એસ.ટી. કાઉન્સિલની ભલામણ મુજબ તા.૩૦-૯-  
૨૦૧૮ સુધી મુલતવી રાખેલ હતો, જેનો અમલ હવે સંદર્ભમાં વંચાણે લીધેલા તા.૧૪-  
૯-૨૦૧૮ના જાહેરનામા અનુસાર તા.૧-૧૦-૨૦૧૮ થી કરવાનો થાય છે, જેના માટે  
ગુજરાત જીએસટી અધિનિયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૨૫ તથા ગુજરાત જીએસટી રૂલ્સ,  
૨૦૧૭ના નિયમ ૧૨ (૧) અન્વયે ટેન્ડર દ્વારા ખરીદી કરનાર કે સેવા મેળવનાર  
સરકારી સક્ષમ અધિકારીએ નમૂના GST REG-07 માં અરજ કરીને નોંધણી દાખલો  
મેળવવાનો રહે છે.

ઉક્ત જોગવાઈઓનો અમલ તમામ રાજકારી વિભાગ, સ્થાનિક સત્તામંડળ અને સરકાર હસ્તકના જાહેર સાહસોએ તા.૧-૧૦-૨૦૧૮ થી કરવાનો હોઈ, તાત્કાલિક અસરથી જીએસટી નેટવર્ક ઉપર ઓન-લાઈન વિગતો ભરીને તથા જરૂરી પૂરાવા અપલોડ કરીને નોંધણી દાખલો મેળવી લેવો જરૂરી બને છે. આથી, સર્વે વિભાગો, ખાતાના વડા, તાબાની તમામ કચેરીઓ અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની તમામ સંસ્થાઓ, જેવી કે મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, ગ્રામ પંચાયત તેમજ સરકારી બોર્ડ અને કોર્પોરેશન, સરકારી કંપનીઓ, એસપીવી, વગેરે ને તેમના કાર્યક્ષેત્ર અને કામગીરી અનુસાર લાગુ પડવાપાત્ર હોય તો સત્વરે નોંધણી દાખલો મેળવી લેવા જણાવવામાં આવે છે. સદર કામગીરી માટે કોઈ કાનૂનીય માર્ગદર્શન કે ટેકનિકલ માર્ગદર્શન માટે જરૂર જણાય તો નજીકની રાજ્ય કર કચેરી અથવા જીએસટી નેટવર્કની હેલ્પલાઈન અથવા રાજ્ય કર કમિશનર દ્વારા અમદાવાદ અને અન્ય કચેરીઓમાં શરૂ કરવામાં આવેલ હેલ્પ ડેસ્કનો સંપર્ક કરવા જણાવવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમનાં નામે

14/11/2018

(કે.એચ.પાઠક)

સંયુક્ત સચિવ (ટેક્સ)

નાણાં વિભાગ.

નકલ રવાના જાણ તથા જરૂરી અમલ સાર:-

- સચિવાલયનાં સર્વે વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી/અગ્રસચિવશ્રી/ સચિવશ્રી
- તમામ કલેક્ટરશ્રી તથા ડીડીઓશ્રી
- તમામ બોર્ડ/કોર્પોરેશન
- તમામ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ

**બિલ્ડીંગના વર્કના કામોના ટેન્ડરો કાઢતા  
પહેલા જરૂરી કાળજી રાખવા બાબત.**

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,  
પરિપત્ર ક્રમાંક: બીડીજી : પુટ ૨૦૧૩/૩૧૯૭/ન.  
સચિવાલય, ગાંધીનગર  
તા : ૨૩-૧૦-૨૦૧૮

**આમુખ:**

તાજેતરમાં બે કિસ્સામાં આર.ટી.ઓના કામોમાં કામ કરવાની સાઈટ ન મળવાને કારણે ટેન્ડર રદ કરવાની પરિસ્થિતી ઉપસ્થિત થયેલ જેથી પુખ્ત વિચારણાને અંતે નીચે મુજબનો પરિપત્ર કરવામાં આવે છે.

**પરિપત્ર:**

બિલ્ડીંગને લગતા વર્કના ટેન્ડરો માટે જ્યાં સુધી સંબંધિત વિભાગ તરફથી કામને અનુરૂપ સાઈટ ન મળે ત્યાં સુધી ટેન્ડર મંજૂરી અંગેની કાર્યવાહી કરવી નહિ. કેટલીક વખત વિકાસનાં કામો ઝડપથી પૂર્ણ કરવા કામોના ટેન્ડરો મંજૂર કરવામાં આવે છે પરંતુ અનુભવે એવું જણાયેલ છે કે કેટલાક કામોનાં કામની સાઈટ ન મળવાથી ઈજારદારશ્રીઓ ટેન્ડરની વેલીડીટી વધારી આપતા નથી તેમજ ટેન્ડર રદ કરી છુટા કરવાની બાબતો મનાતી રહેલ છે. એક વખત ટેન્ડર માંગ્યા પછી રદ કરવાથી બીજી વખતના ટેન્ડરો માંગતાં ભાવો ઊંચા આવવા તથા ખર્ચ વધી જવાની શક્યતા રહે છે. જેથી ભવિષ્યમાં આવી બાબતોનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે સંબંધિતોને વિશેષ કાળજી રાખવા સુચના આપવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

(વી.એમ. ગોહીલ)

ઉપસચિવ

માર્ગ અને મકાન વિભાગ,

નકલ રવાના:-

- (૧) સચિવશ્રીના અંગત સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૨) સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, ગાંધીનગર.
- (૩) નાણા સલાહકારશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, ગાંધીનગર.
- (૪) નાયબ સચિવ(બજેટ) માર્ગ અને મકાન વિભાગ, ગાંધીનગર.
- (૫) સર્વે અધિકારક ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ (પા.યો.વર્તુળ, રા.ધો.મા.વર્તુળ સહિત)
- (૬) સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ (પા.યો.વર્તુળ, રા.ધો.મા.વર્તુળ, સહિત)
- (૭) સર્વે તાંત્રીક/ બિન તાંત્રીક અધિકારી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, ગાંધીનગર.
- (૮) સર્વે શાખાઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, ગાંધીનગર.
- (૯) એ.એસ.સેલ શાખા, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, ગાંધીનગર.
- (૧૦) ન. શાખા સિલેક્ટ ફાઈલ ૨૦૧૮

Scanned by Ca



PREQUALIFICATION CRITERIA FOR  
CONSTRUCTION WORKS OF ROADS,  
BRIDGES AND BUILDING

Government of Gujarat  
Roads & Building Department  
Sachivalay, Gandhinagar  
G.R. No. SSR/10/2015/17/C  
Date:20/06/2020

RESOLUTION

SUBJECT: Consolidated resolution of Prequalification Criteria for Construction Work of Roads, Bridges, and Buildings.

- READ: (1) Letter of R&B Department No.SSR/102000-(10)-C, dated 10/07/2000  
(2) R&B Department Govt. of Gujarat Resolution No. SSR/2007/3208/2/C, dt.11.08.2009  
(3) R&B Department Govt.of Gujarat Resolution No. SSR/1097/32/C, dt.15/05/2011  
(4) R&B Department Govt. of Gujarat Resolution No. SSR/1097/32/C, dt.13/12/2011  
(5) R&B Department Govt. of Gujarat Resolution No. SSR/1097/32/C, dt.05/02/2013  
(6) R&B Department Govt. of Gujarat Resolution No. SSR/10/2015/17/C, dt.03/02/2017  
(7) R&B Department Govt. of Gujarat Resolution No. SSR/10/2015/17/C, dt.24/10/2017  
:

PREAMBLE:-

R&B Department Govt. of Gujarat had issued letter and Resolution [G.R.] regarding Prequalification Criteria for Construction Works of Roads, Bridges and Buildings time to time as above. It was under consideration of Govt. of Gujarat to consolidate such letters & GRs in to one consolidated GR for simplification and uniformity in administration.

RESOLUTION:-

After due consideration it is decided to issue a consolidated Resolution, consolidating all letters / Resolution as referred above, therefore Govt. is pleased to issue a revised consolidated government resolution by consolidating earlier government resolutions till the date of this resolution about prequalification criteria for construction works of roads, bridges and buildings as under.

## PREQUALIFICATION OF BIDDERS

### (A) PREREQUISITES:-

Prequalification shall be adopted when the amount of work put to tender exceeds as follows or as approved by the Government in specific cases.

Road works	Above Rs. 7.50 Crores
Bridge and Building works	Above Rs. 7.0 Crores
Electrical works*	Above Rs. 0.5 Crores

(\* Includes any or combination of providing of AC plants, lifts sound systems of auditorium, refrigeration)

### (B) SYSTEM:-

The process of evaluation shall be undertaken as mentioned in the Resolution in case of road/bridge/building work. In case of electrical works, the system shall be got prior approval from the authority competent to accept the tender. General precedence and Guidelines of Vigilance Commission shall be followed as well as in initial scrutiny (i.e. scrutiny of various documents like Submission of Tender Fee, EMD, Power of Attorney, Certificate of Registrar of company or Registrar of Firm, required Category of Registration as applicable,) before opening of price bid is also required to be followed.

### (C) EVALUATION APPROVAL:-

When number of prequalified bidders are less than 2/3<sup>rd</sup> of the total bidders, list of qualified bidders shall be got approved from concerned Chief Engineer when evaluation is done by committee of Superintending Engineers as per appendix-C and Secretary (PS/ACS) when evaluation is done by committee of Chief Engineers as per appendix-C.

## PREQUALIFICATION CRITERIA FOR THE CONSTRUCTION WORK OF ROADS, BRIDGES AND BUILDINGS

### (1) ELIGIBILITY:

- (a) For works having amount put to tender less than Rs.50 crores.
  - I. Bidder can be a firm having valid registration as per para (3) a herein below.
- (b) For works having amount put to tender equal to or more than Rs.50 crores.
  - I. As per (a) above
  - Or
  - II. Bidder can be a Joint venture of not more than 3 firms.
    - a. Each partner firm should have valid registration as per para 3(a) herein below.
    - b. Lead Partner firm must have more than 51% financial participation and other members must have not less than 20% financial participation. (Total should be 100%)
  - III. No firm can bid for a given work simultaneously as separate bidder and as a member of any joint venture. Both, the firm and joint venture shall stand disqualified in such case.
- (c) Registered firm on registered on contractor's list and firm registered as its sister concern on registered on contractor's list, both simultaneously cannot bid the same work till the completion of 3 years of registration of sister concern as registered contractor.

### (2) QUALIFICATION CRITERIA:

#### (a) ANNUAL TURN OVER

- i. Annual turnover of any one of the last five financial years from current financial year, updated to the current financial year shall be more than Rs. \_\_\_\_\_ crores (X). For guidance of deriving X : This value shall be derived by dividing amount put to tender by the time limit expressed in year/s for the proposed work.
- ii. For arriving at updated value, turnover of any financial year shall be multiplied by the enhancement factor corresponding to that year. These enhancement factor shall be as given in para 4 herein below.
- iii. For joint venture, the lead partner must have updated annual turnover not less than Rs. \_\_\_\_\_ crores (51% of X) and remaining of each partners must have updated annual turnover not less than Rs. \_\_\_\_\_ crores (30% of X). The joint venture must collectively have updated annual turnover not less than Rs. \_\_\_\_\_ crores (X)

#### (b) SUCCESSFUL EXPERIENCE

Bidder must have as prime contractor or as nominated (approved by employer) sub contractor successful experience as follows:

- i. At least one similar work having updated completion cost not less than Rs. \_\_\_\_\_ crores (40% of the amount put to tender of the proposed work)
- ii. Such work must have been completed within last five financial years i.e. from 31-3 \_\_\_\_\_ till the due date of bid for the proposed work.

- iii. A work would qualify as similar work only if it meets with definitions given in Appendix-A.
- iv. For updating completion cost of the work to the current financial year, procedure narrated in 2(a) ii shall mutatis mutandis apply.
- v. For joint venture, qualifying threshold amount of updated completion cost would be
  - a. Lead member : Rs. \_\_\_\_\_ crores (75% of amount mentioned in b(i) i.e. 30% of amount put to tender)
  - b. Each of remaining members : Rs. \_\_\_\_\_ crores (51% of amount mentioned in b(i) i.e. 20.4% of amount put to tender).

**(c) BID CAPACITY**

- i. The bidder must have available Bid Capacity (ABC) more than the amount put to tender.  

$$ABC = 2 * A * N - B$$
 Where,  
 A is the maximum of updated total amount of works executed in any one year of the last five financial years i.e. from \_\_\_\_ to \_\_\_\_.  
 N is the number of years prescribed for completion of the proposed work.  
 B is the amount of the existing commitments and ongoing works to be discharged during time interval of N years from the bid due date.  
 For the purpose of updating amount of works executed in any year, procedure narrated in para 2 (a) ii shall mutatis mutandis apply. Existing commitments shall include all such works for which letters of acceptance of the tenders have been received by bidder till the date on which bidder has submitted his bid for the proposed work.
- ii. For joint venture, each member's available bid capacity shall first be reduced in proportion to his proposed financial participation. Sum of reduced available bid capacity of all the members should be more than the amount put to tender.

**(3) OTHER REQUIREMENTS**

**(a) BIDDER'S REGISTRATION**

- i. Only those bidders shall bid whose names are borne on the approved list of registered contractors in the required class & category with Gujarat State R & BD/W.R.D.
- ii. The contractors, who are registered in appropriate category of C.P.W.D., M.E.S., Railways and Indian State Governments, can also bid provided the bidder produce such registration certificate at the time of bidding and obtain registration in required class & category from the Gujarat State R & BD/W.R.D. before issuing work order. Bidder will solely be responsible for obtaining the required registration.

**(b) LITIGATION HISTORY**

The applicant should provide accurate information on litigation and/or arbitration resulting from Contracts completed or under execution by him over the last five years. A consistent history of arbitration awards/judgments against the applicant or any partner of a joint venture may result in disqualification for proposed work. If

the details of Litigation History is hidden by the applicant and later on it comes to knowledge of the employer the bidder shall be disqualified for the proposed work and other appropriate actions shall be taken against the bidder.

(c) **MACHINERY/EQUIPMENT**

Bidder shall have to assure availability of machinery/equipments in working condition as per Appendix-B. If bidder fails to provide proof of assured availability of required machinery, he will be disqualified for the proposed work. Machinery ownership document or lease/hire agreement for the work under tender shall be considered as valid proof for a assured availability.

(d) **BIDDING IN E-TENDERING**

- i. Submission of application must be through e-tendering i.e. Electronic form.
- ii. Bidders shall have to submit the bid in E-tendering form only.
- iii. Bids of those bidders who have submitted all information, statistical details as required in the bid documents through E-tendering will only be considered. If the employer desires any clarification, for verification/clarification, ambiguity or difference found in the documents/statistical details submitted only (by E-tendering) by the bidder the same shall be furnished within stipulated time otherwise further processing will be carried out in absence of above and the bidders shall be liable for any consequence.
- iv. No bidder can participate in more than one bid for proposed work.

(e) **SUBMISSION OF DOCUMENTS**

- i. Following documents/papers shall form part of the bid.
  1. JV agreement (when bidder is JV) clearly indicating the name of lead partner and percentage financial participation of each partner. JV agreement must also demonstrate responsibility of each partner. The JV agreement should be so signed as to be legally binding to all partners, jointly and severally.
  2. Annual turnover certificates issued by Chartered Accountant for last five financial year.
  3. Form 3A issued by employer to substantiate successful experience of similar work. When employer of similar work is not a government, following need also to be furnished.
    - a. Self attested copy of Work Order
    - b. Self attested copy of Agreement
    - c. Self attested copy of Completion Certificate
    - d. Self attested copy of Final Bill
    - e. Self attested copy of TDS certificate
    - f. Self attested copy of letter of permission given by employer for subletting the work.
  4. Existing commitments and ongoing works as per Appendix-D
  5. Litigation/Arbitration history
  6. Proof of assured availability of required machinery/equipment
  7. An undertaking for truthfulness of information on furnished

- ii. Any information, data, statistics etc. which are not related to bid document will not be considered in evaluation even though furnished by the applicant.
- iii. In accordance with stipulation of Para 3D (iii) Employer reserves the right to call any information/document which is mandatory, essential and critical for the purpose of evaluation. Any information provided by the applicant after last date of Electronic submission will not be considered in evaluation, unless except the employer has specifically asked for any information/document, which is mandatory, essential and critical for evaluation of PQ document. If required information is not furnished within stipulated time, proposal will be liable for rejection.
- iv. If any of the information provided by the bidder is found false during scrutiny or at the later stage, his EMD shall be forfeited and he shall be disqualified for the proposed work. In case when bidder has furnished exemption certificate in lieu of EMD, an amount equal to EMD shall be appropriated from his FDR pledged to avail of exemption certificate. If any of the information provided by the bidder is found false after award of work, the performance security of the bidder shall be forfeited and the contract shall be terminated.

(4) ESCALATION FACTORS

Following enhancement factors will be applied to annual turnover and completion cost of works to bring them to the base year. The current financial year in which bid is invited shall be considered as the base year.

Year	Financial Year	Enhancement factor
Base year of inviting tender	20__ -20__	1.0
-1	20__ -20__	1.1
-2	20__ -20__	1.21
-3	20__ -20__	1.33
-4	20__ -20__	1.46
-5	20__ -20__	1.61

Officer on Special Duty (S.P.)  
R&B Department  
Gandhinagar

To,

1. P.A. to Secretary, R & B. Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
2. P.A. to Secretary, Narmada, Water Resources, Water Supply & Kalpsar Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
3. P.A. to Secretary, Health & F.W. Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
4. P.A. to Secretary, Urban Development & Urban Housing Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
5. P.A. to Secretary, Panchayata, Rural Housing & Rural Development Department, Sachivalaya, Gandhinagar
6. Accountant General, Rajkot/Ahmedabad
7. All Chief Engineers, R. & B. Department, Sachivalaya, Gandhinagar

8. All Chief Engineers, Narmada, Water. Resources, Water Supply & Kalpsar Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
9. Managing Director, Gujarat State Road Development Corporation Ltd., Nirman Bhavan, Gandhinagar
10. Director, Engineering Staff Training College, Gandhinagar
11. Director, Gujarat Engineering Research Institute (GERI), Vadodara.
12. Under Secretary, Gujarat Vigilance Commission, Gandhinagar
13. Financial Advisor, R & B Department, Sachivalaya, Gandhinagar
14. All Superintending Engineers- R & B State/Panchayat/National Highway/ Expressway/ Capital Project/Ahmedabad City circle/World Bank/SHDP-PIU /Electrical Circles
15. All Executive Engineers of all divisions under the control of above circles.
16. All Technical Officers including Dy. Executive Engineers, R & B Department, Sachivalaya, Gandhinagar
17. All Project Branches R & B Department, Sachivalaya, Gandhinagar
18. Secretary, Gujarat Contractors Association, Gajjar Hall, Law Garden, Law College Road, Ahmedabad
19. Select file

## APPENDIX-A

### DEFINITION OF SIMILAR WORK:

#### 1. ROAD WORKS :

##### a. STRENGTHENING/RESURFACING/RENEWAL WORK

- i. Any asphalt work done by paver such as AC/BC/DBM/BM/SDBC/IPMC/BUSG

##### b. WIDENING WORK

- i. Widening up to 7 m. of carriage way

1. Any work of widening of carriage way to minimum 5.5 m. carriage way and should have items of WBM/ WMM and paver laid asphalt work.

or

2. New road construction work (minimum carriageway width not less than 3.5 m) involving items of WBM/WMM and paver laid asphalt work.

- ii. Widening up to 10 m of carriageway

1. Any road work of widening of carriageway to 10 m

or

2. Any road work of carriageway widening involving addition of carriageway not less than 3.0 m

or

3. New road construction work (minimum carriageway width not less than 3.5 m) involving items of WBM/WMM and paver laid asphalt work.

##### c. NEW ROADS/FOUR LANING/SIX LANING :

1. New road construction work (minimum carriageway width not less than 3.5 m) involving items of WBM/WMM and paver laid asphalt work.

or

2. Any road work of widening of carriageway up to 10 m involving items of WBM and WMM plus asphalt work done by paver.

or

3. Any road work of carriageway widening involving addition of carriageway not less than 3.0 m

Note: For prequalification cost of the work involving road widening is to be considered. If there is a package of works/ single work consisting combination of resurfacing, strengthening and widening of road, only cost of road widening carried out is to be considered for financial criteria. For example (1) If package consisting three road works in which one work is for strengthening, one work is for resurfacing and other work is for widening of road than cost of widening work is only to be considered for criteria of successful experience (2) If any single work consisting road works in which strengthening, resurfacing and widening of road than cost of widening work is only to be considered for criteria of successful experience.

#### 2. BRIDGE WORKS

- i. Any bridge work having completion cost more than 40% of the amount put to tender and
- ii. Bidder shall have experience during last 10 financial years of executing bridge/s involving similar type of foundation and superstructure.



3. BUILDING WORKS

- a. *Building having frame structure/composite structure: Up to G + 3 storey*
  - i. Bidder shall have experience for the construction of any building having frame/composite structure
- b. *Building having frame structure/composite structure: up to G + 5 storey*
  - i. Bidder shall have experience for the construction of any building having frame/composite structure of G + 2 storey and above
- c. *Building having frame structure/composite structure: more than G + 5 storey*
  - i. Bidder shall have experience for the construction of any building having frame/composite structure of G + 4 storey and above
- d. Building having load bearing structure
  - i. Bidder shall have experience for the construction of any building having load bearing structure

Note : Construction of water tank, lift well, staircase cabin will not be considered as storey.

- 4. Any work which does not fall in above categories definition or of nature of similar work shall be approved from competent authority.



# APPENDIX-B

Indicative list of minimum plant & equipment to be deployed on contract work

Sr. No.	Type of Equipment	Amount put to tender (Rs. in crore)			
		Up to Rs.10	Rs.10-20	Rs.20-50	Rs.50-100
1	Tipper Trucks	6	10	15	20
2	Motor Grader	1	2	3	4
3	Dozer	1	1	1	2
4	Front end Loader	2	2	2	4
5	Smooth Wheeled Roller	2	2	3	4
6	Vibratory Roller	2	2	2	3
7	Hot Mix Plant with Electronic Controls (minimum 60-70)	1	1	1	1
A	Continuous Batch Mix Plant * Min 120 TPH	0	1	1	2
8	Paver Finisher with Electronic Sensor*	1	1	1	2
9	Water Tanker	2	3	4	5
10	Bitumen Sprayer	1	1	1	2
11	Tandem Roller	1	1	1	1
12	Concrete Mixers with integral Wight batching facility	2	2	1	2
13	Concrete batch mixing plant minimum capacity-15 m <sup>3</sup> /Hour	0	1	1	1
14	Concrete paver capable of paving 7.5 meter width extensible to 10 m in one single pass including all accessories. Such as automatic dowel bar inserter integral vibratory system and electronic sensors ancillary equipment for applying curing compound, joint cutting etc.	1	1	1	1
15	Concrete Batch Mixing plant with automatic control minimum capacity-100 cum/hour	0	0	0	1
		23	31	38	55

**Note:-** Above indicative list of minimum machinery shall be modified in accordance with requirement of work on case to case basis.

\* The minimum requirement of Plants & Equipment specified in Appendix-B at Sr. 7-A and 8 will be considered for those works at the time of Prequalification in which estimated amount of Asphalt work to be done by Paver is of Rs.10/- crore or more, instead of amount put to tender of those works.

The requirement of Sensor Paver in which Blade can be extended up to 10.00 Mtr. Width will be considered for the works of widening and strengthening/strengthening of road having existing 7.0 mtr. or more width of asphalt surface and for those works only in which the value of asphalt work to be done by Sensor Paver is of Rs.10/- crore or more, instead of amount put to tender of those works.

## EVALUATION COMMITTEES:

Committee	A		B	
	Committee A must comprise total 4 members as below 1. Concern Superintending Engineer 2. Other Superintending Engineer (same Head Quarter preferable) 3. Concern Executive Engineer 4. Concern Divisional Accountant		Committee B* must comprise total 4 members as below 1. Concern Chief Engineer, Chairman 2. Other Chief Engineer, Member 3. Concern Superintending Engineer 4. Financial Advisor	
Type of Work under Evaluation	Road	Bridge/Building	Road	Bridge/Building
Amount put to Tender	Above Rs.7.50 crores and up to Rs.12 crores	Above Rs.7 crores and up to Rs.10 crores	Above Rs.12 crores	Above Rs.10 crores

\* Chief Engineer's committee will be constituted as below.

1. For state works, Chief Engineer(R&B) and A.S. as Chairman, Chief Engineer(NH) and A.S. as member
2. For panchayat works, Chief Engineer(Pan.) and A.S. as Chairman, Chief Engineer(QC) and A.S. as member
3. For Capital project works, Chief Engineer(Cap.) and A.S. as Chairman, Chief Engineer(P.&P.) as member
4. For National Highway works, Chief Engineer(NH) and A.S. as Chairman, Chief Engineer(Pan.) and A.S. as member

# APPENDIX-D

## EXPERIENCE ALL PROJECTS IN PROGRESS

Give information about all projects which are in progress including the company has received a letter of intent/acceptance but a formal contract has not yet been awarded

Employer	Engineer responsible for supervision	Location & description of works	Value of contract	Cost of work executed as on date of this bid	Cost of work to be executed as on the date of this bid	Percentage of cost of work completion [Value of Col.5/Value of Col.4] x 100	Date of work order	Stipulated date of completion of work	Likely date of completion	Reasons for slow progress if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### NOTE:

Non disclosure of any information in the schedule will result in disqualification of the bidder.

(Signature of Bidder)

Use of fusion bonded epoxy  
coated Reinforcement bars in  
coastal area.

Government of Gujarat  
Roads and Buildings Department  
Sachivalaya, Gandhinagar  
No. PRC/102021/455/C.  
Dt.08/06/2021

References:

- (1) R&B Department Technical Circular No. SSR-1093-2-c Dt. 17-06-1993

Preamble:

Necessary guidelines for use of Fusion Bonded Epoxy Coating (FBEC) for reinforcing bars for RCC works of bridges & buildings in coastal area and marine creek are issued vide Technical Circular at reference no. (1). The FBEC treatment on reinforcing bars is prescribed in the Indian Standard IS: 13620-1993. Also, Section 14 of IRC: 112-2011- Code of Practice for Concrete Coating with Road Bridges specifies in extreme environments. Considering durability aspects of RCC structures in Coastal & Saline environment, following instructions are issued in addition to the provision given in reference no. (1).

Circular:-

To enhance durability of RCC structures in Coastal and Saline area, Fusion Bonded epoxy coated reinforcing bars are to be used for following type of RCC Structures.

- (1) RCC Bridges across marine creeks.
- (2) River Bridges, Flyovers, RoBs, Aqueducts in Coastal area.
- (3) RCC frame structures and buildings in Coastal area.
- (4) RCC Retaining walls and RCC fascia panels of RE walls in Coastal area.

The above provisions shall be applied with immediate effects.

(A.N. Misry)

Officer on Special Duty  
Roads and Buildings Department  
Gandhinagar

P.T.O

Copy to:-

- 1) P.A. to Hon. Depty Chief Minister, Swarnim Snakul-1, Sachivalaya, Gandhinagar
- 2) P.A. to Hon. Minister, Narmada, W.R., W.S. & K. Department Swarnim Snakul-1,, Sachivalaya, Gandhinagar.
- 3) P.A. to Secretary R & B Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 4) P.A. to Secretary, Narmada, W.R., W.S. & K. Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
- 5) P.A. to Secretary, Health & F.W. Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
- 6) P.A. to Secretary, Panchayata, R.H. & R.D. Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
- 7) P.A. to Secretary, Urban Development & U.H. Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
- 8) Secretary, Gujarat Vigilance Commission, Gandhinagar (By Letter)
- 9) All Chief Engineers, R & B Department, Gandhinagar
- 10) Director, Gujarat State Road Development Corporation Ltd. , Nirman Bhavan, Gandhinagar
- 11) Director, Engineering Staff Training College, Gandhinagar
- 12) Director, Gujarat Engineering Research Institute, Vadodara
- 13) All Chief Engineers, Narmada, W.R., W.S. & K. Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
- 14) Accountant General, Rajkot/Ahmedabad
- 15) P.A., R. & B. Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 16) All Superintending Engineers- R&B/Panchayat/National Highway/Expressway/Capital Project/  
Electrical Circles
- 17) All Executive Engineers of all divisions under the control of above circles.
- 18) All Technical Officers including D.Es, R & B Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 19) All Project Branches R. & B. Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 20) Select file

ગુજરાત સરકાર

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પરિપત્ર ક્રમાંક:પરચ/૧૦૨૨/૭૫૧/સી-૧

૧૪/૨, સરદાર ભવન,

સચિવાલય, ગાંધીનગર.

તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૩

સંદર્ભ: માર્ગ અને મકાન વિભાગના પત્ર ક્રમાંક: એસઓઆર/૨૦૧૩/૧૭૧/સી-૧,

તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૩

પરિપત્ર ::

માર્ગ તથા પુલોના કામમાં કોફિટ કામમાં RMC (રેડી મીક્ષ કોફિટ) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમાં રેડી મીક્ષ કોફિટ વર્કસાઈટ ઉપર અથવા વર્કસાઈટની નજીક આવેલ થર્ડ પાર્ટીના કોફિટ બેચ મીક્ષ પ્લાન્ટમાં તૈયાર કરી સાઈટ પર લાવી In-situ કોફિટ કરવામાં આવે છે. સંદર્ભિત પત્રથી એસ.ઓ.આર. વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ થી રેડી મીક્ષ કોફિટ (આર.એમ.સી.) ને નવી આઈટમ તરીકે લેવામાં આવેલ છે.

અનુભવે જણાયેલ છે કે જે કામમાં વર્કસાઈટથી દુર રહેલ પ્લાન્ટથી RMC (રેડી મીક્ષ કોફિટ) લાવવામાં આવે છે તેના ઘટકોની ગુણવત્તા બાબતે સીધી દેખરેખ રાખી શકાતી નથી તથા નબળી ગુણવત્તાના કોફિટનો વપરાશ થવાની શક્યતાઓ રહેલ છે. જેને લીધે મકાન/પુલના સૌથી અગત્યતા ધરાવતા સ્ટ્રક્ચરલ મેમ્બરની રેન્ડમ જરૂરીયાત મુજબની નહીં મળવાની શક્યતા રહે છે. ઉક્ત પ્રકારની ઘટનાઓ ન બને તે માટે વર્કસાઈટથી નજીક રહેલ પ્લાન્ટથી સાઈટ પર લાવવામાં આવતા RMC (રેડી મીક્ષ કોફિટ) ના વપરાશ માટે નિયમો બનાવવા જરૂરી બનેલ છે.


સરકારશ્રી કક્ષાએથી પુખ્ત વિચારણાના અંતે, રેડી મીક્ષ કોફિટના ઉપયોગ બાબતે તીવ્ર જણાવ્યા મુજબની કાર્યપદ્ધતિ અનુસરવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.

- (૧) રૂ.૫ કરોડથી ઓછી અંદાજિત રકમના કામના નેક્ષા અંદાજમાં RMC (રેડી મીક્ષ કોફિટ) ની આઈટમ ન લેતા, કંટ્રોલ કોફિટની આઈટમ જ લેવી.
- (૨) રૂ.૫ કરોડથી વધારે અંદાજિત રકમના કામોમાં ઇજારદારશ્રી દ્વારા માત્ર સાઈટ ઉપર ઉભા કરેલ બેચ મીક્ષ પ્લાન્ટમાં તૈયાર થતા કોફિટનો ઉપયોગ કરી શકે તેવી જોગવાઈ ટેન્ડરમાં કરવી, તેમજ આ માટે અલગથી કોઈ ચુકવણું કરવામાં આવશે નહીં તેવી શરત પણ રાખવી.
- (૩) કામર બેચ મીક્ષ પ્લાન્ટની માફક કોફિટ બેચ મીક્ષ પ્લાન્ટ માટે ઇજારદારે યાંત્રિક વિભાગનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાનું ફરજિયાત કરવું. આ બાબતે યાંત્રિક વિભાગે જરૂરી કાર્યવાહી નક્કી કરવાની રહેશે.
- (૪) ખાસ કિસ્સામાં રૂ.૫.૦૦ કરોડથી વધારે અંદાજિત રકમના કામો માટે સાઈટ ઉપર ફક્ત જગ્યાના અભાવે પ્લાન્ટ ઉભો થઈ શકે તેમ જ હોય તો, અન્ય જગ્યાએ પ્લાન્ટ ઉભો કરવાનો રહેશે તેમજ તેવા કામો માટે સંબંધિત અધીક્ષક ઇજનેરશ્રીની પૂર્વ મંજૂરી મેળવી ઇજારદારે સાઈટથી નજીકમાં નજીક પોતાનો બેચ મીક્ષ પ્લાન્ટ ઉભો કરી માત્ર તેમાં તૈયાર કરવામાં આવેલ રેડી મીક્ષ કોફિટનો જ ઉપયોગ કરી શકે તેવી જોગવાઈ ટેન્ડરમાં કરવાની રહેશે આ માટે અલગથી કોઈ ચુકવણું કરવામાં આવશે નહીં, તેવી શરત પણ ટેન્ડરમાં રાખવાની રહેશે.

- (૫) ક્ષેત્રિય નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી/ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા સદર પ્લાન્ટની વખતો-વખત સ્થળ મુલાકાત લઈ પ્લાન્ટમાં તૈયાર થઈને કામના સ્થળ પર વપરાતા RMC અંગે ટેન્ડરની શરતો તથા વખતો-વખત સરકારશ્રી દ્વારા આપવામાં આવેલ સૂચનાઓ/જોગવાઈઓનું પાલન થાય છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવાની રહેશે.
- (૬) બેચ મીક્ષ પ્લાન્ટ પર સેક્શન અધિકારીએ નિયમિત ગેટપાસ ઇસ્તુ કરવાના રહેશે. તથા શિમેન્ટ, કપડી, રેતી, ગ્રીટ, પાણી વગેરેના ઉપયોગના સરકારશ્રી દ્વારા વખતો-વખત થયેલ ઠરાવો અને આપેલ સૂચના અનુસાર નિયત કરેલા પરિક્ષણો કરવાના રહેશે તથા પરિક્ષણના રેકર્ડ/રજિસ્ટર નિભાવવાના રહેશે.
- (૭) ગેટપાસમાં કોંક્રિટનો સેટીંગ ટાઈમ દર્શાવવાનો રહેશે, તેમજ નિર્ધારિત સમય પહેલા કોંક્રિટનો વપરાશ થઈ જાય તેવી વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે.
- (૮) IS 456 (2000) Reaffirmed 2021 : Plain and Reinforced concrete code of practice, IS 5892 (2004) : Concrete Transit Mixers Specification, IS 4926:2003 (Ready Mixed Concrete-Code of Practice), IS:10262 :2009 concrete Mix Proportioning - Guidelines, વિગેરે કોડ તથા અન્ય માર્ગદર્શક સૂચનાઓનું ચુસ્ત પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૯) RMC (રેડી મીક્ષ કોંક્રિટ) અંગેની અગાઉની જોગવાઈઓ રદ ગણવાની રહેશે.

આ પરિપત્ર વિભાગની સરખા કમંડની ફાઈલ પર તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૩ ની સચિવશ્રી(મા.મ.) ની મહેલ મંજૂરી અન્વયે બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમનો નામે.

  
(કે.બી.કુલ્કર્ણી).

ઉપસચિવ(મુ.મ.)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

- સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગના અંગત મદદનીશશ્રી,
- સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓ (રાજ્ય, પંચાયત, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ, ગુણવત્તા નિયમન, પાટનગર યોજના, નીતિ અને આયોજન, વિશ્વબેંક) માર્ગ અને મકાન વિભાગ.
- મુખ્ય ઈજનેર અને નિયામકશ્રી સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કોલેજ, ગાંધીનગર.
- ખાસ ફરજ પરના અધિકારીશ્રી (વિ.યો.), (ચંત્રો અને ઓજારો), મા.મ.વિભાગ
- નાણાં સલાહકારશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સર્વે અધીક્ષક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
- સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ.
- નિયામકશ્રી, ગેરી વડોદરા,
- સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સીલેક્ટ ફાઈલ સી-૧ શાખા -૨૦૨૩



પુર્વ લાયકાત (પ્રિક્વોલીફિકેશન  
કોમ્પેન્ટ) ની ચકાસણી કરવા માટે  
સમિતિની રચના બાબત.

ગુજરાત સરકાર  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,  
કસ્ટમ ક્રમાંક: એસએસઆર/૧૦૨૦૨૩/૧૧૦૦/૨  
૧૪/૨, સરદાર, ગાંધી-નગર,  
તા.૦૩/૦૮/૨૦૨૩

વંચાણે લીધા:

- (૧) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો પત્ર ક્રમાંક: એસએસઆર/૧૦૨૦૦૦/(૧૦)/સી, તા.૧૦/૦૭/૨૦૦૦
- (૨) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો કસ્ટમ ક્રમાંક: એસએસઆર/૨૦૦૭/૩૨૦૮/૨/સી, તા.૧૧/૦૮/૨૦૦૮
- (૩) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો કસ્ટમ ક્રમાંક: એસએસઆર/૧૦૮૭/૩૨/સી, તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૧
- (૪) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો કસ્ટમ ક્રમાંક: એસએસઆર/૧૦૮૭/૩૨/સી, તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૧
- (૫) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો કસ્ટમ ક્રમાંક: એસએસઆર/૧૦૮૭/૩૨/સી, તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૩
- (૬) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો કસ્ટમ ક્રમાંક: એસએસઆર/૧૦/૨૦૧૫/૧૭/સી, તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૭
- (૭) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો કસ્ટમ ક્રમાંક: એસએસઆર/૧૦/૨૦૧૫/૧૭/સી, તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭
- (૮) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો કસ્ટમ ક્રમાંક: એસએસઆર/૧૦/૨૦૧૫/૧૭/સી, તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૦
- (૯) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો કસ્ટમ ક્રમાંક: એસએસઆર/૧૦/૨૦૧૫/૧૭/સી, તા.૧૭/૧૦/૨૦૨૨
- (૧૦) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો કસ્ટમ ક્રમાંક: એમકેએમ/૧૨/૨૦૨૩/૦૧/ઇ, તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૩

અસૂચન:-

માર્ગ અને મકાન વિભાગ હસ્તકના ઉક્ત સંદર્ભ દર્શાવેલ કસ્ટમ ક્રમાંકો, પુલો અને મકાનના કામો માટે પુર્વ લાયકાત નક્કી કરવા માટે માર્ગદર્શિકા તથા સમીતિની રચના કાર્યાલયમાં આવેલ. ઉક્ત સંદર્ભ-૧૦ ના કસ્ટમથી વિભાગ દ્વારા મુખ્ય ઇન્જનેરશ્રીઓના નામોના વિધાન અને કાર્યક્ષેત્રમાં જરૂરી ફેરફારો કરવામાં આવેલ છે. આથી વિભાગ કક્ષાના કામો માટેની પુર્વ લાયકાત નક્કી કરવા માટેની સમીતિનું પુનઃગઠન કરવાની બાબત વિચારણા હેઠળ હતી.

કસ્ટમ:-

પુખ્ત વિચારણાના અંતે વિભાગ કક્ષાના કામો માટેની પુર્વ લાયકાત નક્કી કરવા માટે નીચે મુજબની સમીતિઓની રચના કરવામાં આવે છે.

ક્રમ	કાર્યક્ષેત્ર	સમીતિના સભ્યો	સમીતિમાં હોદ્દો
૧	ઉત્તર ગુજરાતના રાજ્ય અને પંચાયતના કામો	- મુખ્ય ઇન્જનેર (ઉ.ગુ.) અને અધિક સચિવશ્રી. - મુખ્ય ઇન્જનેર (સૌરાષ્ટ્ર) અને અધિક સચિવશ્રી - સભ્યશ્રી ઉપલબ્ધ ન હોય તો મુખ્ય મથક, ખાતે ઉપલબ્ધ અન્ય કોઈ પણ મુખ્ય ઇન્જનેરશ્રી	- અધ્યક્ષ - સભ્ય
૨	દક્ષિણ ગુજરાતના રાજ્ય અને પંચાયતના કામો	- મુખ્ય ઇન્જનેર (દ.ગુ.) અને અધિક સચિવશ્રી - મુખ્ય ઇન્જનેર (ઉ.ગુ.) અને અધિક સચિવશ્રી - સભ્યશ્રી ઉપલબ્ધ ન હોય તો મુખ્ય મથક, ખાતે ઉપલબ્ધ અન્ય કોઈ પણ મુખ્ય ઇન્જનેરશ્રી	- અધ્યક્ષ - સભ્ય
૩	સૌરાષ્ટ્રના રાજ્ય અને પંચાયતના કામો	મુખ્ય ઇન્જનેર (સૌરાષ્ટ્ર) અને અધિક સચિવશ્રી મુખ્ય ઇન્જનેર (દ.ગુ.) અને અધિક સચિવશ્રી - સભ્યશ્રી ઉપલબ્ધ ન હોય તો મુખ્ય મથક, ખાતે ઉપલબ્ધ અન્ય કોઈ પણ મુખ્ય ઇન્જનેરશ્રી	- અધ્યક્ષ - સભ્ય
૪	રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ વર્તુળ ગાંધીનગરના કામો	- મુખ્ય ઇન્જનેર (રા.ધો.) અને અધિક સચિવશ્રી - મુખ્ય ઇન્જનેર (સૌરાષ્ટ્ર) અને અધિક સચિવશ્રી - સભ્યશ્રી ઉપલબ્ધ ન હોય તો મુખ્ય મથક, ખાતે ઉપલબ્ધ અન્ય કોઈ પણ મુખ્ય ઇન્જનેરશ્રી	- અધ્યક્ષ - સભ્ય

૫	પાટનગર યોજનાના કામો	- મુખ્ય ઇજનેર (પા.યો.) અને અધિક સચિવશ્રી - મુખ્ય ઇજનેરશ્રી (નીતિ અને આયોજન) - સભ્યશ્રી ઉપલબ્ધ ન હોય તો મુખ્ય મથક, ખાતે ઉપલબ્ધ અન્ય કોઈ પણ મુખ્ય ઇજનેરશ્રી	- અધ્યક્ષ - સભ્ય
૬	મુખ્ય ઇજનેરશ્રી (નીતિ અને આયોજન) હસ્તકના કામો	- મુખ્ય ઇજનેરશ્રી (નીતિ અને આયોજન) - મુખ્ય ઇજનેર શ્રી (એસ.ટી.સી.) - સભ્યશ્રી ઉપલબ્ધ ન હોય તો મુખ્ય મથક, ખાતે ઉપલબ્ધ અન્ય કોઈ પણ મુખ્ય ઇજનેરશ્રી	- અધ્યક્ષ - સભ્ય
૭	મુખ્ય ઇજનેરશ્રી (વિશ્વ બેન્ક) હસ્તકના કામો	- મુખ્ય ઇજનેરશ્રી (વિશ્વ બેન્ક) - મુખ્ય ઇજનેર (દ.ગુ.) અને અધિક સચિવશ્રી - સભ્યશ્રી ઉપલબ્ધ ન હોય તો મુખ્ય મથક, ખાતે ઉપલબ્ધ અન્ય કોઈ પણ મુખ્ય ઇજનેરશ્રી	- અધ્યક્ષ - સભ્ય
૮	મુખ્ય ઇજનેરશ્રી (સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ) હસ્તકના કામો	- મુખ્ય ઇજનેર શ્રી (સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ) - મુખ્ય ઇજનેરશ્રી (નીતિ અને આયોજન) - સભ્યશ્રી ઉપલબ્ધ ન હોય તો મુખ્ય મથક, ખાતે ઉપલબ્ધ અન્ય કોઈ પણ મુખ્ય ઇજનેરશ્રી	- અધ્યક્ષ - સભ્ય

વધુમાં પુર્વ લાયકાત નક્કી કરવા બાબતેની સમીતિના અન્ય સભ્યો યથાવત રહેશે. સદર ઠરાવ પ્રસિધ્ધ થયેથી તેનો તાત્કાલિક અસરથી અમલ કરવાનો રહેશે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

(અ.ચંન્દ્ર મિશ્રી)

ખાતે ફરજ પરના અધિકારી(વિ.યો.)  
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

નકલ રવાના:

- સચિવશ્રી(મા.મ)ના અંગત મદદનીશશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- મુખ્ય ઇજનેર(દ.ગુ.) અને અધિક સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- મુખ્ય ઇજનેર(દિ.ગુ.) અને અધિક સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- મુખ્ય ઇજનેર (ગ્રા.પ્ર.) અને અધિક સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- મુખ્ય ઇજનેર (રા.ધો.) અને અધિક સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- મુખ્ય ઇજનેર (પા.યો.) અને અધિક સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- મુખ્ય ઇજનેરશ્રી (સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ), માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- મુખ્ય ઇજનેરશ્રી (વિશ્વ બેન્ક), માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- મુખ્ય ઇજનેરશ્રી(ની.આ.), માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- સર્વે અધિક્ષક ઇજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- સર્વે કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- સર્વે ઉપ સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- શાખા સિલેક્ટ ફાઇલ-સ્ટેન્ડ ઓફ-શાખા.