

માળીયા મિયાણા નગરપાલિકા -માળીયા મિયાણા

:::ટેન્ડરઓફરનીજનરલશરતો :::

- આ ટેન્ડર પર્સન્ટેજ રેઈટ બેઈઝ પર મંગાવવામાં આવેલ છે. પર્સન્ટેજ રેઈટ ટેન્ડરમાં શીડ્યુલ આઈટમોના ભાવ ટેન્ડરમાં આપવામાં આવેલ છે.
- પર્સન્ટેજ રેઈટ ટેન્ડરમાં શીડ્યુલ B બી માં કુલ અંદાજિત કિંમત દર્શાવેલ છે. જેમાં ફક્ત અંદાજિત કિંમત કરતા કેટલા નીચા / ઉંચા ભાવકેભાવો ભાવથી કામો રાખવાના છે તે જ રકમ દર્શાવવી અને અંદાજિત કિંમત સાથે ગણતરી કરી કિંમત જણાવવાની રહેશે.
- દરેક આઈટમોના અંદાજિત જથ્થામાં ગમે તેટલો વધારો કે ઘટાડો થઈ શકશે અને કોઈ આઈટમો સંપૂર્ણ પણે રદ થઈ શકશે કે નવી આઈટમો ઉમેરી શકાશે. આમ છતાંય આવી આઈટમો કે આઈટમોના જથ્થાના ફેરફારથી ટેન્ડરમાં બતાવેલ આઈટમના ભાવમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થશે નહીં. કોન્ટ્રાક્ટરને દરેક લગુ પડતી આઈટમોની ચુકવવા પાત્ર થતી રકમ કોન્ટ્રાક્ટર મુજબ સાર્ટ પર દેખરેખ થયેલ કામના માપ પરથી ચુકવવામાં આવશે. ટેન્ડરમાં બતાવેલ પર્સન્ટેજ રેઈટના બધા જ માલસામાન તથા મજૂરી ના ખર્ચાનો સમાવેશ થઈ જાય છે અને તે બાબતે કોઈ પણ જાતની વધારાની રકમ ચુકવવામાં આવશે નહિ. નવી ઉમેરેલી આઈટમોના ભાવ ટેન્ડરમાં તે પ્રકારની આઈટમોના ભાવ ઉપરથી અથવા તો રેઈટ એનાલીસીસ બનાવીને તે ઉપર થી અથવા તો ચાલૂ બજારનાભા વો ઉપરથી નગરપાલિકા નક્કી કરે તે મુજબ ઠરાવવાના રહેશે.
- તમામ કામગીરીમા માર્ગ અને મકાન વિભાગ તથા ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડના જનરલ ટેકનીકલ સ્પેસીફિકેશન મુજબ કરવાની રહેશે તેમજ કામમાં વાપરવાના થતા દરેક મટીરિયલ્સ જેવા કેસીમેન્ટ, રેતી, કપથી વગેરે તમામ પ્રકારના મટીરીયલ્સ નગરપાલિકા પાસે એપ્રુવ કરાવ્યા બાદ જ સપ્લાયકરવાના રહેશે. એપ્રુવલ મેળવ્યા વગર સપ્લાય કરેલ કોઈ પણ મટીરીયલ્સ વાપરવામાં આવશે તો તેનુ ચુકવણુ કરવામાં આવશે નહીં અને તેવા મટીરીયલ્સ પરત લઈ જવાની જવાબદારી એજન્સીની પોતાની રહેશે. ટેન્ડરમાં કોઈ આઈટમ સ્પેસીફિકેશન આપવામાં આવેલ ન હોય તેવા સંજોગોમાં નગરપાલિકા ધ્વારા જે સ્પેસીફાય કરવામાં આવે તે માન્ય રાખવાનુ રહેશે.
- શીડ્યુલ માંની કોઈપણ આઈટમ કે આઈટમોના વર્ણન કે જથ્થામાં થયેલી ભુલ કે ક્ષતિના કારણે આ કોન્ટ્રાક્ટર નો ભંગ થયો ગણાશે નહીં પરંતુ તેને ફેરફાર તરીકે ગણવામાં આવશે.
- સદર હુ કામમાં એસ.બી.સી એજન્સીને પોતાના ખર્ચે કરાવવાનીર હશે તેમજ એસ.બી.સી. મે અનુરૂપ મીક્સ ડિઝાઈન તથા સ્ટર્કચર ડિઝાઈન એજન્સીએ પોતાના ખર્ચે તૈયાર કરાવી નગરપાલિકાના માન્ય કન્સલ્ટન્ટ્સી એન્જીનીયર પાસે મંજૂર કરાવી ત્યાર બાદ કાર્યવાહી હાથ ધરવાની રહેશે. જો કોઈ કિસ્સામાં નગરપાલિકા ધ્વારા ઉપર દર્શાવેલ કામગીરી પહેલેથી જ હાથ ધરેલ હશે તો નગરપાલિકાએ આ કામગીરી કરવા માટે કરેલ ચુકવણુ કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી તેના પ્રથમ બીલમાંથી બાદ લેવામાં આવશે. કામમાં વપરાતા દરેક મટીરીયલ્સના તેમજ ક્યુબના ટેસ્ટીંગ નિયમોનુસાર "ગેરી" અથવા સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં એજન્સીએ પોતાના ખર્ચે ટેસ્ટીંગ કરાવી રીપોર્ટ નગરપાલિકામાં રજુ કરવાના રહેશે અને ટેસ્ટીંગના રીપોર્ટ ૨૦% મુજબના ગેરીના અને ૮૦% મુજબના સરકાર માન્ય લેબોરેટરીના રજુ કરવાના રહેશે.
- કામના થતા બિલમાંથી પ્રવર્તમાન દર મુજબ ઈન્કમેટેક્સ કપાત કરવામાં આવશે તથા ૧.૦૦% મુજબ વેલ્ફેર ફંડ કપાત કરવામાં આવશે. આ ટેન્ડર ઓફરની સાથે ટેન્ડરના તથા ચીફ ઓફિસરના સંયુક્ત નામોની ફિક્સ ડિપોઝીટ રસીદ કોઈ પણ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકની અર્નેસ્ટ મની ડિપોઝીટ પેટે જોડવાની રહેશે તેમજ બીલમાંથી ૨.૫૦% મુજબ સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ કપાત કરવામાં આવશે તેમજ ૨.૫૦% ટેન્ડર મંજૂર થયેથી ભરવાના રહેશે. આમ કપાત કરેલ તથા ભરેલ ડિપોઝીટ મળી કુલ ૫.૦૦% સિક્યોરીટી ડિપોઝીટને પ્રોજેક્ટ

સંતોષકારક રીતે પુરો થયે કમ્પલિશન સર્ટીફિકેટ મળ્યેથી ત્રણ વર્ષ સુધી નગરપાલિકામાં જમા રાખવામાં આવશે અને ટેન્ડર મંજૂર થયેથી ૫.૦૦% મુજબ પરફોર્મન્સ બોન્ડ ડિપોઝીટ એફ.ડી.આર / બેંક ગેરન્ટી રૂપે જમા કરવાની રહેશે. જે રકમ સંપૂર્ણ કામ પુર્ણ થાય અને ફાઈનલ બિલ ના પેયમેન્ટ થયા બાદ કમ્પલિશન સર્ટીફિકેટ મળ્યા બાદ છુટી કરવામાં આવશે. તેમજ દરેક બિલ થયેલ કામના આઈટમ રેઈટ મુજબની રકમના ૧૦૦% રકમની ચુકવણી કરવામાં આવશે તેમજ દરેક સ્ત્રીંગ /ફાઈનલ બિલમાંથી અગાઉ ચુકવેલ પેયમેન્ટ બાદ કરવામાં આવશે.

- આ કામ માટે એજન્સી ધ્વારા સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ પેટે જો એફ.ડી.આર નેશનલાઈઝ બેંકની રજુ કરવામાં આવે તો કરાર આ કામની અંદાજીત રકમના ૫.૦૦% મુજબ આવતી રકમના ૪.૮૦% મુજબ સ્ટેમ્પ પેપર વાપરવાનો રહેશે. જ્યારે એજન્સી ધ્વારા સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ પેટે બેંક ગેરન્ટી સરકાર માન્ય બેંકની રજુ કરવામાં આવશે તો કરાર રૂ . ૩૦૦/-ના સ્ટેમ્પ ઉપર કરવાના રહેશે.
- આ કામમાં તમામ મટીરીયલ્સ આઈ.એસ.આઈ. બ્રાન્ડનુ વાપરવાનુ રહેશે.
- આ ટેન્ડર ઓફરની કાયદેસરતા આ ટેન્ડર ખુલ્યા પછી થી ૧૨૦ દિવસ સુધીની રહેશે.
- ટેન્ડર ઓફર ભરતા પહેલા ટેન્ડર કામના સ્થળની પુરી તપાસ કરીને જમીન નાલેવલ જમીનના પ્રકાર ઇલેક્ટ્રિક પાવર અને પાણી વ્યવસ્થા વિગેરેની સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવેલ છે તેમ માનવામાં આવશે. સાઈટ કન્ડીશનને કારણે ઉદ્ભવેલા કોઈ પણ દાવાને ધ્યાનમાં લેવામાં નહીં આવે.
- અધુરી અથવા અસ્પષ્ટ ઓફરને ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે.
- કોઈપણ કારણદર્શાવ્યા વિના કોઈપણ એક કે બધી જ ટેન્ડર ઓફરોરદ કરવાનો કે સ્વિકારવાનો હક્ક અમોને અબાધીત રાખેલ છે.
- પાણી તથા તેને માટે જોઈતી પાઈપ લાઈન તેમજ ઇલેક્ટ્રિકની તમામ વ્યવસ્થા કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના ખર્ચે કરવાની રહેશે. ખોદાણ કામ દરમ્યાન ટેલીફોનના કેબલ તેમજ નગરપાલિકાની પાઈપ લાઈન કે અન્ય કોઈ પણ ઇસમોની નુકશાન ઇજાદારે સ્વખર્ચે ભોગવવાની રહેશે અને તેઅં ગેના લીગલ બાબતની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી ની રહેશે.
- આ કામ કરતા કોઈ પણ મજૂર, કારીગર, સુપરવાઈઝર કે અન્ય વ્યક્તિને ઇજા થાય અથવા મૃત્યુ પામે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે. આ અંગેની અકસ્માત વીમા પોલિસી લેવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે.
- સદર કામમાં તમામ પ્રકારનુ ક્યોરીંગ એજન્સીએ કરી આપવાનુ રહેશે તથા આર.સી.સી. ભરાઈ માં વાઈબ્રેટર વાપરવાનુ રહેશે અથવા નગરપાલિકાની સુચના મુજબની મશીનરી વાપરવાની રહેશે. સીમેન્ટ વપરાશની આઈટમની બાબતમાં ઓછામાં ઓછુ ૨૮- દિવસ વોટર ક્યુરીંગ કરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે તથા સીમેન્ટ રજીસ્ટર અલગથી નિભાવવાના રહેશે. નગરપાલિકાની સુચના મુજબ ની સીમેન્ટ બેગ અને બ્લોક વાપરવાના રહેશે આ બાબતે કોઈ તકરાર કરવાની રહેશે નહીં.

- જો નગરપાલિકા તરફથી પાણી આપવામાં આવશે તો પાણીની વપરાશની આઈટમની કિંમતના ૧% મુજબ વોટર ચાર્જ કપાત કરવામાં આવશે.
- તમામ કામગીરી નગરપાલિકાના અધિકૃત સુપરવાઈઝર અથવા પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટશ્રી ના અધિકૃત સુપરવાઈઝરશ્રી ની હાજરીમાં જ કરવાની રહેશે. સુપરવાઈઝર વગર કરેલ કામનું પેયમેન્ટ ચુકવવા પાત્ર થશે નહિ.
- નગરપાલિકાના પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ ના એન્જનીયરને સાઈટ પર એ મુજબ જાણાય કે કામમાં માલ-સામાન ના સ્પેસીફિકેશન વિરુદ્ધ કંઈક થઈ રહેલ છે તેસંજોગોમાં ચાલુ કામ તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરાવી શકશે આ અંગે કોઈ વિવાદ દરવાના રહેશે નહિ.
- કોઈ પણ ગ્રાન્ટ / અનુદાન હેઠળના કામોના બિલ ગ્રાન્ટ / અનુદાનની રકમની મર્યાદામાં જ ચુકવવામાં આવશે વધારાના ખર્ચો સક્ષમ ઓથોરીટી દ્વારા મંજૂર કર્યા બાદ ચુકવવામાં આવશે.
- સરકારશ્રી અનુદાન / ગ્રાન્ટહેઠળના તમામ કામોમાં સરકારશ્રી નિયુક્ત / નગરપાલિકા નિયુક્ત થઈ પાર્ટી એજન્સી પાસે થઈ પાર્ટી ઈન્સ્પેક્શન કરાવવામાં આવશે અને તેનો રીપોર્ટ નગરપાલિકાને મળ્યા બાદ રનીંગ બીલ / ફાઈનલ બીલના ચુકવણા કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. આ થઈ પાર્ટીક રાવવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી ની રહેશે.
- કામ પૂર્ણ થયા બાદ ભવિષ્યમાં પૂર્ણ થયેલ કામ બાબતે આર્થિક રકમની રીકવરી ના પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય તોતે અંગેની સઘળી જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે અને આર્થિક રીકવરીની રકમ નગરપાલિકા વસુલી શકશે.
- કામ દરમિયાન બાયપાસ રસ્તા અંગેની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી ની રહેશે તથા આ કામગીરીમાં ખોદાણ દરમિયાન હયાત ભુગર્ભ ગટરની પાઈપ લાઈન, મેનહોલ ચેમ્બર, હાઉસ કનેક્શન ચેમ્બર, ગટરની હાઉસ કનેક્શનની પાઈપ લાઈન, પાણીની હાઉસ કનેક્શનની પાઈપલાઈન, પાણીનીપાઈપલાઈન, ઈલેક્ટ્રિકલાઈન, ટેલીફોનલાઈનો વગેરે નુકશાન કે નાશ થાય તે સમગ્ર કામગીરી કોન્ટ્રાક્ટરે માલ-સામાન તથા મજૂરી સહિત રીપેરીંગ કરી વ્યવસ્થિત કરી આપવાનું રહેશે. એજન્સીએ જેની ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે અને આ વિગત ધ્યાને લઈ એજન્સીએ ભાવ ભરવાના રહેશે.
- રોડની કામગીરી દરમિયાન બન્ને બાજુ હયાત ઓટા કે અન્ય પાકા બાંધકામ તોડવાના થાય તો તેના ભાવ એજન્સી દ્વારા ભરેલ શીડયુલ.-બી માં જો આ કામની આઈટમ ન હોય તો બોક્ષ કર્ટીંગની આઈટમ મુજબ ચુકવવામાં આવશે એજન્સીએ જેની ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે અને આ વિગત ધ્યાને લઈ એજન્સીએ ભાવ ભરવાના રહેશે.
- સદર હુ કામમાં મંજૂર થયેલ ટેન્ડરની કિંમત મુજબ ડિપોઝીટ ભરીને એગ્રીમેન્ટ કરવામાં આવશે પરંતુ ગ્રાન્ટની ઉપલબ્ધતા મુજબ વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવશે. તદ ઉપરાંત આ ટેન્ડરની કિંમત મુજબ નુ કામ કરાવવું કે તેનાથી ઓછી કિંમતનું કામ કરાવવું

ગ્રાન્ટની ઉપલબ્ધતા મુજબ હોય જેથી નગરપાલિકા તરફથી જે નિર્ણય કરવામાં આવશે તેકોન્ટ્રાક્ટરે માન્ય રાખવાનો રહેશે. આ બાબતે એજન્સીએ વિવાદ કે કોર્ટ કચેરીમાં જઈ શકશે નહિ તે ધ્યાને લઈ ટેન્ડર ભરવાનું રહેશે.

➤ સ્પેશિયલ શરત :ભારત સરકારશ્રી અને ગુજરાત સરકારશ્રી તરફ થી ૧લીજુલાઈ -૨૦૧૭ થી તમામ પ્રકારના વેપાર ધંધા / સર્વિસ સેક્ટર, સપ્લાય, કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી ઉપર ગુડ્ઝ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સનું (GST) ભારણ નાંખેલછે જે મા ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ પરિપત્ર ક્રમાંક જીએસટી /૧૦૧૭/૧૦૮૭/ જી એસ ટી સેલ સચિવાલય ગાંધીનગર, તારીખ ૧૫/૦૮/૨૦૧૮ના પરિપત્ર મુજબ ૧ ઓક્ટોમ્બર ૨૦૧૮ થી ટેન્ડર ભરનાર કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી ના કામ ના રનીંગ / ફાઈનલ બિલમાંથી એસ.જી.એસ.ટી. ૧% અનેસી.જી.એસ.ટી ૧% આમ કુલ કપાતર.૦૦% મુજબની રકમ કપાત કરવાનું લાગુ કરેલ હોય તે મુજબની રકમ કપાત કરવામાં આવશે. કોન્ટ્રાક્ટરે આ બાબત ધ્યાને લઈ ટેન્ડર ભરવાનું રહેશે. આ બાબતે ભલવખ્યની લાયબીલીટી વિગેરે અંગેની સઘળી જવાબદારી કામ રાખનાર કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે અને આ અંગે નુ પાલન કોન્ટ્રાક્ટરે અથવા તેના વંશ-વારસોને કબુલ મંજુર, બંધનકર્તા રહેશે. અમારૂં ઉપરોક્ત વિગત વાળુ કામ પૂર્ણ થાય, ફાઈનલ બીલ, સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ રીલીઝ થઈ જાય ત્યાર બાદ પણ ભવિષ્યમાં આ પ્રકારના અથવા સરકારશ્રી સુચવે તે મુજબ ના ટેક્ષ ભરવાના સંજોગોમાં અમારે કામ રાખનાર સંસ્થામાં અથવા સંસ્થા સુચવે તે સરકારશ્રીના વિભાગમાં આ પ્રકારના કરવેરા ભરવા અંગેની સઘળીજ વાબદારી આ કામ રાખનાર કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

➤ આ કામમાં વાપરવાનો માલ-સામાન બહારથી લાવામાં આવે તો તેની ધોરણસરની રોયલ્ટી ભરપાઈ કરીને ત્યાર બાદ તે માલ-સામાન સાઈટ ઉપરલાવવાનો રહેશે. આમ રોયલ્ટી ભરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીનીર હેશે.

➤ એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોવીડન્ડ ફંડ એક્ટ હેઠળ કોન્ટ્રાક્ટ કામમાં રોકાયેલી કર્મી ઓના માસીક ધોરણે એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોવીડન્ડ ફંડ નિયમીત પણે ભરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીનીર હેશે.

➤ સદર હુ કામમાં એજન્સી એ કામ શરૂ કર્યા પહેલા હયાત સ્થળ સ્થળના ફોટોગ્રાફ્સ અને કામ પૂર્ણ થયા બાદના ફોટોગ્રાફ્સ રનીંગ / ફાઈનલ બીલ રજુ કરતી વખતે (હાડકોપી અને સોફ્ટકોપી) પાંચ કોપી માં નગરપાલિકા એ સબમીટ કરાવવાની રહેશે.

➤ નગરપાલિકામાં કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી ને સોંપવામાં આવેલ કામગીરીના અમિલીકરણ દરમ્યાન સ્થળ, સ્થિતિ, સંજોગો, કામની જરૂરીયાત મુજબ અંદાજમાં ન હોય તેવી કોઈ પણ આઈટમના અમલિકરણના સંજોગોમાં નગરપાલિકાના ચીફઓફિસરશ્રી અને પ્રમુખશ્રી / કારોબારીનાઠરાવ / સામાન્ય સભાના ઠરાવ સાથે મંજુરી મેળવી લીધા બાદ લેખીત માં પત્ર મળ્યા બાદ આ એક્સટ્રા આઈટમના અમલિકરણ કરવાના રહેશે.

➤ નગરપાલિકામાં સ્થળ-સ્થિતિ સંજોગો કામની જરૂરીયાત તથા લોક માંગણી / સદસ્યશ્રીઓ ની માંગણી મુજબ કામના અંદાજીત ખર્ચામાં અંદાજીત રકમના ૧૦% સુધીનો વધારો કરી શકાશે અને જો ૧૦% થી વધારે કામગીરી કરાવવાના સંજોગોમાં રીવાઈઝ્ડ અંદાજ તૈયાર કરી, નગરપાલિકા લેવિ / સક્ષમ લેવિ રીવાઈઝ્ડ મંજુરી મેળવ્યા બાદ તેના પત્ર રજુ થયેથી બીલ તૈયાર કરવામાં આવશે.

➤ સદર હુ ટેન્ડરમાં સી.સી. વર્કના કામમાં ક્વોલીટી બાબત નો પ્રશ્ન ઉપસ્થીત થશે કેકન્સલ્ટન્ટકે નગરપાલિકાના એન્જનીયરને જરૂર જણાશે તો તે જેતે સી.સી. કે આર.સી.સી. કોન્ક્રીટના કોર કટીંગ કરાવી સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં જરૂરી થીકનેસ તેમજ સ્ટ્રેસ્થ ચકાસણી કરવામાં આવશે જ્યારે પેવીંગ બ્લોકમાં થયેલ રસ્તા વાઈઝ કામમાં દરેક રોડમાંથી પેવિંગ બ્લોકનુ સેમ્પલ લઈ સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં જરૂરી થીકનેસ તેમજ સ્ટ્રેસ્થ નીચકાસણી કરાવવામાં આવશે. જો આ બાબતની ચકાસણી કરતા થીકનેસ તેમજ સ્ટ્રેસ્થ યોગ્ય લાગશે તો જ એજન્સી નુરનીંગ / ફાઈનલ બીલ બનાવવાકે ચુકવવામાં આવશે. જેની એજન્સીએ ગંભીર નોંધ લેવાની રહેશે અને આ બાબત ને જરૂરથી ધ્યાને રાખી એજન્સીએ ભાવ ભરવાના રહેશે. આ અંગે કોઈ વિવાદ કરવાના રહેશે નહીં.

➤ સદર હુ ટેન્ડરમાં લીધેલ તમામ પ્રકારના કામોમાં સરકારશ્રીમાંથી હપ્તા પ્રમાણે ગ્રાન્ટ મળવા પાત્ર હોય જેથી જે હપ્તાની ગ્રાન્ટ ઉપિબ્ધ હશે તેજ પ્રમાણે બિલોનુ ચુકવાણુ કરવામાં આવશે. જો સરકારશ્રી ધ્વારા હપ્તાની ફાળવણીમાં વિલંબ થાય તો એજન્સીના થયેલ કામના રનીંગ / ફાઈનલ બિલો ચુકવવામાં વિલંબ થાય તો તે બાબતે એજન્સીએ કોઈ પણ પ્રકારનો વિવાદ કે કોર્ટ-કચેરીકે અન્ય પ્રકારની કાર્યવાહી કરી શકશે નહિ જેની એજન્સી એ ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે.

➤ વહીવટી મંજૂરીમાં આપેલ શરતો મુજબ કરારની તેમજ ખાસ શરતોમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર જણાય તો ફેરફાર કરવાનો હક્ક નગરપાલિકાને રહેશે.

માળીયા મિયાણા નગરપાલિકા માળીયા મિયાણા

:::કોન્ટ્રાક્ટરનીશરતો :::

(૧) સમયમર્યાદા :

અગાઉ જણાવેલ સમય મર્યાદા વર્ક ઓર્ડર આપ્યાની તારીખથી અમલ આવી ગયેલ ગણાશે સમય મર્યાદાએ આ કોન્ટ્રાક્ટરની અગત્યની શરત ગણાશે એટલે કોન્ટ્રાક્ટરે આ કામ ઉપરોક્ત સમય મર્યાદામાં કે તેથી વહેલુ પુરૂ થાય તેવા શક્ય તમામ પ્રયાસો કરવા જરૂરી છે.

(૨) સ્પેસીફિકેશન :

કોન્ટ્રાક્ટરે દરેક કામ સંપૂર્ણપણે સ્પેસીફિકેશન પ્રમાણે જ કરવાના રહેશે નગરપાલિકા વતી કન્સલ્ટીંગ એન્જનીયરે આપેલ ડિઝાઇન, ડ્રોઇંગકે સુચનાઓ લેખત સિવકારીને આવુ કામ કરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે. બધી જ વખતે પી.ડબલ્યુ.ડી. હેન્ડ બુક વોલ્યુમ ૧ અને ૨ અને ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ઈન્સ્ટીટ્યુટ દ્વારા આપેલ સ્ટાન્ડર્ડ સ્પેસીફિકેશનનો અમલ કરશે.

(૩) દસ્તાવેજોની ગુપ્તતા :

આ ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટમાં આપેલ કોઈ પણ જાતના દસ્તાવેજ કે ડ્રોઇંગનો સીધોકે આડકતરી રીતે ટેન્ડર કે કોન્ટ્રાક્ટરના કામ સિવાય બીજા કોઈ પણ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં.

(૪) આખરી નિર્ણય :

સ્પેસીફિકેશન, ડ્રોઇંગ, માપ સાઈઝ કામની ગુણવત્તા આઈટમ રેઈટ, બીલ, કોન્ટ્રાક્ટરની શરતો, કામનો જથ્થો, કામનો પ્રોગ્રેસ, સમય મર્યાદા, ટેન્ડર શરતોના અથા, સ્પષ્ટીકરણ અને મુલ્યાંકન વગેરે તમામ ટેકનીકલ બાબતો માટે નગરપાલિકાનો નિર્ણય આખરી અને બન્ને પાર્ટીઓને બંધનકર્તા રહેશે.

(૫) પેયમેન્ટની શરતો :

(અ) સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ એજન્સીએ ભાવ મંજૂર થયાથી ૨.૫૦% મુજબ એફ.ડી.આર. સ્વરૂપે ભરવાની રહેશે તેમજ બિલમાંથી ૨.૫૦% મુજબ કપાત કરવામાં આવશે. આમ કુલ ૫.૦૦% મુજબની સિક્યોરીટી ડિપોઝીટને પ્રોજેક્ટ પુર્ણ થયા બાદ કમ્પલિશન સર્ટીફિકેટ મળ્યેથી ૩-વર્ષ માટે નગરપાલિકામાં વગર વ્યાજે જમા રાખવામાં આવશે અને ટેન્ડર મંજૂર થયેથી ૫.૦૦% મુજબ પરફોર્મન્સ બોન્ડ ડિપોઝીટ એફ.ડી.આર / બેન્ક ગેરન્ટી રૂપે જમા કરવાની રહેશે. જે રકમ સંપૂર્ણ કામ પૂર્ણ થાય અને ફાઈનલ બિલના પેયમેન્ટ થયા બાદ કમ્પલિશન સર્ટીફિકેટ મળ્યા બાદ છુટી કરવામાં આવશે. કોન્ટ્રાક્ટર જો પોતાનુ કામ અધુરુ છોડે અથવા તો સમય મર્યાદામાં પુરૂ ન કરે તો નગરપાલિકા પોતાના નિર્ણય થી ડિપોઝીટ જાપ્ત કરી વસુલ થયેલ ગણાશે.

(બ) દરેક બિલ થયેલ કામના આઈટમ રેઈટ મુજબની રકમના ૧૦૦% રકમની ચુકવણી કરવામાં આવશે તેમજ દરેક રનીંગ / ફાઈનલ બિલમાંથી અગાઉ ચુકવેલ પેયમેન્ટ બાદ કરવામાં આવશે.

(ક) કોન્ટ્રાક્ટરનાદરેકરનીંગ / ફાઈનલ

બિલતથાકામપેટેનાચુકવણામાંથીસરકારશ્રીનાધારાધોરણમુજબઈન્કમટેક્સનગરપાલિકાધ્વારાકપાતકરીસરકારશ્રીનાનિયતહેડેભરીદેવામાંઆવ શેતેમજ૧% વેલ્ફેરફંડકપાતકરવામાંઆવશે.

(ડ) મંજૂરથયેલાભાવોઉપરકોઈપણસંજોગોમાંભાવવધારો (પ્રાઈઝએક્સલેશન) આપવામાંઆવશેનહીં.

(ઈ) કોન્ટ્રાક્ટરદરેકલેન્ડરમાસમાંવર્કપ્રોગ્રેસનુદરેકનુએકઅથવાબેબીલરજુકરીશકશે.

(૬) પેનલ્ટીબોનસ :

કોન્ટ્રાક્ટરને આપેલ સમય મર્યાદામાં કોન્ટ્રાક્ટર જો સંતોષકારક રીતે કામ પુરૂં ન કરી શકે તો કોન્ટ્રાક્ટર થતા બિલમાં થી દૈનિક લેખે કોન્ટ્રાક્ટર વેલ્યુના ૦.૧% મુજબ અને વધુમાં વધુ ૧૦% મર્યાદા સુધી પેનલ્ટી નગર પાલિકાના નિર્ણય ઉપર વસુલ કરવામાં આવશે.
આ પેનલ્ટી ઉપરાંત કામ મોડુ પુરૂં કરવાની કિંકો કોન્ટ્રાક્ટરની ભંગ કરવાથી નગર પાલિકાને થયેલ સીધી ખોટ કે નુકશાન નુવળતર કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી વસુલ કરવામાં આવશે.

(૭) એક્સટ્રા આઈટમો :

(અ) એક્સટ્રા આઈટમો કે એક્સટ્રા કામો માટેના રેઈટ ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોડા / પી.ડબલ્યુ.ડી.

નાચાલુ એસ.ઓ. આર મુજબ અથવા તે સમયના બજાર ભાવો તથા કોન્ટ્રાક્ટર આપેલ રેઈટ એનાલીસીસ અને કોન્ટ્રાક્ટરમાં આવતી તે જાતની આઈટમ ના ભાવ ઉપરથી નક્કી કરવામાં આવશે.

આવી એક્સટ્રા આઈટમો એક્સટ્રા કામોના નગર પાલિકાએ નક્કી કરેલા ભાવ આખરી અને બન્ને પાર્ટીને બંધનકર્તા રહેશે.

(બ)

જ્યારે કોઈ પણ કામનો ભાગ સરખી રીતે માપી ન શકાય કે તેની કિંમત અંદાજી ન શકાય ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટરને તેનું રેઈટ એનાલીસીસ મુજબની ઉચક કિંમત નગર પાલિકાના વારાચુક વામાં આવશે.

(૮) સલામતીની વ્યવસ્થા :

કોન્ટ્રાક્ટરે કામ સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી બધા માણસો માલ સામાન અને પ્રોપર્ટીની સલામતી અને રક્ષણ માટેની જરૂરી અને પુરતી વ્યવસ્થા અને ગોઠવણી કરવી પડશે.

કોઈ પણ કામ માટે નગર પાલિકાએ સોંપેલ માલની લેખિત પહોંચ આપી તેની જાળવણી અને વ્યવસ્થિત ઉપયોગ કરી વધેલ માલની પાછી સોંપણી કરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે.

(૯) વિમો :

(અ)

ચાલુ કામ દરમ્યાન અને કામ સંપૂર્ણ પુરૂં થાય ત્યાં સુધી નગર પાલિકાએ સોંપેલ માલ અને નગર પાલિકાએ પેયમેન્ટ કરેલ કોન્ટ્રાક્ટરના માલને કોઈ પણ કારણો ને લીધે થતા નુકશાન કે ઘટની જવાબદારી સંપૂર્ણ પણે કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે. આ કામ પુરૂં થાય માટે ત્યાં સુધીના માલ સામાન કામના જોખમે તથા આજુબાજુ ની માલમિલકતને થાય તેવા નુકશાન માટે નગર પાલિકા સુચવે તે વોવિમો કોન્ટ્રાક્ટરે લેવા પડશે.

આવી વિગતની પોલિસી કોઈ પણ નેશનલ ઝડઁન્સ ઓરન્સ કંપનીમાંથી નગર પાલિકાની ફિવરમાં કુલ સમય મર્યાદા તથા ટાઈમ લીમીટનો વધારો કે કામ મોડુ પુરૂં થાય ત્યાં સુધીના સમયની લેવાની રહેશે તેનું તમામ પ્રીમીયમ કોન્ટ્રાક્ટરે ભોગવવાનું રહેશે.

(બ)

આ ઉપરાંત કોન્ટ્રાક્ટર ચાલુ કામ દરમ્યાન કામ કરતા પોતાના માણસો તથા નગર પાલિકાના કોઈ પણ પ્રતિનિધિઓ માટે વર્કમેન કોમ્પનશન ઇન્સ્યોરન્સ કામ પુરૂં થાય ત્યાં સુધીના સમય માટે લેવાનો રહેશે.

(૧૦) ચોકીદાર :

કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના સ્વખર્ચે સાઈટ ઉપર તમામ માલ સામાનની સલામતી જાળવણી કરી શકે તેવા ચોકીદારની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. આવી વ્યવસ્થા માલ સામાન તેમ જ મજૂરોની સલામતી તેમ માલ સામાનની હેરફેર તથા સ્ટોરેજને કન્ટ્રોલ કરી શકે તેવી પુરતી રાખવાની રહેશે.

(૧૧) સર્ટીગ આઉટ :

કોન્ટ્રાક્ટરે પોતે પ્લાન ઉપરથી કામ ને સેટ આઉટ કરવાનો રહેશે અને સાચા અને ચોક્કસ સેટીંગ આઉટ ઉપરાંત દરેક બિલ્ડીંગની પોઝીશન લે વિમાપ સાઈઝ તથા એલાઈનમેન્ટની ચોક્કસાઈની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે.

કોઈ પણ સમયે જો ચાલુ કામ દરમ્યાન તે માકોઈ ભુલ જણાશે તો નગર પાલિકાના એન્જનીયરને યોગ્ય લાગે ત્યાં સુધી કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના સ્વખર્ચે આવી ભુલ સુધારવાની રહેશે.

(૧૨) બ્રાન્ડ (મેઈક) :

જ્યાં જ્યાં કોઈ કામ માટે નગર પાલિકાના એન્જનીયર કોઈ મટીરીયલ્સ માટે કોઈ ચોક્કસ બ્રાન્ડ કે મેઈક દર્શાવેલ હોય ત્યાં કોન્ટ્રાક્ટરે તે જ વસ્તુ વાપરવાની રહેશે.

કોન્ટ્રાક્ટર આવી વસ્તુઓની સમકક્ષ બ્રાન્ડ કે મેઈક નગર પાલિકાના એન્જનીયરની પૂર્વ મંજૂરી લીધા પછી વાપરી શકશે અને આવી પૂર્વ મંજૂરી આફેરફાર માટેના કોન્ટ્રાક્ટરે જુરેલા બધા કારણો લક્ષમાં રાખીને આપવામાં આવશે.

(૧૩) ઝાડપાન :

નગર પાલિકા એ દર્શાવેલ ઝાડ કે વનસ્પતિ ને ચાલુ કામ દરમ્યાન નુકશાન ન થાય તે રીતે જળવાવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે. આવા ઝાડથી ત્રણ ફૂટ ત્રિજ્યાની અંદર જમીન નુલે વલબદલાવી શકાશે નહીં જરૂર જણાય ત્યાં આવી જગ્યાએ કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના ખર્ચે કામ ચલાઉફેન્સીંગની વ્યવસ્થા કરી આપવી પડશે. (૧૪) ખોદેલી વસ્તુઓ :

સાઈટ ઉપર પડેલ અથવા તો ચાલુ કામ દરમ્યાન ખોદકામમાં મળી આવેલ કોઈ પણ ધાતુ અથવા પેકેડિંગ મટીરીયલ વસ્તુઓ જળવીને બહાર કાઢીને તુરંત જ સાચવી રાખીને જે તે સ્થિતિમાં જ સારુ કર્યા વિના નગર પાલિકાને સોંપી દેવાની રહેશે.

(૧૫) નક્કી આઈટમ રેઈટ :

આ કોન્ટ્રાક્ટમાં આવતી તમામ આઈટમોના નક્કી કરેલ અને બન્ને પાર્ટીઓ એ સ્વિકારેલા ભાવે કામ પુરુ થાય ત્યાં સુધી કાયમ રહેશે તેમ જ ભાવ વધારે કે બિજા કોઈ પણ કારણો સરકોઈ પણ જાતનો ફેરફાર આ ભાવોમાં કરી શકાશે નહીં બેઝીક રેઈટના ભાવ ફેરતથા એક્સ્ટ્રા આઈટમ કે એક્સ્ટ્રા કામ માં નગર પાલિકા ધ્વારા નક્કી કરાવેલ ભાવ ફાઈનલ ગણાશે.

(૧૬) પટા -સી. પી. એમ. પ્લાનીંગ :

કોન્ટ્રાક્ટરે વર્ક ઓર્ડર મળ્યાની ૧૫ દિવસની અંદર પટા-સી. પી. એમ.

ચાર્ટ તૈયાર કરીને કામ ચાલુ કરવાની તથા પુરૂ કરવાની સંભવિત તારીખો સાથે કામના જુદા જુદા સ્ટરોએ બધી એક્ટીવીટી માટે નગર પાલિકાના એન્જનીયર પાસે મંજૂર કરેલ પ્રોગ્રામ મુજબ જ કામ કરવાનું રહેશે.

(૧૭) મશીનરી -સાધનો :

કામ સારી રીતે ચાલુ રહીને પુરૂ થઈ શકે તે માટે કોન્ટ્રાક્ટરે બધી જાતના જરૂરી અને પુરતા સાધનો જેવા કે હોટ-મીક્સીંગ પ્લાન્ટ, પેવર મશીનરી, રોડ રોલર તથા બાંધકામ તથા પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોડાના કામો માટે જોઈતા જરૂરી સાધનો-યંત્રો તથા હથીયારો ઓજરો વિગેરે રાખવા પડશે.

(૧૮) સાઈટ યોજ્ખી રાખવા બાબત :

સાઈટની જગ્યા તથા મજૂરોના રહેઠાણ તથા તેમની કામ કરવાની જગ્યા સારી સ્થિતિમાં રાખવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે.

સાઈટ પરની બધી અડચણો પથ્થરો તથા અન્ય મટિરિયલ્સ ચરો કે ઘાસ પાન વિગેરે કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના ખર્ચે દૂર કરી સાઈટ યોજ્ખી કરવાની રહેશે.

કામ પુરૂ થયે સાઈટ પરના ખાડાઓ કે છુટા પથ્થરો કાઢવાથી થયેલ ખાડાઓ મુરમથી પુરી બરોબર રોલ્ડીંગ કરી સાઈટ યોજ્ખી કરાવવા માટે કોન્ટ્રાક્ટરે ને કોઈ પણ જાતનું વધારાનું પેયમેન્ટ કરવામાં નહીં આવે.

(૧૯) સાઈટએન્જનીયર :

ચાલુકામદરમ્યાનકોન્ટ્રાક્ટરઆખાદિવસનાસમયમાટેનગરપાલિકામંજુરકરેતેવોઅનુભવીઅનેલાયકાતધરાવતોએન્જનીયરરાખવાનોરહેશેઅને પ્રોજેક્ટસાઈટપરજ્યારેમાણસોકામકરતાહોયત્યારેતેનીપુરીહાજરીરાખવીપડશે.

કોન્ટ્રાક્ટરેરાખેલઆવાએન્જનીયરનેનગરપાલિકાનાએન્જનીયરેઆપેલકોઈપણસુચનાસમજુતીદોરવાણીકિનોટિસએકોન્ટ્રાક્ટરનેઆખાબરાબરગણાશે.

(૨૦) માણસોછુટાકરવા :

નગરપાલિકાનાએન્જનીયરનીસુચનાથીકોન્ટ્રાક્ટરેપોતાનાકામઉપરરાખેલકોઈપણમાણસોકેજેતેમનીદ્રષ્ટિએગેરલાયકકેગેરવર્તાણુકરતોઅભ્યાસલાગશેતેનેતુરંતરજાપીનેછુટોકરીદેવોપડશેઅનેનગરપાલિકાનાએન્જનીયરનીલેખિતમંજુરીવિનાઆવાછુટાકરેલમાણસનેફરીથીકામેરાખીશકાશેનહીં.

(૨૧) પેટાકોન્ટ્રાક્ટ :

આકોન્ટ્રાક્ટઆવતાતમામકામકોન્ટ્રાક્ટરેપોતેજકરવાનુરહેશેઅનેનગરપાલિકાનીપૂર્વમંજુરીવિનાઆકોન્ટ્રાક્ટરનુતમામકામકેતેનોઅમુકભાગસીધીકિઆડકતરીરીતેબીજાકોઈપણકોન્ટ્રાક્ટરનેટ્રાન્સફરકેપેટાકોન્ટ્રાક્ટરનેકમીશનથીઆપીશકશેનહીંઅનેઆવીમંજુરીછતાયચાલુકામદરમ્યાનકેગેરટીપીરીયડદરમ્યાનકેકોન્ટ્રાક્ટનીઅંદરઆવતીતમામઅનેસંપૂર્ણજવાબદારીમેઈનકોન્ટ્રાક્ટરનીરહેશે.

(૨૨) બાયલૌઝધારાધોરણો :

આકામનેલાગુપડતાધારાધોરણીતમામજોગવાઈઓકોન્ટ્રાક્ટરેપુરીપાડવાનીરહેશેઅનેરસ્તા, પાણી,

લાઈટઅથવાઅન્યવસ્તુઓમાટેનાનિતીનિયમોતથાબાયલૌઝ નુસંપૂર્ણપણેપાલનકરવાનુરહેશે.

કોન્ટ્રાક્ટરઆવીજુદીજુદીઓથોરીટીનાનિયમોઅનેબાયલૌઝ

નીજોગવાઈઓઅનેપુરીકરવાનીપદ્ધિતઓનગરપાલિકાનાધ્યાનપરલાવવાનીરહેશેઅનેસદરહુકામમામંજુરથયેલએજન્સીનેગુજરાતનાગરીકપુરવઠાવિભાગમાંથીસીમેન્ટમેળવવામાટેનગરપાલિકાએજરૂરીમંજુરીઆપીનેદરખાસ્તકરીઆપવાનીરહેશે.

જેમાટેસદરહુકામમાંકામવાઈઝએજન્સીપાસેથીસીમેન્ટવપરાશમાટેનાજથ્થાનીગણતરીમેળવીનગરપાલિકાનાએન્જનીયરપાસેએપ્રૂવડકરાવીત્યારબાદઆકાર્યવાહીકરીઆપવાનીરહેશે.

(૨૩) વધારાનોમાલસામાન :

કામસંપૂર્ણરીતેપુરૂથયાપછીવધારાનોમાલસામાનનગરપાલિકાનીમંજુરીપછીકોન્ટ્રાક્ટરનેસાઈટપરથીલઈજવાદેવામાંઆવશે.

(૨૪) પેમેન્ટહકો :

કોન્ટ્રાક્ટરેસખાચકરેલમાલકેકોન્ટ્રાક્ટરેકોઈપણકામનેકારણેઉભાથતાપેમેન્ટહકોરોયલ્ટી, લાયસન્સફી, નુકશાન,

ખર્ચકિવળતરનાદાવાઓનીતમામજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટરનીપોતાનીરહેશે. આકામમાટેવપરાશમાંઆવતોમાલસામાનસિમેન્ટ, કપથી, માટિ,

મોરમ, રેતી, લોખંડ, ઈંટ, આર.સી.સી. પાઈપો, આસ્ફાલ્ટનીરોયલ્ટીફીતથાઅન્યતમામજાતનાસરકારીટેક્ષાવિગેરેકોન્ટ્રાક્ટરેભરવાનારહેશે.

(૨૫) સાઈટમીટીંગ :

કામનીવ્યવસ્થિતપ્રોગ્રેસકેકામદરમ્યાનઉભાથયેલપ્રશ્નોનીવિચારણામાટેઅથવાતોકામનાસંકિનમાટેનગરપાલિકાનાએન્જનીયરેબોલાવેલસમયેવખતોવખતનીસાઈટમીટીંગમાંહાજરરહેવુપડશે.

(૨૬) બાળમજુરો :

કોન્ટ્રાક્ટરે ૧૪ વર્ષથીનીચેના બાળમજૂરોને કામ પર રાખવા નહીં. જોસ્ત્રીમજૂરો, કામ ઉપર હોય તો કોન્ટ્રાક્ટરે નાના બાળકોના રક્ષણ માટે તથા કામના સ્થળથી તેમને દુર રાખવાની તમામ વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે નગર પાલિકાએ લેખિત મંજૂરી ચિવાય કોન્ટ્રાક્ટરના માન્ય ચોકીદાર સિવાય બીજા કોઈ પણ મજૂરોને કમ્પાઉન્ડમાં રહેવા દેવામાં આવશે નહીં.

(૨૭) માલસામાનનો ભગાડ :

જ્યારે પણ કોન્ટ્રાક્ટરને નગર પાલિકા દ્વારા કોઈ પણ મટીરીયલ્સ વાપરવા દેવામાં આવે જો વાકેલો ખંડ, સિમેન્ટ, સિમેન્ટ શીટ સત્યારે કોન્ટ્રાક્ટરને ડ્રોઈંગ તથા રેપેરીફિકેશન ઉપરથી ગણતરી કરેલ જથ્થા પરથી ૫% વેસ્ટેજ ગણીને વાપરવા દેવામાં આવશે. જો નગર પાલિકાએ આના કરતા વધુ વપરાશ થયેલો જણાશે તો બેઝીક રેઈટના બિલ રેટથી વધારાના જથ્થાની કિંમત વસુલ કરાશે અથવા તો તે આઈટમના ટેન્ડર ભાવ મુજબની રકમ બેમાંથી જે વધુ હશે તે વસુલ કરાશે.

(૨૮) ઈન્સ્પેક્શન :

કોન્ટ્રાક્ટમાં આવતું કોઈ પણ જાતનું ચાલુ કામ અથવા થઈ ગયેલું કામ કોઈ પણ સમયે નગર પાલિકાના એન્જનીયર તપાસે શકે તે રીતે ખુલ્લું રાખવું પડશે. આવી દરેક વિઝીટ વખતે કોન્ટ્રાક્ટરે તપાસ થઈ શકે અને માપસાઈઝ લઈ શકાય તે માટે જરૂરી તમામ વ્યવસ્થા અને માણસોની મદદ કરવી પડશે.

(૨૯) અન્ય કોન્ટ્રાક્ટરો :

આ કોન્ટ્રાક્ટનું કોઈ પણ કામ આપવું અથવા તો તેનો કોઈ ભાગ અથવા તો બીજું કામ કે બીજી આઈટમોનું કામ કરવા માટે અન્ય કોન્ટ્રાક્ટર રાખવાનો નગર પાલિકાનો અબાધિત હક રહેશે. કોન્ટ્રાક્ટરે આવા બીજા કોન્ટ્રાક્ટરને કામ શરૂ કરવાથી પુરૂ કરવા સુધી સંપૂર્ણ સહકાર આપવાનો રહેશે.

(૩૦) કામનો વિલંબ :

નગર પાલિકાને કોન્ટ્રાક્ટમાં આવતું કોઈ પણ કામ અથવા તો તેનો કોઈ પણ ભાગ નુકામ કરવામાં વિલંબ કરવાની સુચના આપવાનો અધિકાર રહેશે. જો આવો વિલંબ કોન્ટ્રાક્ટરના કોઈ પણ જાતના વાંકવગર કરવામાં આવશે તો નગર પાલિકાના નિર્ણય મુજબ સમય મર્યાદામાં તેટલો વધારો કરી આપવામાં આવશે.

(૩૧) ક્ષતિવાળા કામોનો નિકાલ :

જો નગર પાલિકાના એન્જનીયરને કોઈ કામ અથવા તેનો ભાગ રેપેરીફિકેશન મુજબના મટીરીયલ્સથી નથયેલો અથવા તો બરાબર કારીગરીવાળો નજણા થતો તે સમયે લેખિત હુકમ આપીને હુકમમાં દર્શાવેલ સમય મર્યાદામાં આવું કામ કઢાવી નાખવાનો અધિકાર રહેશે.

કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના ખર્ચે આવું કામ કઢાવવું પડશે અને તેની જગ્યાએ નગર પાલિકાના એન્જનીયરની સુચના મુજબ નવા મટીરીયલ્સથી સાફ કામ ફરીથી વિનામુલ્યે કરી આપવાનું રહેશે.

જો કોન્ટ્રાક્ટર આવા હુકમનું પાલન કરવાનો અનાદર કરશે તો નગર પાલિકાના એન્જનીયરને આ કામ દુર કરી નવું કામ કરાવવા માટે બીજા માણસો અથવા સબ કોન્ટ્રાક્ટ આપવાનો અધિકાર રહેશે.

આ કામ પાછળ થતો બધો ખર્ચ નગર પાલિકા પાસે કોન્ટ્રાક્ટરની જ માપડેલ રકમ અથવા જમા થવાની રકમમાંથી ચુકવી આપશે.

(૩૨) પેમેન્ટ અટકાવવું :

ધીમી ગતિએ ચાલતું કામ અથવા તો ખરાબ કામગીરીવાળું કામ અથવા તો નગર પાલિકાના એન્જનીયરની વખતો વખતની સુચનાઓનું પાલન કોન્ટ્રાક્ટર ન કરે અથવા તો અન્ય કોઈ પણ દર્શનીક કારણોને લઈને નગર પાલિકા કોન્ટ્રાક્ટરને કરવાનું પેમેન્ટ અટકાવી શકે અને જ્યાં સુધી નગર પાલિકાને પેમેન્ટ અ

ટકાવવાનીજરૂરીયાતમાટેનાકોઈકારણરહ્યાનીખાત્રીથાયત્યાંસુધીઆવુપેમેન્ટઅટકાવીશકશે.

આકોન્ટ્રાક્ટરનેલગતાકોઈકામબાબતેકેકોન્ટ્રાક્ટરેકરવાનીવસ્તુકરવાથીકેકરવાનુમોકુદરાખવાથીનગરપાલિકાવિરૂધ્ધયેલકોઈપણદાવા, કેસ, માંગણીકેપગલાથીઅથવાતોકોન્ટ્રાક્ટરનેલગતાકામોકરવાથીકેકરવાનુમોકુદરાખવાથીકોન્ટ્રાક્ટરવિરૂધ્ધકરેલદાવોકેપગલાથીનગરપાલિકાનેથતાનુ ક્ષાનકેખોટનીજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટરનીરહેશેઅનેનગરપાલિકાનેઆવાદાવાકેસમાંરક્ષણઆપવાનીજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટરનીરહેશે.

(૩૩) મોડીફિકેશન :

આકોન્ટ્રાક્ટરનીકોઈપણશરતોકેજોગવાઈઓફેરફારકરવાનીજરૂરજણાયતોઆવાફેરફારલેખિતમાંકરવાનારહેશેજેમાંબન્નેપાર્ટીઓએસહીકરી નેકરવાનારહેશેઅનેઆનથાયઓફેરફારવાળુકોઈપણકામકરવાદેવામાંઆવશેનહિ.

સમગ્રકોન્ટ્રાક્ટરઅથવાતોતેનીકોઈપણશરતોરદક્ષતીવધારોકરેલકેપુરકકોઈપણજાતનોમૌખિકલેખિતલુકમનીજવાબદારજ્યાંસુધીતેમાંનગરપા લિકાનાએન્જનીયરનેલેખિતઓર્ડરઆપીકોન્ટ્રાક્ટરમાટેનુકોઈપણકામવધારવાનોવિસ્તારવાનોઓછુકરવાનોતથાડીઝાઈન, સાઈઝ, જથ્થો, માપકેમટીરીયલનોઉપયોગનોફેરફારકેબદલવાનોતથાકોઈવધારાનુકામલેખિતલુકમથીકરવાનોકેકોઈનકરવાનોઅધિકારછે.

આવાવધારાનાખરેખરથયેલકામતથાવપરાયેલમટીરીયલ્સપ્રમાણેપેયમેન્ટકરવામાંઆવશે.

કોઈપણજાતનાવિસ્તરણસંકોચનવધારોકેઘટાડોકેફેરફારનેકારણેઆકોન્ટ્રાક્ટનીકાયદેસરતાનેકોઈઅસરથશેનહીપરંતુકોન્ટ્રાક્ટરેઆવાકામોકોન્ટ્રા ક્ટરમાટેનાજગણીકોન્ટ્રાક્ટરનીદરેકશરતોલાગુપાડીનેરપેસીફિકેશનમુજબજરૂરવાનારહેશેઆવાકામનાવિસ્તરણઉમેરોસંકોચનઘટાડોકેફેરફારકેસુ ધારાવધારાનાસમયેનગરપાલિકાનાએન્જનીયરનાનિર્ણયમુજબટેન્ડરનીઆઈટમોનારેટઉપરથીનવારેટનક્કીકરીપેમેન્ટકરવાનુરહેશે.

(૩૪) કોન્ટ્રાક્ટટર્મિનટકરવામાટે :

કોઈપણસમયેજોનગરપાલિકાનાએન્જનીયરનેએવુજણાશેકેકોન્ટ્રાક્ટ

રનેઆપેલકામયોગ્યસમયેશરૂનથીથયુઅથવાતોકોન્ટ્રાક્ટરેલાવેલમાલમટીરીયલઅથવાતોતેનીવર્કમેનશીપસંતોષકારકનથીતોનગરપાલિકાનેઆ કોન્ટ્રાક્ટઉદિવસનીલેખિતનોટીસઆપીનેટર્મિનટકરવાનોઅધિકારછેઅનેબાકીનુકામઅન્યકોન્ટ્રાક્ટરપાસેમુળકોન્ટ્રાક્ટર નાજોખમેઅનેજવાબદારીએપુરકરાવાનોઅધિકારછેઆવીબાબતોમાંનગરપાલિકાનાનિર્ણયઆખરીઅનેબંધનકર્તારહેશે.

તદઉપરાંતકામશરૂકર્યાપછીકોઈપણસમયેકોઈપણકારણોસરજોનગરપાલિકાનાકારણોસરજોનગરપાલિકાનેકોન્ટ્રાક્ટ માંદશીવેલસમગ્રકામઅથવાતોતેનોકોઈભાગકરવાનીજરૂરનલાગેકેઈચ્છાનથાયતોનગરપાલિકાકોન્ટ્રાક્ટરનેલેખિતનોટીસઆપીનેકામબંધકરા વીશકશે.

જોનગરપાલિકાધ્વારાકોન્ટ્રાક્ટટર્મિનટકરવામાંઆવેઅથવાતોસમગ્રકામકેતેનોકોઈભાગકેન્સિલકરવામાંઆવેતોકોન્ટ્રાક્ટરનેસમગ્રકામપૂર્ણથયેથ વોજોઈતોનફોકેલાભકેઆવુકામનકરવાથીનથયુતેબાબતનુકોઈપણજાતનુવળતરકેયુકાણુઆપવામાંઆવશેનહીઆમછતાતેકોન્ટ્રાક્ટરેકરેલાખરે ખરકામનામાપમુજબનક્કીકરેલભાવપ્રમાણેનુપેમેન્ટકરીઆપવામાંઆવશે.

(૩૫) લવાદી :

આકોન્ટ્રાક્ટમાંઆવરીલેવાયેલટેન્ડરનીશરતોઅથવાતોએમાંકરાયેલસુધારાવધારાકેફેરફારમાટેઅથવાતોકોઈપણબાબતેઉભાથયેલાપ્રશ્નોવાંધા ઓકેમતભેદોનગરપાલિકાધ્વારાનક્કીકરેલકોઈપણવ્યક્તિનોલવાદીધ્વારાનિકાલકરવાનોરહેશે.

આલવાદીઈન્ડીયનઆર્બિટ્રેશનએક્ટ૧૯૪૦પ્રમાણેઆક્ટિકટસુચવેતેસ્થળેકરાશેઅનેઆવાલવાદનોચુકાદોઆકોન્ટ્રાક્ટ

નીબન્નેપાર્ટીઓનેબંધનકર્તારહેશે. (૩૬) જ્યુરીડીક્શન :

નગરપાલિકાનીહેડઓફિસજેશહેરમાંહોયતેસ્થળેઆકોન્ટ્રાક્ટથયેલગણાશેઅનેતેશહેરનીકોટામાંજબન્નેપાર્ટીવચ્ચેનાવાંધાકેતકરારનોનિકાલકર વાનોરહેશે.

કોન્ટ્રાક્ટરનીસહી
(નામ:)

ચીફઓફિસર
માળીયા મિયાણા નગરપાલિકા

પ્રમુખ
માળીયા મિયાણા નગરપાલિકા

કરાનામું (કોન્ટ્રાક્ટએગ્રીમેન્ટ)

લખાવીલેનાર: લખીઆપનાર:

(૧) પ્રમુખ, માળીયા મિયાણા નગરપાલિકા, : કચ્છએજન્સી.....

(૨) ચીફઓફીસર, માળીયા મિયાણા નગરપાલિકા, : કચ્છ

કામનુનામ : 1. Resurfacing of existing Road damaged by heavy Rain during monsoon 2026-27 at various place in various area in Maliya Miyana NagarPalika Area at Maliya Miyana.

આથી હું શ્રી તે

..... ના માલિક ધંધો : કોન્ટ્રાક્ટર ઉ.વ તથા જ્ઞાત

:..... રહે..... આથી

લખી આપી બંધાઉ છું કે આપના તરફથી ઉપરોક્ત કામ અંગે ઓનિલાઈન પરસન્ટેજ રેઈટ ટેન્ડર મંગાવવામાં આવેલ

(તા:...../...../૨૦૨૨ના રોજ કલાકસુધીમાં) તે પૈકી અમારુ તા:..... નું ઉપરોક્ત કામના ભાવોનુ ટેન્ડર કુલ

પિયા(અંકરૂપિયારૂપિયાપુરા) નું

એસ્ટીમેઈટ કોસ્ટ કરતા.....%..... નું આપની કચેરીના તા:..... અનવયે નેગોસીએશન બાદ મંજૂર

કરવામાં આવેલ છે. જે અનવયે □□પી□□ :..... ના નોન જ્યુડીશીયલ સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિચે મુજબ નુ કરારનામું

કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ ૧૮૭૨ એ મેન્ડેડ અપ ટુડેઈડ (આજ દિવસના સુધારા વધારા સહીત) □□□□□□

□□□□□□નગરપાલિકાસાથેકરીઆપુછું

શરતો

(૧) સદરહુકામમાંએસ.બી.સી. એજન્સીનેપોતાનાખચેકરાવવાનીરહેશેતેમજએસ.બી.સી.

નેઅનુરૂપમિશ્નડીઝાઈનએજન્સીએપોતાનાખચેતેયારકરાવીનગરપાલિકાનામાન્યકન્સલ્ટન્ટએન્જનીયરપાસેમંજૂરકરાવીત્યારબાદકાયાવાહી હાથધરવાનીરહેશે.

કામમાંવપરાતાદરેકમટીરીયલ્સનાતેમજકયુબનાટેસ્ટીંગનિયમોનુસાર‘ગેરી’અથવાસરકારમાન્યલેબોરેટરીમાંએજન્સીએપોતાનાખચેટેસ્ટીંગકરા વીરીપોર્ટનગરપાલિકામાંરજુકરવાનારહેશે.અનેટેસ્ટીંગનારીપોર્ટ૨૦% મુજબનાગેરીનાઅને૮૦%

મુજબનાસરકારમાન્યલેબોરેટરીનારજુકરવાનારહેશે.

(૨) કામનીસમયમર્યાદા ૧૨ માસનીછે. આસમયમર્યાદાનગરપાલિકાસૂચવેતેતારીખથીગણવામાંઆવશે.

(૩) આકામમાંવાપવાનોજેમાલ-સમાનબહારથીલાવવામાંઆવેતેનીધોરણુસરનીરોયલ્ટીભરપાઈકરીનેત્યારબાદતેમાલ-સમાનસાઈટઉપરલાવવાનોરહેશે. આમરોયલ્ટીભરવાનીજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટરશ્રીનીરહેશે.

(૪) કામનાથતાબિલમાંથીપ્રવર્તમાનદરમુજબઈન્કમેટેક્ષકાપતકરવામાંઆવશેતથા૨.૫૦% મુજબસિક્યોરીટીડીપોઝીટતથા૧%

મુજબવેલ્ફરફંડકપાટકરવામાંઆવશે. કામમંજૂરથયેલ૨.૫૦% મુજબડીપોઝીટભરવાનીરહેશે.ભરેલતથાકપાતકરેલકુલ૫.૦૦%

સિક્યોરીટીડીપોઝીટકામપૂર્ણથયેકમ્પ્લીશનસટીફિકેટમળ્યેથીત્રણ-

વર્ષસુધીનગરપાલિકામાંપરફોમાન્સબોન્ડરૂપેજમારાખવામાંઆવશે. અનેટેન્ડરમંજૂરથયેથી૫.૦૦%

મુજબપફોમન્સબોન્ડડીપોઝીટએફ.ડી.આર./બેંકગેરેંટીરૂપેજમાકરવાનીરહેશે. જેસંપૂર્ણરકમકામપૂર્ણથાયઅનેફાઈનલબિલનાપેમેન્ટથયાબાદક મ્પ્લીશનસટીફિકેટમળ્યાબાદછુટીકરવામાંઆવશે.

તેમજત્રણવર્ષબાદસિક્યોરીટીડીપોઝીટછુટીકરવાનીથતીહોયજેદરમ્યાનએજન્સીદ્વારાબેંકગેરેંટીરજુકરવામાંઆવશે,તોતેમાન્યરાખવામાંઆવશે નહીં. જેનીએજન્સીએખાસનોધલેવાનીરહેશે. અનેદરેકબિલથયેલકામનાઆઈટમરેઈટમુજબનીરકમના૧૦૦%

રકમનીચુકવણીકરવામાંઆવશે,તેમજદરેકરનીંગ/ફાઈનલબિલમાંથીઅગાઉચૂકવેલપેમેન્ટબાદકરવામાંઆવશે.

(૫) આકામમાંવાપરવામાંઆવતામાલસામાનઉપરરોયલ્ટીજી.એસ.ટી. તેમજઅન્યકાંઈસરકારીલેણાંથશેતેનીસંપૂર્ણજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટર શ્રીની (એજન્સીની) રહેશે.

(૬)

આકામમાંવાપરવાનુંતમામમટીરીયલ્સપી.ડબ્લ્યુ.ડીહેન્ડબુકવોલ્યુમનં.૧ અનેર તથાગુજરાતપાણીપુરવઠાઅનેગટરવ્યવસ્થાબોડાનારૂપેસીફિકેશનમુજબરહેશે. તથાટેન્ડરમાંઆપેલરૂપેસીફિકેશનતેમજનગરપાલિકાનાએન્જનીયરનીલેખીતસુચનામુજબકરવાનીરહેશે.

(૭) મંજૂરથયેલાભાવોઉપરકોઈપણસંજોગોમાંભાવવધારો (પ્રાઈઝએક્સ્લેશન) આપવામાંઆવશેનહીં.

(૮) તમામમાલસામાનએન્જનીયર□□□□□□

□□□□□□નગરપાલિકાપાસેથીઅગાઉથીપાસકરાવ્યાબાદજસાઈટઉપરસપ્લાઈકરવાનોછે.

તેમજતાંજોસપ્લાયકરેલમટીરીયલ્સએન્જનીયર□□□□□□

□□□□□□નગરપાલિકાનેટેકનીકલઅનાસાઉડલાગશેતોતેકોન્ટ્રાક્ટરનાખર્ચેઅનેજોખમેસાઈટઉપરથીખસેડીલેવાનુંરહેશેઅનેકોન્ટ્રાક્ટરએમકરવામાંનિષ્ફળજશેતો□□□□□□ □□□□□□નગરપાલિકાકોન્ટ્રાક્ટરનાખર્ચેઅનેજોખમેતેમટીરીયલ્સસાઈટઉપરથીઉપાડીલેશે.

(૯) આકામમાંજેવધારાનીએક્સાઆઈટમનુંકામકરવાનુંથાયતેચાલુએસ.ઓ.આર. પાણીપુરવઠાઅનેગટરવ્યવસ્થાબોર્ડ-કચ્છતથામાર્ગ અનેમકાનવીભાગ-કચ્છનાશેડૂલઓફરેઈટસનાભાવથીકોન્ટ્રાક્ટરેકરીઆપવાનુંછે. અથવારેઈટએનાલીસીસમુજબકરીઆપવાનુંછે.

(૧૦) સંપૂર્ણકામગીરીનીસંસ્થાનાપ્રમુખસાહેબતથાચીફઓફિસરસાહેબતેમજએન્જનીયરનીસુચનાતેમજમાર્ગદર્શનઅનુસારકરવાનુંછે.

અથવાસંસ્થાનામાન્યકન્સલ્ટન્ટશ્રીઅથવાપ્રોજેક્ટમેનેજમેન્ટકન્સલ્ટન્ટની, એજન્સીનાઅધિકૃતએન્જનીયરશ્રીનીસુચના/માર્ગદર્શનમુજબકામગીરીકરવાનીરહેશે.

(૧૧)

સઘડાકામનીવર્કમેનશીપબ્લીકવર્ક્સડીપાર્ટમેન્ટહેન્ડબુકવોલ્યુમ૧ તથાર નીસને૧૮૪૮ની૬ આવૃત્તિમાંઆપેલરૂપેસીફિકેશનમુજબકરીઆપવાનુંરહેશે.

(૧૨) આકામસમયમર્યાદામાંપૂરુંનાથાયતોટેન્ડરમાંજણાવ્યાઅનુસારકોન્ટ્રાક્ટરતથાબિલમાંથીદૈનિકકોન્ટ્રાક્ટરવેલ્યુના૦.૧%

મુજબઅનેવધુમાં-વધુ૧૦% મર્યાદાસુધીપેનલ્ટીનગરપાલિકાનાનિર્ણયઉપરવસુલ કરવામાંઆવશે.

(૧૩) સદરહુકામઅંગેનોસગડોપત્રવ્યવહારપ્રમુખસા./ચીફઓફિસર□□□□□□ □□□□□□નગરપાલિકાનામેકરવાનોરહેશે.

(૧૪) રાષ્ટ્રીનાકામકરવાનુંહોયતોપ્રમુખસા. તથાચીફઓફિસર□□□□□□ □□□□□□નગરપાલિકાનીપૂર્વમંજૂરીથીતેચાલુરાખીશકાશે.

(૧૫) કામનીસિક્યોરીટીખાતરદર્શાવેલમુદતમાંકરેલકામમાંકોઈપણપ્રકારનોફોલ્ટઆવશેતોતેજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટરનીરહેશે.

(૧૬) સ્પેશિયલશરત : ભારતસરકારશ્રીઅનેગુજરાતસરકારશ્રીતરફથી૧લીજુલાઈ-

૨૦૧૭થીતમામપ્રકારનાવેપારવધા/સર્વિસેક્સર, સપ્લાયર્સ, કોન્ટ્રાક્ટર શ્રીઉપરગુડ્ઝઅન્ડસર્વિસટેક્સનું (GST)

ભારણનાખેલછેજેમાંગુજરાતસરકારનાણાવિભાગપરિપત્રક્રમાંકજીએસટી/૨૦૧૭/૧૦૮૭/જીએસટીસેલસચીવાલયગાંધીનગર, તારીખ૧૫/૦૮/૨૦૧૮નાપરિપત્રમુજબ૧ઓક્ટોબર૨૦૧૮થીટેન્ડરભરનારકોન્ટ્રાક્ટર શ્રીનાકામનારનીગ/ફાઈનલબિલમાંથીએસજીએસટી૧% અનેસીજીએસટી૧%

આમકુલર.૦૦%મુજબનીરકમકપાતકરવાનુંલાગુકરવામાંઆવેલહોયજેથીનગરપાલિકાદ્વારાકોન્ટ્રાક્ટરશ્રીનાકામનાબનતારનીગ/ફાઈનલમાંથી૨.૦૦%

મુજબનીરકમકપાટકરવામાંઆવશે. જેથીએજન્સીશ્રીએઆબાબતનેધ્યાનેલઈટેન્ડરભરવાનુંરહેશે. આબાબતેભવિષ્યનીલાખબીલીટીવિગેરેઅંગેનોસગડીજવાબદારીકામરાખનારકોન્ટ્રાક્ટર શ્રીનીરહેશેઅનેઆઅંગેનુંપાલનકોન્ટ્રાક્ટર શ્રીએઅથવાતેનાવંશ-વારસોનેકબુલમંજુર,બંધનકર્તા રહેશે. અમારુંઉપરોક્તવિગતવાળુંકામપૂર્ણથાય, ફાઈનલબિલ, સિક્યોરીટીડીપોઝીટરિલિઝથઈજયત્યારબાદપણભવિષ્યમાંઆપ્રકારનાઅથવાસરકારશ્રીસૂચવેતેમુજબનાટેક્સભરવાનાસંજોગોમાંઅમારેકામરાખનારસંસ્થામાંઅથવાસંસ્થાસૂચવેતેસરકારશ્રીનાવિભાગમાંઆપ્રકારનાકરવેરા ભરવાઅંગેનીસગડીજવાબદારીઆકામકોન્ટ્રાક્ટર શ્રીનીરહેશે.

(૧૭) જરૂરજણાએપ્લાનએસટીમેટલવગેરેમફિરફારકરવાનીસત્તાપ્રમુખ/ચીફઓફિસર□□□□□□ □□□□□□ નગરપાલિકાનીરહેશે.

(૧૮) મંજુરથયેલજથાકરતાઓછુકેવધારેકરાવવુંતેપ્રમુખસા. /ચીફઓફિસર□□□□□□ □□□□□□

નગરપાલિકાનીમનસુફીઉપરછેઅનેએસ્ટીમેટકરતાવધારેકામ□□□□□□

□□□□□□નગરપાલિકાતરફથીઆપવામાંઆવેતોતેઅમારેઅમારામંજુરથયેલાભાવથીકોઈપણઆઈટમનુંકામતેમજસઘળીઆઈટમનુંકામકરી
આપવાનુંછે.

(૧૯) પાવરપાણીકિરોડરોલરદીવાબતીઈત્યાદીસગવડઅમારેકરવાનીરહેશેપરંતુયોગ્યબંદોબસ્ત□□□□□□

□□□□□□નગરપાલિકાતરફથીકરીશકાયતેમહશેતો□□□□□□ □□□□□□નગરપાલિકાનેજરૂરીફીભરિઆપવામાંઆવશે.

(૨૦) આકામઉપરઅમારેસત્તાધીસટેકનીકિલજ્ઞાનધરાવતોપ્રતિનિધિરાખવાનોછેકેજેકામઉપરદેખરેખરાખી (સ્કીલ્ડતેમજઅન્સ્કીલ્ડ)

મજુરોઉપરકાબુરાખીસકેજેતેઅધીકૃતઅધિકારીતરફથીવખતોવખતસુચનામુજબનીકામગીરીસંપૂર્ણરીતેકરાવીશકે.

(૨૧) શયોટકારણોસરકામસમયમર્યાદામાંપૂર્ણનશકાયતોવ્યાજબીકારણોસરસમયમર્યાદાકોન્ટ્રાક્ટર

નીઅરજીઅન્વયેવધારીઆપવાનીસત્તાપ્રમુખસા./ચીફઓફિસરસા.□□□□□□ □□□□□□ નગરપાલિકાનીરહેશે.

(૨૨) કામ પૂરું થયે સાફસૂફી ચોક્કસાઈ ઈત્યાદીની જરૂરી વેસ્ટ સાફસૂફી કરી આપવાની રહેશે જેનો કોઈ ખર્ચા કોન્ટ્રાક્ટર ને નગરપાલિકા
માળીયા મિયાણા તરફથી આપવામાં આવશે નહીં.

(૨૩) શ્રી પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટે માપ લીધેલ હશે તે રેકૉર્ડ મુજબના માપો અમારે માન્ય રાખવાના રહેશે માપ લેતી વખતે અમારે ન.પા.ના
એન્જનીયર સાથે હાજર રેહવાનું છે.

(૨૪) આ કામ દરમ્યાન કોઈ પણ જન માલની હાની થાયકે કોઈ પણ જાતના અકસ્માત થાય તો તે અંગેની વર્કમેન કોમ્પેસેશન એક્ટ
અન્વયે જે કોઈ જવાબદારી ઉભી થાય તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટર શ્રીનીરહેશે.

(૨૫) કોઈ પણ મટીરીયલનું કોઈ એડવાન્સ પેમેન્ટ આપવામાં આવશે નહીં તેમજબ જરૂરી કીમતમાં થતા વધારા મુજબ કોઈ ભાવ વધારો
માલસામાનમાં કે મજુરી કામમાં આપવામાં આવશે નહીં.

(૨૬) જો હું આ કામમા ઢીલ કરું તો □□□□□□ □□□□□□ નગરપાલિકા આ કામ મારા ખર્ચે અને જોખમે બીજા કોન્ટ્રાક્ટર પાસે કરાવી
લેવા મુખત્યાર રહેશે તેમાં જે નુકશાની જાય તે મરિભરવાની છે અને નફો થાય તેના ઉપર મારો કોઈ હક કરહેશેનહીં.

(૨૭) સદર હુ ટેન્ડરમાં ચાલુ કામગીરી દરમ્યાન તેમજ ૩—વર્ષની ડીફેક્ટ લાઈબીલીટી પીરીયડ દરમ્યાન કુદરતી રીતે કોઈ પણ નુકસાન
થાય તો તેની જવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટર નાશિરેરહેશે.

(૨૮) કોન્ટ્રાક્ટરેપોતેરાખેલકારીગરોમજુરોનેમીનીમમબેઈઝીસઓર્ડરપ્રમાણેમજુરીનાદરઆપવાનારહેશે.

(૨૯) આકામવ્યવસ્થિતસ્પેસીફિકેસનનહીંકરવામાંઆવેતોતેઅંગેનાતમામખર્ચાનીજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટરનાશિરેરહેશે.

અનેતેમાટેકોન્ટ્રાક્ટરરદથવાનેપાત્રરહેશે. અનેબાકીનુંકામકોન્ટ્રાક્ટર નાખર્ચેઅનેજોખમેકરાવીલેવાપ્રમુખ/ચીફઓફિસર માળીયા

મિયાણાનગરપાલિકા મુખત્યારછે.આવાસંજોગોમાંડીપોઝીટનીરકમજપ્તકરવાતથાયેલકામમાંથીથયેલતમામખર્ચાવસુલલેવા માળીયા

મિયાણા નગરપાલિકા મુખત્યાર છે.

(૩૦)

વર્કઓર્ડરમુજબઆપેલકામમાંચાલુકામોઅન્યઆસામીઓનીમિલકતઅગરજનમાલનીકોઈપણનુકશાનથશેતોતેનીજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટરનાશિરે
રહેશેઅનેતેઅંગેકોઈપણવળતરનીચુકવવાનીથાયતોતેકોન્ટ્રાક્ટરેચૂકવીઆપવાનીરહેશે.

જોકોન્ટ્રાક્ટરવળતરચૂકવાનોઅમલનકરેતોતેવાવળતરવગેરેનીરકમતેનાબિલમાંથીકાપીલેવામાંઆવશે.

(૩૧) આકામકરતાકોઈપણમજુર, કારીગર,

સુપરવાઈઝરકેઅન્યવ્યક્તિનેઈજથાયઅથવાતોમૃત્યુપામેતોતેનીસંપૂર્ણજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટરનીરહેશે.

આમાટેકોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએઅકસ્માતવીમાપોલીસીલેવાનીરહેશે.

(૩૨)

ખોદાણકામદરમ્યાનટેલીફોનનાકેબલતેમજન.પા.નીપાઈપલાઈનકેઅન્યકોઈપણઈસમોનીનુકશાનીઈજરદારેસ્વખર્ચેભોગવાનીરહેશે.અનેતેઅંગેનાબાબતનીજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૩૩) સદરકામમાંતમામમટીરીયલ્સઆઈ.એસ.આઈ. બ્રાન્ડનુંવાપરવાનુંરહેશે.

(૩૪) સદરકામમાંઆર.સી.સી. ભરાઈમાવાઈબ્રેટરવાપરવાનુંરહેશે.અથવાનગરપાલિકાનીસુચનામુજબનીમશીનરીવાપરવાનીરહેશે.

(૩૫) આકામમાંતમામપ્રકારનુંક્યોરિંગએજન્સીએકરીઆપવાનુંરહેશે.

(૩૬) સીમેન્ટવપરાશનીઆઈટમનીબાબતમાંઓછામાંઓછુર ૮-દિવસવોટરક્યોરિંગકરવાનીજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટરશ્રીનીરહેશે.

સીમેન્ટનારજીસ્ટરઅલગથીનિભાવવાનારહેશે.

(૩૭) માળીયા મિયાણા નગરપાલિકાની સુચના મુજબની સીમેન્ટ બેગ અને બ્લોક વપરાશ કરવાના રહેશે. આ

બાબતેકોઈતકરારકરવાનીરહેશેનહીં.

(૩૮) જોમાળીયા મિયાણાનગરપાલિકાતરફથીપાણીઆપવામાંઆવેતોપાણીનીવપરાશનીઆઈટમનીકિમતના૧% મુજબ વોટર ચાર્જ કપાત કરવામાં આવશે.

(૩૯) આકામગીરીમાંખોદાણદરમ્યાનહયાતભૂગર્ભગટરનીપાઈપલાઈન, મેનહોલચેમ્બર, હાઉસકનેક્શનચેમ્બર, ગટરનીહાઉસકનેક્શનનીપાઈપલાઈન, પાણીનીહાઉસકનેક્શનનીપાઈપલાઈન, પાણીનીપાઈપ,ટેલીફોનલાઈન, વગેરેનેનુકસાનકેનાશથાયતેસમગ્રકામગીરીએજન્સી (કોન્ટ્રાક્ટરે) માલસામાનતથામજૂરીસહીતરીપેરીંગકરીવ્યવસ્થિતકરીઆપવાનુંરહેશે. એજન્સીએજેનીખાસનોંધલેવાનીરહેશેઅનેઆવિગતધ્યાનેલઈએજન્સીએભાવભરવાનારહેશે.

(૪૦) કામગીરીદરમ્યાનબન્નેબાજુહયાતઓટાકેઅન્યપાકાબાંધકામતોડવાનાથાયતોતેનાભાવએજન્સીધ્વારાભરેલશીડયુલ-બીમાંજોઆકામનીઆઈટમનહોયતોબોક્ષકટીંગનીઆઈટમમુજબચુકવવામાંઆવશેએજન્સીએજેનીખાસનોંધલેવાનીરહેશેઅનેઆવિગતધ્યાનેલઈએજન્સીએભાવભરવાનારહેશે.

(૪૧) સદરહુકામમાંમંજૂરથયેલટેન્ડરનીકિમતમુજબડિપોઝીટભરીનેએગ્રીમેન્ટકરવામાંઆવશે.

પરંતુગ્રાંટનીઉપિબ્ધતામુજબવર્કઓર્ડરઆપવામાંઆવશે.

તદઉપરાંતઆટેન્ડરનીકિમતમુજબનુંકામકરાવવુંકેતેનાથીઓછીકિમતનુંકામકરાવવુંતેગ્રાંટનીઉપિબ્ધતામુજબહોયજેથીનગરપાલિકાતરફથીજે નિર્ણયકરવામાંઆવશેતેએજન્સી (કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી) તેમાન્યરાખવાનોરહેશે.

આબાબતેએજન્સીએવિવાદકેકોર્ટકચેરીમાંજઈશકશેનહીંતેધ્યાનેલઈટેન્ડરભરવાનુંરહેશે.

(૪૨) તમામકામગીરીમાળીયા

મિયાણાનગરપાલિકાનાઅધિકૃતસુપરવાઈઝર/કન્સટન્ટશ્રીનાઅધિકૃતસુપરવાઈઝરશ્રીઅથવાપ્રોજેક્ટમેનેજમેન્ટકન્સલ્ટન્ટસીએજન્સીનાઅધિકૃતસુપરવાઈઝરશ્રી/એન્જનીયરશ્રીનીહાજરીમાંજતમામકામગીરીકરવાનીરહેશે. સુપરવીઝન/સુપરવાઈઝરવગેરેકરેલ કામનુંપેમેન્ટચુકવવાપાત્રથશેનહીં.

(૪૩) નગરપાલિકાનાપ્રોજેક્ટમેનેજમેન્ટકન્સલ્ટન્ટસીનાઅધિકૃતસુપરવાઈઝરશ્રી/એન્જનીયરશ્રીનેસાઈટપરએમુજબજણાયકેકામમાંમાલ-સામાનમાંસ્પેશીફિકેશનવિરૂધ્ધકઈકથઈરહેલછેતેસંજોગોમાંચાલુકામનાત્કાલીકઅસરથીસ્ટોપ/બંધકરાવીશકશેઆઅંગેકોઈવિવાદકરવાનારહેશે નહીં.

(૪૪)

કામપુર્ણથયાબાદભવિષ્યમાંપુર્ણથયેલકામબાબતેઆર્થિકરકમનીરીકવરીનાપ્રશ્નઉપસ્થિતથાયતોતેઅંગેનીસઘળીજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટરશ્રીનીરહેશે. અનેઆર્થિકરીકવરીનીરકમમાળીયા મિયાણાનગરપાલિકાવસુલીશકશે.

(૪૫) કોઈપણકામનાફાઈનલબિલસાથેકામદીઠ, આઈટમદીઠએકસેસર્વિંગસ્ટેટમેન્ટબીનચુકતૈયારકરવાનારહેશે. વધારા-

ધટાડાનાખર્ચાનાઅહેવાલસક્ષમઓથોરીટીદ્વારામંજૂરકરવામાંઆવ્યાબાદફાઈનલબીલનાપેમેન્ટચુકવવાનીકાર્યવાહીહાથધરવામાંઆવશે.

(૪૬) કોઈપણગ્રાંટ/અનુદાનહેઠળનાકામોનાબિલગ્રાંટ/અનુદાનનીરકમનીમર્યાદામાંજયુકવવામાંઆવશે.

વધારાનાખર્ચાસક્ષમઓથોરીટીદ્વારામંજૂરકર્યાબાદયુકવવામાંઆવશે.

(૪૭)

સરકારશ્રીઅનુદાન/ગ્રાંટહેઠળનાતમામકામોમાંસરકારશ્રીનિયુક્ત/નગરપાલિકાનિયુક્તથર્ડપાર્ટીઈન્સપેક્શનએજન્સીપાસેથર્ડપાર્ટીઈન્સપેક્શનકરાવવામાંઆવશેઅનેતેનારીપોર્ટનગરપાલિકાનેમળ્યાબાદરનીગબીલફાઈનલબિલનાપેમેન્ટનાયુકવણાકરવાનીકાર્યવાહીલાયધરવામાંઆવશે.

આથર્ડપાર્ટીકરવારવાનીજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટર શ્રીનીરહેશે.

(૪૮) કામદરમ્યાનબાપાસરસ્તાઅંગેનીજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટર શ્રીનીરહેશે.

(૪૯) સદરહુટેન્ડરભરનારએજન્સીપાસેજી.એસ.ટીઅનેપી.એફભરવાનીજવાબદારીએજન્સીનીરહેશે.

સબંધીતકચેરીદ્વારાઆબાબતેકોઈપ્રશ્નઉપસ્થીતથશેતોજવાબદારીસબંધીતએજન્સીનીરહેશે.

(૫૦)

સદરહુકામમાંએજન્સીએકામશરૂકર્યાપહેલાહેયાતસ્થળસ્થિતીનાફોટોગ્રાફ્સઅનેકામપુર્ણથયાબાદનાફોટોગ્રાફ્સરનીંગ/ફાઈનલબિલરજૂકરતીવખતેસાથે (હાર્ડકોપીઅનેસોફ્ટકોપી) પાંચકોપિમાંકોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ માળીયા મિયાણાનગરપાલિકામાંસબમીટકરવાનારહેશે.

(૫૧)

એમ્પ્લોયમેન્ટપ્રોવીડન્ટફંડઅકેટહેઠળકોન્ટ્રાક્ટરકામમાંરોકાયેલકમીઓનામાસીકધોરણેએમ્પ્લોયમેન્ટપ્રોવીડન્ટફંડનિયમીતપણેભરવાનીજવાબદારીકોન્ટ્રાક્ટર શ્રીનીરહેશે.

(૫૨) માળીયા મિયાણા નગરપાલિકામાંકોન્ટ્રાક્ટરશ્રીનેસોંપવામાંઆવેલકામગીરીનાઅમલિકરણદરમ્યાન, સ્થળ, સ્થિતી, સંજોગો,

કામનીજરૂરીયાતમુજબઅંદાજીતમાંનહોયતેવીકોઈપણઆઈટિમનાઅમલિકરણ

નાસંજોગોમાંનગરપાલિકાનાચીફઓફિસરશ્રીઅનેપ્રમુખશ્રી/કારોબારીનાઠરાવ/સામાન્યસભાનાઠરાવસાથેમંજૂરીમેળવીલીધાબાદલેખીતમાંપત્રમળ્યાબાદઆએકસ્ટ્રા/વધારાનીઆઈટિમનાઅમલિકરણકરવાનારહેશેઅનેતેનાપેમેન્ટફાયનલબીલમાંરીલીઝકરવામાંઆવશે.

(૫૩) માળીયા મિયાણા નગરપાલિકામાંસ્થળ—

સ્થિતીસંજોગોકામનીજરૂરીયાતતથાલોકમાંગણી/સદસ્યશ્રીઓનીમાંગણીમુજબકામનાઅંદાજીતખર્ચમાંઅંદાજીતરકમના૧૦%

રકમસુધીનોવધારોકરીશકાશેઅનેજો૧૦% વધારેકામગીરીકરાવવાનાસંજોગોમાંરીવાઈઝઅંદાજતૈયારકરી,

નગરપાલિકાલેવિ/સક્ષમલેવિરીવાઈઝઅંજુરીમેળવ્યાબાદતેનાપત્રરજુથયેથીબીલતૈયારકરવામાંઆવશે.

(૫૪) સદરહુટેન્ડરમાંસી.સી.

વર્કનાકામમાંકવોલીટીબાબતનોપ્રશ્નઉપસ્થીતથશેકેન્સિટન્ટકેનગરપાલિકાનાએજીનિયરનેજરૂરજણાશેતોતેજેતેસી.સી. કેઆર.સી.સી.

કોન્ક્રીટનાકોરટીંગકરાવીસરકારમાન્યલેબોરેટરીમાંજરૂરીથીકનેશતેમજસ્ટ્રેન્થનીચકાસણીકરાવવામાંઆવશે,

જ્યારેપેવિંગબ્લોકમાંથયેલરસ્તાવાઈઝકામમાંદરેકરોડમાંથીપેવિંગબ્લોકનુંસેમ્પલલઈસરકારમાન્યલેબોરેટરીમાંજરૂરીથીકનેશતેમજસ્ટ્રેન્થનીચકાસણીકરાવવામાંઆવશે.

જોઆબાબતનીચકાસણીકરતાથીકનેશતેમજસ્ટ્રેન્થયોગ્યલાગશેતોજએજન્સીનુરનીંગફાઈનલબિલબનાવવાકેયુકવવામાંઆવશે.

જેનીએજન્સીએગંભીરનોંધલેવાનીરહેશેઅનેઆબાબતનેજરૂરથીધ્યાનેરાખીએજન્સીએભાવોભરવાનારહેશે.

આઅંગેકોઈવિવાદકરવાનારહેશેનહી.

(૫૫)

સદરહુટેન્ડરમાંલીધેલતમામપ્રકારનાકામોમાંસરકારશ્રીમાંથીહપ્તાપ્રમાણેગ્રાંટમળવાપાત્રહોયજેથીજેહપ્તાનીગ્રાંટઉપિબ્ધહશેતેજપ્રમાણેબિલોનુંયુકવણાકરવામાંઆવશે,

જોસરકારશ્રીદ્વારાહપ્તાફળવણીમાંવિલબથાયતોએજન્સીનાથયેલકામનારનીંગ/ફાઈનલબિલયુકવવામાંવિલબથાયતોતેબાબતેએજન્સીએ

કોઈપણપ્રકારનોવિવાદકેકોર્ટ-કચેરીકિઅન્યપ્રકારનીકાર્યવાહીકરીશકશેનહી, જેનીએજન્સીએખાસનોંધલેવાનીરહેશે.

(૫૬)

ટેન્ડરમાં સામેલ કરેલ ચુકવણી તથા કામ બાબતની ખાસ શરતો તેમજ આ ટેન્ડર કરારનો એક ભાગ ગણાશે જે કોન્ટ્રાક્ટર અથવા તેના ભાગીદાર અને તેના વારસોને માન્ય રહેશે.

આ કરારના મુંરૂપિયા: ના નોન જ્યુડીશીયલ સ્ટેમ્પ પેપર જેની તારીખ: જેના પહેલા સ્ટેમ્પ નારજી. નાનં
..... થી..... તથા કોરાલેઝર પાના જોડી કુલ પાના ઉપર ટાઈપ કરાવી આપેલ છે.
ઉપર મુજબ નું કરારના મુંમે પોતે વાંચી સમજી અક્કિ હોંશીયારી થી વિના કંદેકોઈની શેહશર મરાખ્યા વગર રાજીખુશી થી કરી આપેલ છે જેમને તથા મારા વ
ળી વંશ વરસોને દરેક પ્રકારે કબુલ મંજૂર તેમજ બંધન કર્તા છે જે બદિ મેં મારી સહી કરી જરૂરી શાખો કરાવેલ છે.

સ્થળ : માળીયા મીયાણા

.....

તા.

(કોન્ટ્રાક્ટરની સહી)

શાખો :- (નામ તથા સરનામું)

(૧) ચીફ ઓફિસર

..... માળીયા મીયાણા નગરપાલિકા

..... માળીયા મીયાણા

(૨) પ્રમુખ

..... માળીયા મીયાણા નગરપાલિકા

..... માળીયા મીયાણા