

The unit rates of controlled cement concrete and RMC items for RCC work of mix M-15, M-20, M-25, M-30 and M-35 included in tender are taken considering cement consumption as shown below in Table-A.

TABLE-A

Sr. No.	Grade of Controlled Cement Concrete and RMC	Cement Consumption as per SOR in Kg/Cmt.
1	M-15	290
2	M-20	360
3	M-25	380
4	M-30	410
5	M-35	425
6	M-40	440
7	M-45	450

The contractor will have to submit the mix design for different grades of cement concrete and RMC at his own cost before execution as directed and to be approved from the Engineer in-charge. The rates of RCC items tendered by the contractor shall be reduced according to the cement consumption of the approved mix design of cement concrete and RMC for that item and shall be paid accordingly. If the cement consumption of the mix design is less than as prescribed in Table-A, the recovery shall be made for the difference of less consumption of cement at the input rate of cement mentioned in Clause-59. The condition is also applicable to the (i) excess quantity for RCC items and (ii) extra item rate lists. This condition is to be followed in addition to clause-14.

NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT
Sachivalaya, Gandhinagar.
Dated the 1 st April 2008

GUJARAT No.(GHN-14) VAT- 2008-S-59B(3)(1) – TH :- In exercise of the powers
VALUE conferred by sub-section (3) of section 59B of the Gujarat Value Added Tax
ADDED Act, 2003 (Guj.1 of 2005), the Government of Gujarat hereby specifies the
TAX ACT rate of tax for deduction at source, at the time of payment of whole or part of
2003. the specified sale price, as mentioned in column 3 of the Schedule appended
hereto in respect of each of the works contract mentioned in column 2 of the
said Schedule.

SCHEDULE

SR. NO.	DESCRIPTION OF WORKS CONTRACT	RATE OF TAX
(1)	All kinds of works contract other than those specified in any of the following entries of this schedule.	2 percent
(2)	Processing of polyester textile fabrics including bleaching, dyeing and printing thereof	0.5 percent
(3)	(i) Works of roads of all kinds including work of paving, mixing, metalling, asphaltting and earth work. (ii) Works of building construction including Reinforced Cement Concrete and masonry work but excluding air conditioning, firefighting, interior works and electrical work if its total value exceeds ten percent of total value of works contract (ii) Works of cross drainage structure and bridges. (iv) Works of digging and laying of pipelines of all kinds. (v) Works of dams, check dams, weirs, protection walls, canals and head works (vi) Works of excavation and mining. (vii) Works of construction of jetty, port and break water (viii) Works of construction of airport runway and landing strips (ix) Works of water storage structures including underground and overhead storage tanks	0.6 percent

By order and in the name of the Governor of Gujarat,

(M.A. Bhatt,)
Additional Secretary to Government.

**વિષય : – રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના બાંધકામની વિગતો તથા
સ્પેસીફિકેશન અંગેના કામના સ્થળ ઉપર બોર્ડ મુકવા બાબત**

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્રક્રમાંક : ટીએનસી-૧૦૯૦-૨૪-સ
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તારીખ : ૧૭-૦૮-૨૦૦૨

- સંદર્ભ :-**
- (૧) જા.બાં.વિ.નો પરિપત્રક્રમાંક : બીડીજી - ૩૨૭૭ - (૧૬૫) ન તા.૨૬-૪-૭૮.
 - (૨) મા.મ.વિ.ના ઠરાવક્રમાંક : ટીએનસી - ૧૦૯૦ - ૨૪ - સ.
 - (૩) મા.મ.વિ.ના ઠરાવક્રમાંક : ટીએનસી - ૧૦૯૦ - ૨૪ - સ તા. ૧૮/૧૧/૮૧.
 - (૪) મા.મ.વિ.ના ઠરાવક્રમાંક : ટીએનસી - ૧૦૯૦ - ૨૪ - સ તા. ૨૨/૭/૮૮.

પરિપત્ર :-

માર્ગ અને મકાન વિભાગના સંદર્ભ હેઠળના ઠરાવો/ પરિપત્રથી રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના કામોના વર્કોર્ડર આપ્યા બાદ તુર્તજ કામના સ્થળે કામની વિગત દર્શાવતું બોર્ડ ઈજારદારશ્રીના સ્વખર્ચે મુકવાની સુચના આપવામાં આવેલ છે. તા. ૧૮/૧૧/૮૧ ના અનુસાર આ બોર્ડ મુકવાની શરત ટેન્ડરના ભાગ તરીકે ગણવા પણ ઠરાવવામાં આવેલ છે.

આમ છતાં સરકારશ્રીના ધ્યાન ઉપર આવેલ છે કે, ઉપરોક્ત સુચનાઓનું ચુસ્તપણે અમલ કરવામાં આવતો નથી. જે યોગ્ય ન હોઈ આથી આપના કાર્યક્ષેત્રના રૂા. ૫.૦૦ લાખથી વધારે અંદાજી કિંમતના કામો પર સંદર્ભિત સુચનાઓનો ચુસ્તપણે અમલ થાય તેની દરેક અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી / કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી / નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને સુચના આપવામાં આવે છે. કામની વિગતો નમુનો આ સાથેના પરિશિષ્ટમાં દર્શાવેલ છે.

ઉપરોક્ત સુચનાઓનો અમલ ચુસ્તપણે થાય તેની કાળજી રાખવાની રહેશે.

બિડાણ :- પરિશિષ્ટ

(ચ. મ. ભટ્ટ)
ઉપસચિવ
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

-: પરિશિષ્ટ :-

માર્ગ અને મકાન વિભાગ હેઠળના રૂા. પ.૦૦ લાખથી વધારે કિંમતના રસ્તા/ પુલો મકાનોના કામો ઉપર કામની વિગત દર્શાવતા બોડ

- | | |
|-------------------------------|---|
| ૧) કામનું નામ (કામનો પ્રકાર) | : |
| ૨) વિભાગનું નામ | : |
| ૩) પેટાવિભાગનું નામ | : |
| ૪) ટેન્ડરની રકમ | : |
| ૫) ઈજારદારશ્રીનું નામ | : |
| ૬) સુપરવાઈઝરી સ્ટાફનાં નામ | : |
| ૭) કામ શરૂ કરવાની તારીખ | : |
| ૮) કામ પુરૂ કરવાની તારીખ | : |
| ૯) કામના સ્પેસીફિકેશન | : |

- ❖ માટી કામની જાડાઈ સે.મી.
- ❖ મેટલના પ્રથમ સ્તરની જાડાઈ.....સે.મી.
- ❖ મેટલના બીજા સ્તરની જાડાઈ.....સે.મી.
- ❖ ડામરની સપાટીનું કામ સે.મી.
(-----કપચી ----- ગ્રીટ અને ----- ડામર વાપરવાનો)
- ❖ ડામરની સીલીંગ સરફેસનું કામ સે.મી.
(-----કપચી ----- ગ્રીટ અને ----- ડામર વાપરવાનો)

પુલનાં કામો : -

પુલના લંબાઈના ગાળા
 પુલના પાયાના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
 પુલના થાંભલા/ એબટમેન્ટના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
 સુપરસ્ટ્રક્ચરના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
 અન્ય વિશેષ જોગવાઈ.

મકાનોના કામો :-

પાયાના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
 ઈંટોના ચણતરમાં સીમેન્ટ / રેતીનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, રેતી)
 ભોંયતળીયાના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
 ભોંયતળીયે સે.મી. જાડાઈની સાઈઝની મોઝેક ટાઈલ્સ.
 બારી બારણા સાગી લાકડાના/ સ્ટીલ ફ્રેમ / અન્ય

આર.સી.સી. કામો :-

આર. સી. સી. કામમાં કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
 આ કામના વિગતવાર સ્પેસીફિકેશન નાચબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી પેટા વિભાગની કચેરીએ ઓફીસના સમય દરમ્યાન કોઈપણ સમયે જોઈ શકાશે.
 આ કામની માલિકી જાહેર જનતાની છે અને કામમાં ક્ષતિ કે અનિયમિતતા જણાય તો તે બાબતમાં સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી વર્તુળ કે જેઓની કચેરી સ્થળે છે તેઓનું ધ્યાન દોરવા વિનંતી છે.

ઈ-ટેન્ડરીંગમાં ટેન્ડર ફી અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટસ
રજુ કરવા અંગે.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૫-સ (પાર્ટ ફાઈલ)
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તારીખ : ૨૭/૧૧/૦૮

વંચાણે લીધો :- તા. ૧૮/૧/૦૮ નો પરિપત્રક્રમાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૫-સ.

પરિપત્ર :-

માર્ગ અને મકાન વિભાગમાં હાલમાં ટેન્ડરો ઈ-ટેન્ડર પદ્ધતિથી સ્વીકારવામાં આવે છે. તે અન્વયે સમાન ક્રમાંકના તા. ૧૮/૧/૦૮ ના પરિપત્રમાં ટેન્ડર ફી અને બાનાની રકમ જે તે કાર્યપાલક ઈજનેરને ખરેખર ચુકવવા માટે દિન-૭ માં અસલમાં રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ એ.ડી.થી મોકલવાની તેમજ અસલમાં ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ નહિ મોકલનાર સામે શિક્ષાત્મક પગલા લેવાની જોગવાઈ હતી.

ઉપરોક્ત પરિપત્રમાં નીચે મુજબ અંશતઃ સુધારો કરી આ શરતનો સમાવેશ ટેન્ડર નોટીસ/ ટેન્ડરના મુસદ્દામાં Through R.P.A.D. so as to reach to E.E. Division – Within 7 days from the last date of uploading ને બદલે "to SE at the time of tender opening or Send the same through R.P.A.D. so as to reach to E.E. Division – Within 7 days from the last date of opening" સુધારો કરવામાં આવે છે. તેમજ ખરેખર ટેન્ડર ફી તેમજ બાનાની રકમ નિયમ સમયમાં ઈજારદાર ન ભરે તો ઈજારદારની નોંધણી એક વર્ષ માટે એબેન્સમાં રાખવાની કાર્યવાહી કરી ઈ-ટેન્ડરીંગનો કોડ એક વર્ષ માટે રદ કરાશે.

ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

(આર.કે.ચૌહાણ)
ખાસ ફરજ પરના
અધિકારી
માર્ગ અને મકાન
વિભાગ.

પ્રતિ,

- સર્વે મુખ્ય ઈજનેર અને અધિક સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સર્વે ઉપસચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, રાજ્ય વિભાગ/ પંચાયત મા.મ. વર્તુળ/ ને.હા. વર્તુળ/ પા.યો. વર્તુળ/ રા.મા.યો. વર્તુળ ગાંધીનગર સહિત.
- સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વર્તુળ/ પંચાયત માર્ગ અને મકાન વર્તુળ/ ને.હા. વર્તુળ/ પા.યો. માર્ગ અને મકાન વર્તુળ.
- સર્વે શાખાઓ/ મા.મ.વિ/ સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સિલેક્ટ ફાઈલ.

ટેન્ડરમાં ભરેલ અસામાન્ય ઉંચા ભાવોના સંદર્ભે કામ પર પડતા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવા તથા કામની નાણાંકીય પ્રગતિ ભૌતિક પ્રગતિ સાથે સુમેળમાં રહે તે માટે જરૂરી જોગવાઈ કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્ર : પરચ / ૧૦૨૦૦૮ / (૬૧) / સ
તારીખ : ૨૭/૧૧/૦૮

પરિપત્ર :-

ટેન્ડરમાં અસામાન્ય ઉંચા કે નીચા ભાવો ઈજારદારશ્રીઓ દ્વારા ઘણી વાર ભરાતા હોવાનું સરકારશ્રીના ધ્યાન પર આવેલ છે. આવા કિસ્સાઓમાં કામની નાણાંકીય પ્રગતિ અને ભૌતિક પ્રગતિને સુમેળ ન રહેવાની સંભાવના રહેલી છે. આથી કામની ભૌતિક પ્રગતિ પ્રમાણે નાણાંકીય પ્રગતિ રહે કે જેથી સરકારશ્રી પર સમય પહેલાં અયોગ્ય નાણાંકીય બોજ ન પડે તે માટે નીચે મુજબની જોગવાઈ ટેન્ડરમાં કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે. આ જોગવાઈ તમામ કામોના આ પરિપત્રની તારીખ પછી મંજૂર થતાં ડી.ટી.પી.માં અચૂક પાલન કરવાની રહેશે.

જોગવાઈ :-

જે કોઈ આઈટમનો ભરેલ ભાવ, તે આઈટમના ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજી ભાવ કરતા ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજી રકમથી સમગ્ર ટેન્ડર જેટલા ટકા ઉંચુ કે નીચુ મંજૂર થયું હોય તે ટકાવારીથી ૧૦% થી વધુ ઉંચો રહેતો હોય તેવી આઈટમનું ચુકવણું રનીંગ બિલ વખતે જે તે આઈટમનાં અંદાજી ભાવ +/- મંજૂર ટેન્ડરની ટકાવારી + તે આઈટમના અંદાજી ભાવની ૫% ની મર્યાદામાં કરવામાં આવશે. આ રીતે વીથહેલ્ડ રાખેલ રકમ કામ સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયે ફાઈનલ બિલ મંજૂર કરતી વખતે વ્યાજભારણ વગર છુટી કરવામાં આવશે.

ઉદાહરણ :-

ઉક્ત જોગવાઈની સ્પષ્ટ સમજણ માટે આ સાથે આપેલ ઉદાહરણ ધ્યાને લેવું.

૧.	ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજી રકમ	:	રૂ. ૧૦૦/-
૨.	મંજૂર થયેલ ટેન્ડરની રકમ	:	રૂ. ૧૧૦/-
૩.	ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજી રકમ સામે ખરેખર મંજૂર થયેલ ટેન્ડરની ટકાવારી	:	૧૦%
૪.	ટેન્ડરની એક આઈટમનો ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજી ભાવ	:	રૂ. ૧૦/-
૫.	તે આઈટમનો ભરેલ ભાવ	:	રૂ. ૧૪/-

૬.	તે આઈટમમાં ભરેલ ઉંચા ભાવની ટકાવારી	:	૪૦%
૭.	તે આઈટમ માટે રનીંગ બિલ વખતે ચુકવવાપાત્ર ભાવ	:	રૂ.૧૦ + કો.૩ પ્રમાણે ૧૦% ઉંચા + અંદાજી ભાવના ૫% = રૂ.૧૧.૫૦
૮.	ફાઈનલ બિલ વખતે વ્યાજ ભારણ વગર ચુકવવાપાત્ર થતો વીથ હેલ્ડ રાખેલ ભાવ	:	રૂ.૧૪.૦૦-૧૧.૫૦ રૂ.૨.૫૦
જો સદર આઈટમના ભાવ રૂ.૧૨.૦૦ કે તેથી નીચો ભરેલ હોત તો રનીંગ બિલમાં ભાવ કપાત આ જોગવાઈ મુજબ કરવાની રહેત નહીં.			

(આર.કે.ચૌહાણ)
ખાસ ફરજ પરના
અધિકારી
માર્ગ અને મકાન
વિભાગ.

પ્રતિ,
તમામ અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ.
તમામ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ.
નકલ રવાના :

૧. સચિવશ્રીના અંગત મદદનીશશ્રી, મા.મ. વિભાગ.
૨. તમામ મુખ્ય ઈજનેરશ્રી અને અ.સ.શ્રી, મા.મ.વિભાગ.
૩. તમામ તાંત્રિક ઉપસચિવશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ.
૪. ના.કા.ઈ.શ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ પ્રોપર.
૫. નાણા શાખા, મા.મ. વિભાગ.
૬. ના.સે.અ. સિલેક્ટ ફાઈલ.
૭. શાખા સિલેક્ટ ફાઈલ.

બાંધકામના મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટ્સ સેમ્પલની
ગુણવત્તા માટેના પરીક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરીક્ષણ સ્થળ
પર તથા ૧૦% પરીક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી
ધ્વારા તથા ૧૦% ગેરી લેબોરેટરીમાં કરાવવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક :- પરચ/ ૧૦૨૦૦૭/ ૨૮/ સ
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તારીખ : ૩૧/૧૨/૨૦૦૮.

પરિપત્ર

બાંધકામના મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટ્સના સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરીક્ષણ હાલ ગેરી કે સરકાર માન્ય સંસ્થા (લેબોરેટરી) મારફતે કરવામાં આવે છે, કામોની પ્રગતિની સમીક્ષા દરમિયાન ક્ષેત્રીય અધિકારીઓ તરફથી જાણવા મળેલ છે કે ઉક્ત હયાત પ્રક્રિયામાં ટેસ્ટીંગના પરિણામો વિલંબથી મળે છે, જેમાં સમય પણ ખૂબ વ્યતિત થાય છે. ઈજારદાર એસોસિયેશન તરફથી આવી રજૂઆતો મળે છે, આથી આ મુશ્કેલી ધ્યાને લેતાં ઈજારદારશ્રી ધ્વારા જે તે કામ માટે સ્થાપવામાં આવતી લેબોરેટરીમાં સ્થળ પર જ પરીક્ષણ કરવામાં આવે તો વિલંબ નિવારી શકાય તે બાબત વિચારણા હેઠળની હતી, પુખ્ત વિચારણાના અંતે નીચે મુજબની નીતિ હાલના તબક્કે અનુસરવા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

નીચે જણાવેલ પરીક્ષણોમાં પ્રવર્તમાન પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરી ફીક્વન્શી અનુસાર જરૂરી પરીક્ષણો પૈકી ૧૦% સરકાર માન્ય લેબોરેટરી/ ગેરી તથા ૧૦% ગેરી લેબોરેટરી અને ૮૦% ફીલ્ડ લેબોરેટરી ધ્વારા કરાવવાના રહેશે. પરંતુ ગેરીમાં નીચેના દરેક પૈકી ઓછામાં ઓછું ૧ (એક) પરીક્ષણ ગેરી લેબોરેટરીમાં કરવાનું રહેશે તથા ઓછામાં ઓછું એક પરીક્ષણ ગેરી/ સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં કરાવવાનો રહેશે. જેમાં નીચે દર્શાવેલ પરીક્ષણો સ્થળ પર કરવાના રહે છે.

એ	એગ્રીગેટ	(૧) ગ્રેડેશન (૨) ફલેકીનેશન અને ઈલોગેશન વેલ્યુ (૩) ઈમ્પેક્ટ વેલ્યુ (૪) વોટર અબસોર્પશન
બી	માટી	(૧) ફિલ્ડ એફીડી અને એફએમસી (૨) સીવ એનાલીસીસ
સી	રેતી	(૧) ગ્રેડેશન
ડી	ઈંટો	(૧) ડાયમેનશન અને ટોલરન્સ ટેસ્ટ

		(૨) વોટર અબસોર્પશન
ઈ	કોંક્રીટ	(૧) નોન ડીસ્ટ્રીક્ટીવ ટેસ્ટ (એલ્ટ્રા સોનીક ટેસ્ટીંગ પદ્ધતિથી) (૨) સ્લમ્પ ટેસ્ટ (૩) કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ
એફ	બીટ્યુમીનસ મીક્સ	(૧) ડામરની ટકાવારી
જી	ડ્રાય મીક્ષ મટીરીયલ્સ	(૧) ગ્રેડેશન

શરતો :-(

૧. ઈજારદારે કામની ગુણવત્તા માટે ધારા ધોરણ પ્રમાણેની અને ઉપર જણાવેલ પરિક્ષણો માટે પ્રમાણિત થયેલ જરૂરી તમામ સાધનો સહિતની ફિલ્ડ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી સ્વ ખર્ચે કામના સ્થળે યોગ્ય જગ્યા ઉપર સ્થાપવાની રહેશે. રસ્તાના કામ માટે લાગુ પડતા પ્લાન્ટના સ્થળને કામનું સ્થળ ગણી શકાય. પરંતુ કામનું સ્થળ લેબોરેટરીથી દૂર હોય તો ઈજારદારશ્રી ધ્વારા મોબાઈલ લેબોરેટરીની જરૂરી વ્યવસ્થા રાખવાની રહેશે.
૨. કા.ઈ.શ્રી જ્યારે સ્થળ પર તેઓનું ચેકીંગ કરવા જાય ત્યારે ટેસ્ટીંગ તેઓએ તેમની રૂબરૂમાં પણ કરવાનું રહેશે.
૩. ધારા ધોરણ પ્રમાણેના પરીક્ષણોની સંખ્યા પૈકી ૮૦% પરીક્ષણ ફિલ્ડ લેબોરેટરીમાં ઈજારદારના અધિકૃત કવોલીફાઈડ ઈજનેર કે જેઓને સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી એ યદબચ્ચમ આપેલ હોય તેમના ધ્વારા ખાતાના ના.કા.ઈ./ મ.ઈ./ અ.મ.ઈ. ની હાજરીમાં જ કરવાના રહેશે અને પરીણામોમાં સંયુક્ત સહીઓ કરવાની રહેશે જ્યારે ૧૦% પરીક્ષણ ગેરી/સરકાર માન્ય લેબોરેટરી (ઓછામાં ઓછું એક પરીક્ષણ) અને ૧૦% ગેરી લેબોરેટરી (ઓછામાં ઓછું એક પરીક્ષણ) મારફતે કરાવવાના રહેશે.
૪. કુલ પરીક્ષણોના ૮૦% પરીક્ષણ એક જ સ્થળે એકજ સમયે એકજ તબક્કામાં નહીં કરતાં કામની પ્રગતિ મુજબ જે તબક્કાએ જે તે કામગીરીને અનુરૂપ જે મટીરીયલ્સ વાપરવાનું થતું હોય તદઅનુસાર શરૂઆતના તબક્કામાં રાખવું વચ્ચેના તબક્કામાં તેમજ આખરી તબક્કામાં કરાવવાનું રહેશે. આમ છતાં આ બાબતે સ્થાનિક કક્ષાએથી ના.કા.ઈ.શ્રી એ જરૂરીયાત મુજબ તબક્કાવાર પરીક્ષણો નક્કી કરવાના રહેશે.
૫. ગુણવત્તા નિયમન ધારા ધોરણ પ્રમાણેના બધાજ રજીસ્ટર નિયમિત રીતે નિભાવવાના રહેશે, અને તે જે તે સ્થળે લેબોરેટરીમાં ઉપલબ્ધ રહે તેમ રાખવાના રહેશે.
૬. જો કોઈ કારણસર ટેસ્ટીંગના સાધન અપ્રાપ્ય હોય અથવા વસાવવામાં સમય જાય તેમ હોય કે વ્યવહારુ ન હોય (જેમ કે ઈલેક્ટ્રોમેટ્રિક બેરીંગ) તો આવા પરીક્ષણો ગેરી/સરકાર માન્ય સંસ્થાઓમાં કરાવી શકાશે. અને આ બાબતનો નિર્ણય સંબંધિત કા.ઈ.શ્રી/ ના.કા.ઈ.શ્રી એ કરવાનો રહેશે. ગેરીમાં ન થઈ શકે તેવા ટેસ્ટ સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં કરાવી શકાય.
૭. વિભાગના ક્ષેત્રિય તાંત્રિક સ્ટાફે ના.કા.ઈ./ મ.ઈ./ અ.મ.ઈ. એ તેમજ ઈજારદારના તાંત્રિક સ્ટાફ ધ્વારા ગેરીમાં પરીક્ષણ જાતે કરવાનો સંતોષકારક અનુભવ મેળવી આ બાબતનું ગેરીનું પ્રમાણપત્ર પણ મેળવવાનું રહેશે. જે તે

જિલ્લા/પ્રાદેશિક સ્તરે ગેરીની લેબોરેટરીમાં કોર્ષ કન્ટક્ટ કરવા માટે જરૂરી ફી જે તે વિભાગના કા.ઈ.શ્રી એ ચુકવવાની રહેશે અને કાર્યવાહી સમયબદ્ધ પૂર્ણ થાય તે માટે સંબંધિત અ.ઈ.શ્રી એ આ કામગીરીની વખતોવખત સમીક્ષા કરવાની રહેશે.

૮. આ પરિપત્રથી ઉપર જણાવેલ પરીક્ષણો પૈકી ૮૦% પરીક્ષણ ક્ષેત્રિય લેબોરેટરીમાં કરવાનો સમય તા. ૧/૧/૨૦૧૦ થી કરવાનો રહેશે.
૯. ગેરીમાં ટેસ્ટીંગ કરાવતાં સમયે ગેરીનો ટેસ્ટીંગ ચાર્જ ત્વરીત ભરવાનો રહેશે. જેથી પરીક્ષણના પરીણામો સમયસર મેળવી શકાય.

(આર.કે.ચૌહાણ)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

પ્રતિ,

૧. માન.મંત્રીશ્રી (મા.મ.) વિભાગના અંગત સચિવશ્રીની જાણ સારૂ.
૨. મુ.ઈ.શ્રી (મા.મ.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૩. મુ.ઈ.શ્રી (પંચા.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૪. મુ.ઈ.શ્રી (ને.હા.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૫. મુ.ઈ.શ્રી (પા.યો.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૬. મુ.ઈ.શ્રી (ગુ.નિ.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૭. નિયામકશ્રી (એસટીસી) સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ, ગાંધીનગર.
૮. મુ.ઈ.શ્રી (પીએનપી) માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૯. નાણાંકીય સલાહકારશ્રી (મા.મ.વિ.), નાણાં વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૧૦. સર્વે અ.ઈ.શ્રીઓ મા.મ. વર્તુળ, પેટા/મા.મ. વર્તુળ/ને.હા. વર્તુળ/ એક્સપ્રેસ-વે-વર્તુળ/ પાટનગર યોજના વર્તુળ.
૧૧. સર્વે કા.ઈ.શ્રીઓ ઉપર્યુક્ટ વર્તુળો હસ્તકના સર્વે વિભાગો.
૧૨. સર્વે પ્રોજેક્ટ શાખાઓ (રસ્તાને લગતી) માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૧૪. સીલેક્ટ ફાઈલ.

ટેન્ડરમાં ભરેલ અસામાન્ય ઉંચા ભાવોના સંદર્ભે કામ પર પડતા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવા તથા કામની નાણાંકીય પ્રગતિ સાથે સુમેળમાં રહે તે માટે જરૂરી જોગવાઈ કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્ર : પરચ / ૧૦૨૦૦૮ / (૬૧) / સી
તારીખ : ૦૩/૦૫/૧૩

વંચાણે લીધા:- પરિપત્ર ક્રમાંક :- પરચ / ૧૦૨૦૦૮ / (૬૧) / સી તા. ૨૭/૧૧/૨૦૦૮

આમુખ :-

ટેન્ડરમાં ઈજારદારશ્રીઓ દ્વારા ભરાતા Imbalance ભાવો વાળા ટેન્ડરના કિસ્સાઓમાં ઈજારદારશ્રીઓ દ્વારા ઉંચા ભાવની આઈટમોની કામગીરી કર્યા બાદ નીચા ભાવની આઈટમોની કામગીરી ન કરવામાં આવે તેવી પરિસ્થિતિ પર નિયંત્રણ રાખવા માટે તા. ૨૭-૧૧-૨૦૦૮ નો પરિપત્ર જરૂરી જોગવાઈ સાથે બહાર પાડવામાં આવેલ. આ પરિપત્ર અંગે વિવિધ સ્તરોએ થયેલ રજૂઆતોને ધ્યાને લેતાં અને તેના પર પુખ્ત વિચારણાના અંતે આ પરિપત્રના બીજા ફકરાની છેલ્લી લીટી " આ રીતે વીથહેલ રાખેલ રકમ કામ સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયે ફાયનલ બીલ મંજૂર કરતી વખતે વ્યાજભારણ વગર છુટી કરવામાં આવશે" તેની જગ્યાએ નીચે મુજબનો સુધારો કરવામાં આવે છે.

સુધારો :-

" આ રીતે વીથહેલ રાખેલ રકમ અસાધારણ નીચા ભાવ ભરેલ હોય તેવી આઈટમની નાણાંકીય પ્રગતિના પ્રમાણસર રનીંગ બીલમાંથી છુટી કરવાની રહેશે. જે કિસ્સામાં અસાધારણ નીચા ભાવ ભરેલ કોઈપણ આઈટમ ન હોય તેવા કિસ્સામાં અસાધારણ ભાવો ભરેલ આઈટમની સામે વીથહેલ રાખેલ રકમ બાકી રહેતી કામગીરી થાય તેના પ્રમાણસર રનીંગ બીલમાંથી છુટી કરવાની રહેશે." વધુમાં વંચાણે લીધેલ પરિપત્ર ના ઉદાહરણમાં દર્શાવેલ ક્રમાંક - ૮ રદ કરવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત સુધારાનો અમલ આ પરિપત્રની તારીખ પછી મંજૂર થતા ડી.ટી.પી.માં અચૂકપણે કરવાનો રહેશે.

(આર.કે.ચૌહાણ)
ખાસ ફરજ પરના
અધિકારી(વિ.યો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

પ્રતિ,

સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ (પાટનગર યોજના વર્તુળ, નેશનલ હાઈવે વર્તુળ સહિત)
સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, (પંચાયત)મા.મ. વિભાગ
સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ.
સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, (પંચાયત) મા.મ. વિભાગ.

નકલ રવાના :

૧. અગ્રસચિવશ્રીના અંગત મદદનીશશ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૨. સર્વે મુખ્ય ઈજનેરી અને અ.સ.શ્રીઓ, મા.મ.વિભાગ.
૩. સર્વે તાંત્રિક ઉપસચિવશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ.
૪. ના.કા.ઈ.શ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ
૫. નાણાં શાખા, મા.મ. વિભાગ.
૬. ના.સે.અ. સી શાખા, મા.મ. વિભાગ,સિલેક્ટ ફાઈલ.
૭. શાખા સિલેક્ટ ફાઈલ ૨૦૧૩.

ટેન્ડર ફોર્મ, ગ્રાંટ માં કોન્ટ્રાક્ટરોની
માર્ગદર્શન માટે સામાન્ય નિયમો
અને સૂચનોના સૂચન નં.૧૮ માં
સ્પષ્ટતા કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ક્રમાંક :- ટીએનસી-૧૦૨૦૧૩-(૦૨)-સી
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૧૦-૦૫-૨૦૧૩.

સંદર્ભ :- મા.મ વિભાગના ઠરાવ ક. ટીએનસી-૧૦૯-(આઇબી-૨૨)-(૧૦)-સી, તા. ૨૪-૦૫-૧૯૯૦.

આમુખ :-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે આ સંદર્ભીત ઠરાવ માં સૂચન નં.-૧૮ માં “ આ કામ માટે ટેન્ડરો રજીસ્ટરો ટપાલ દ્વારા રવાના કરવામાં આવે ત્યાર બાદ ટેન્ડર પર સ્વિકારવાની સૂચિત તારીખથી ૯૦/૧૨૦ સુધી ઓફર ખૂલ્લી રહેશે.” તેમ દર્શાવેલ છે.

હવે ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગનાં ઠરાવ નં.એસપીઓ-૧૦૨૦૦૫-૧૪૦૯- સીએચ તા. ૨૨-૧૧-૨૦૦૬ નાં સંદર્ભે કામોના ટેન્ડર ખલ્લાનજ માંગવામાં આવે છે અને ઉપરનાં સૂચન નં.-૧૮ માં “ ટેન્ડર પર સ્વિકારવાની સૂચિત તારીખથી ૯૦/૧૨૦ સુધી ઓફર ખૂલ્લી રહેશે.” તેવી જોગવાઈ ના કારણે ટેન્ડરની વેલીડીટીમાં વિસંગતતા ઉભી થવા બાબતની ગુજરાત કોન્ટ્રાક્ટ એસોસીએસન ની વિવિધ સ્તરે રજુઆતો મળેલ છે. આ રજુઆતો પર પુખ્ત વિચારણાને અંતે આ બાબતને નીચે મુજબની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે.

સ્પષ્ટતા

“ Online Tender System માં સીગલ કવર સીસ્ટમ વાળા ટેન્ડરોમાં ટેન્ડ વેલીડીટી નો સમય ટેન્ડર ઓનલાઇન ખોલ્યા તારીખથી જ્યારે ટુ કવર બીડ સીસ્ટમમાં ટેન્ડર વેલીડીટીનો સમય ટેકનીકલ બીડ ખોલ્યા તારીખથી ગણવાનો રહેશે.”

આર. કે. ચૌહાણ
ખાસ ફરજ પરના
અધિકારી (વિ.ચો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

પ્રતિ,

૧. સર્વે અ.ઇ.શ્રીઓ/મા.મ.વ.પંચાયત) મામ.(વર્તુળ.રા.ઘો
મા.મ.વર્તુળ/રા.મા.યોજનાવર્તુળ/પાટનગર યોજના વર્તુળ/એ.વે.વર્તુળ/વિદ્યુત વર્તુળ સહિત.
૨. સર્વે અ.ઇ.શ્રીઓ ઉપરોક્ત વર્તુળ હેઠળના સર્વે વિભાગ.
૩. નિયામકશ્રી, ગેરી વડોદરા.
૪. મેનેજિંગ ડીરેક્ટરશ્રી, ગુ.રા.મા. વિકાસ નિગમ લી. ગાંધીનગર.
૫. નિયામકશ્રી ઉપવન બગીચા, ગાંધીનગર
૬. નાણાંકીય સલાહકારશ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૭. સર્વે તાંત્રિક અધિકારશ્રીઓ) ના.કા.ઇ.શ્રીઓ સહિત (મા.મ.વિ. સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
૮. સર્વે પ્રોજેક્ટ શાખાઓ, મા.મ.વિ. સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૯. સીલેક્ટ ફાઇલ-૨૦૧૩.

પરફોર્મન્સ બોન્ડ તથા જામીન
અનામત પેટે
ગેરેન્ટી મેળવવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
પરિપત્ર ક્રમાંક ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૩(ભાગ-૧)-સ
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા :- ૧૯/૧૧/૨૦૧૩

વંચાણે લીધો પરિપત્ર ક્રમાંક-ટીએનસી-૧૦૯૧/આઈબી/(૧૦)/(૧૧)/ સ તા:-૩૧/૦૩/૧૯૯૯

આમુખ :-

વંચાણે લીધેલ પરિપત્ર મુજબ હાલમાં ૧૫ લાખ કે તેથી વધુ રકમની કામોમાં ઇજારાદારશ્રી પાસેથી પરફોર્મન્સ બોન્ડ લેવાની જોગવાઈ છે. પરંતુ હવે મોટા ભાગના કામો ૧૫ લાખથી વધારે રકમના હોય છે. અને ચાલુ મરામતના કામો પણ હવે ૧૫ લાખથી વધુ રકમના હોય છે. આ બાબતે કોન્ટ્રાક્ટર્સ એસોસીએશન તરફથી પણ પરફોર્મન્સ બોન્ડ માટે કામની રકમ મર્યાદા વધારવા માટેની રજુઆત કરવામાં આવેલ છે. આથી વહિવટી સરળતા અને અનુકુળતા જળવાય રહે તે હેતુસર પરફોર્મન્સ બોન્ડ માટે કામની રકમમાં ફેરફાર કરવાનું સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ હતું.

પરિપત્ર :-

પુખ્ત વિચારણાને અંતે નક્કિ થયેલ છે કે હવે ૩.૧૫ લાખ કે તેથી વધુ રકમને બદલે ૩.૩૦ લાખ કે તેથી વધુ રકમના સરકારી કામોમાં ઇજારાદારશ્રી પાસેથી પરફોર્મન્સ બોન્ડ લેવાના રહેશે.

આ પરિપત્ર વિભાગની સરખા ક્રમાંકની ફાઇલ પરની નોંધ પર નાણાવિભાગની તા:- ૨૨/૯/૨૦૧૩ ના રોજ મળેલ સંમતીથી બહાર પાડવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

(આર.કે.ચૌહાણ)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી(વિ.ચો)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

- માન.મંત્રીશ્રી(મા.મ) ના અંગત સચિવશ્રી, માન.મંત્રીશ્રી(મા.મ)નું કાર્યાલય,સ્વર્ણિમ સંકુલ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- માન.રા.ક.મંત્રીશ્રી(મા.મ) ના અંગત સચિવશ્રી, માન.રા.ક.મંત્રીશ્રી(મા.મ)નું કાર્યાલય,સ્વર્ણિમ સંકુલ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- અગ્ર સચિવશ્રી(મા.મ)) ના અંગત સચિવશ્રી,માર્ગ અને મકાન વિભાગ,સચિવાલય, ગાંધીનગર
- નાણાં વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- નર્મદા અને જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- બંદરો અને મત્સ્યોદ્યોગ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- સચિવાલયના સર્વે વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- સચિવશ્રી ગુજરાત તકેદારી આયોગ, ગાંધીનગર.
- એકાઉન્ટન્ટ જનરલ,અમદાવાદ/ રાજકોટ
- નાણાં સલાહકારશ્રી માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- શર્વે ખાતાના વડા,માર્ગ અને મકાન વિભાગ.
- સર્વ કા.ઇ શ્રીઓઉપરોક્ત વર્તુળ હેઠળના સર્વે વિભાગ.
- સર્વે અધિકારીશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- સર્વે શાખા, માર્ગ અને મકાન વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- સીલેક્ટ ફાઇલ:-૦૨/૧૩

આ વિભાગોએ આ ઠરાવની નકલ તેમના વિભાગ હેઠળના સ્થાનિક અધિકારીશ્રીઓને જાણ તથા માર્ગનિર્ણય માટે આપવા વિનંતી.

બાંધકામના કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ
સ્વીકારવાની પ્રથા અંશતઃ ફેરફાર કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
પરિપત્ર ક્રમાંક ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૩(ભાગ-૨)-સી
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા :- ૨૦/૧૧/૨૦૧૩

વંચાણે લીધો ઠરાવ ક્રમાંક-ટીએનસી-૧૦૮૮/આઇબી/(૧૮)૧૩//સ તા:-૩૧/૦૮/૧૯૯૪

આમુખ:-

કોન્ટ્રાક્ટરોને આવામાં આવતા કામોમાં સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ અંગેની હાલની પદ્ધતી પ્રમાણે એગ્રીમેન્ટ સમયે ૫% પરફોર્મન્સ બોન્ડ બેંક ગેરેંટી સ્વરૂપે, ૨.૫% સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ નર્મદ બોન્ડ અથવા એન.એસ.એસ. સ્વરૂપે લેવામાં આવે છે.તેમજ ૨.૫% રકમ ઇજારાદારશ્રીના રનીગ બીલમાંથી કપાત સ્વરૂપે વસુલ કરવામાં આવે છે. કોન્ટ્રાક્ટર એસોસીએશન દ્વારા સરલતા રહે તે માટે ૨.૫% લેખે કાપવામાં આવતી સીક્યુરીટી બેંક ગેરેંટી સામે છુટી કરવાની રજુઆત કરવામાં આવેલ હતી.જે બાબત વિચારણા હેઠળ હતી.

ઠરાવ:-

પુખ્ત વિચારણાને અંતે સરકારી કામો કોન્ટ્રાક્ટર માટે સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ સ્વીકારવાની હાલની પ્રથામા નીચે મુજબનો ફેરફાર કરવામાં આવે છે.

૧. હાલના પ્રથમ તબક્કે લેવામા આવતી ૨.૫% સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ જે નર્મદા બોન્ડ/ એન.એસ.એસ. સ્વરૂપે લેવાની જોગવાઈ છે.તે હવે નર્મદા બોન્ડ/એન.એસ.એસ તેમજ શીડ્યુલ્ડ બેંકની એફ.ડી.આર સ્વરૂપે પણ લઈ શકશે.
૨. રનીગ બીલમાંથી કપાત થતી ૨.૫% સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ ઇજારાદારશ્રી દ્વારા શીડ્યુલ્ડ બેંક

ક્રમ	નાણાકીય પ્રગતી	રનીગ બીલમાંથી ૨.૫% લેખે સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ પેટે કાપવામાં આવેલ રકમમાંથી છુટી કરવા પાત્ર રકમ બેંક ગેરેંટીની રકમ	ગેરેંટી રજુ કરેથી નીચે જણાવ્યા મુજબ રીલીઝ કરવાની રહેશે.
૧	ટેન્ડરની રકમનાં ૨૫%	રનીગ બીલમાંથી કાપવામાં આવેલ રકમ અથવા કામની અંદાજિત કિંમતના ૦.૬૨૫% જે માંથી જે ઓછી રકમ હોય તે.	રીલીઝ કરવામાં આવેલ જેટલી.
૨	ટેન્ડરની રકમનાં ૫૦%	રનીગ બીલમાંથી કાપવામાં આવેલ રકમ અથવા કામની અંદાજિત કિંમતના ૧.૨૫% જે માંથી જે ઓછી રકમ હોય તે.	રીલીઝ કરવામાં આવેલ જેટલી.
૩	ટેન્ડરની રકમનાં ૭૫%	રનીગ બીલમાંથી કાપવામાં આવેલ રકમ અથવા કામની અંદાજિત કિંમતના ૧.૮૮% જે માંથી જે ઓછી રકમ હોય તે.	રીલીઝ કરવામાં આવેલ જેટલી.

ઉપરોક્ત બેંક ગેરેંટીની મુદત કામ પુર્ણ થવાની ખેરખર તારીખથી છ(૬) માસથી વધુ સમયની લેવાની રહેશે તથા ઇજારદારશ્રી પાસેથી બાંહેધરી પત્રક મેળવવાનો રહેશે કે, જો કામ પુર્ણ કરવાની સમયમર્યાદામાં વધારો થશે તો વધારેલ સમયમર્યાદાની તારીખથી છ માસ વધુ સમયમર્યાદાવાળી બેંક ગેરેંટી તેઓશ્રી દ્વારા પુરી પાડવામાં આવશે.

કામ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી ઇજારદારશ્રી પાસેથી લેવાની થતી ૧૦% સેક્યોરીટી ડીપોઝીટનું પ્રમાણ કોઈ પણ સ્વરૂપે જળવાઈ રહે તેની અચૂક કાળજી રાખવાની રહેશે.

આ ઠરાવ વિભાગની સરખા ક્રમાંકની ફાઇલ પરની નોંધ પર નાણાવિભાગની તા:- ૦૪/૧૦/૨૦૧૩ ના રોજ મળેલ સંમતીથી બહાર પાડવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

(આર.કે.ચૌહાણ)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી(વિ.ચો)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

- માન.મંત્રીશ્રી(મા.મ) ના અંગત સચિવશ્રી, માન.મંત્રીશ્રી(મા.મ)નું કાર્યાલય,સ્વર્ણિમ સંકુલ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- માન.રા.ક.મંત્રીશ્રી(મા.મ) ના અંગત સચિવશ્રી, માન.રા.ક.મંત્રીશ્રી(મા.મ)નું કાર્યાલય,સ્વર્ણિમ સંકુલ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- અગ્ર સચિવશ્રી(મા.મ)) ના અંગત સચિવશ્રી,માર્ગ અને મકાન વિભાગ,સચિવાલય, ગાંધીનગર
- નાણાં વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
નર્મદા અને જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- ધંયાતય, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- બંદરો અને મત્સ્યોદ્યોગ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- સચિવાલયના સર્વે વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- સચિવશ્રી ગુજરાત તકેદારી આયોગ, ગાંધીનગર.
- એકાઉન્ટન્ટ જનરલ,અમદાવાદ/ રાજકોટ
- નાણાં સલાહકારશ્રી માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- શર્વે ખાતાના વડા,માર્ગ અને મકાન વિભાગ.
- સર્વ કા.ઇ શ્રીઓઉપરોક્ત વર્તુળ હેઠળના સર્વે વિભાગ.
- સર્વે અધિકારીશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય ગાંધીનગર.
- સર્વે શાખા, માર્ગ અને મકાન વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- સીલેક્ટ ફાઇલ:-૦૨/૧૩

આ વિભાગોએ આ ઠરાવની નકલ તેમના વિભાગ હેઠળના સ્થાનીક અધિકારીશ્રીઓને જાણ તથા માર્ગનર્શન માટે આપવા વિનંતી.

કામના ટેન્ડર ફરીથી માંગવામાં આવે

ત્યારે રાખવાની થતી તકેદારી

ગુજરાત સરકાર

સૂચના ક્રમાંક:-TNC-10-2015-01-C

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

સચિવાલય,ગાંધીનગર

તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૫

સંદર્ભ:-ગુજરાત તકેદારી આયોગના તા.:૨૩/૦૮/૨૦૧૦ ના પત્ર ક્રમાંક જીએમબી-૧૧૨૦૦૭-૨૫૧૧૫૩-ઈ

આમુખ:-

ગુજરાત તકેદારી અયોગના ધ્યાને આવેલ કિસ્સા મુજબ,પહેલા ઇજારદાર પોતાની ક્ષમતા બહારના નીચા ભાવો ભરે અને ત્યાર પછી ઇજારદારે ટેન્ડરમાં બિનપોષણક્ષમ ભાવો ભર્યા હોવાથી,કામ નહીં કરી શકે તેવા કારણોસર ટેન્ડર રદ કરાયેલ હોય અથવા વેલીડીટી પીરીયડ માં ટેન્ડર સ્વીકારેલ હોય અને પૂરતી તક મળ્યા છતાં ઇજારદારશ્રી સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ ન ભરે,એટલે કે પીછે હઠ કરે ત્યારે અને વ્યાજબી કારણો વગર ઇજારદારશ્રી ચાલુકામ અધુરા છોડે અને કરાર રદ થાય તો આવા સંજોગો માત્ર ઇજારદારશ્રીના કારણોસર ઉદભવ્યા ગણાય.આ સ્થિતિમાં કામનાં ટેન્ડર ફરીથી માંગવામાં આવે ત્યારે રદ કરાયેલ ટેન્ડર/કરારના સંબંધિત ઇજારદારશ્રી પુનઃ ટેન્ડર ભરી શકે છે,જે ભુલ કરનાર ટેન્ડર ભરનારની તરફદારી કરવા સમાન હોય ઇચ્છનીય નથી.

ઉપરોક્ત બાબત અંગે પુખ્ત વિચારણાને અંતે નીચે મુજબની આથી સૂચના આપવામાં આવે છે.અને આ સૂચનાનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા સર્વે સંબંધિતોને આથી જણાવવામાં આવે છે.

સૂચના:-

1. પ્રથમ માંગેલ ટેન્ડરમાં ઇજારદારશ્રી પોતાની ક્ષમતા બહારના નીચા ભાવો ભરે અને ઇજારદારશ્રી પાસેથી આ ભાવોનું પુષ્ટકરણ માંગવામાં આવે અને જો ઇજારદારશ્રી તે જણાવેલ સમયમર્યાદામાં ન આપે અને તે ટેન્ડર બિનપોષણક્ષમ ભાવ ગણી રદ કરી ફરીથી માંગવામાં આવે તે સંજોગોમાં.
2. પ્રથમ માંગેલ ટેન્ડર તેની વેલીડીટી પીરીયડમાં સ્વીકારવામાં આવેલ હોય અને પૂરતી તક આપવા છતાં ઇજારદારશ્રી સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ ન ભરે અને કામમાંથી પીછેહઠ કરે તે સંજોગોમાં.
3. વ્યાજબી કારણો વગર ઇજારદારશ્રી ચાલુ કામ અધુરું છોડે અને કરાર રદ થાય તે સંજોગોમાં.
- 4.

(આર.કે.ચૌહાણ)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી(વિ.ચો)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

જે કામ માટે એક જ ટેન્ડર આવેલ હોય
તે ટેન્ડર પુનઃ માંગવા બાબત

ગુજરાત સરકાર

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પરિપત્ર ક્રમાંક:TNC-10-2017-03-C(R&B)

સચિવાલાય,ગાંધીનગર

તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૭

સંદર્ભ:- પીડીડબલ્યુ/૧૦૨૦૦૭/(ભાગ-૧)/સ

પ્રસ્તાવના:- અનુભવે પ્રસ્થાપિત થયેલ છે કે બાંધકામની કામગીરી માટે જાહેર નિવિદાથી ટેન્ડરો માંગવામાં આવે છે.ત્યારે કેટલીક વાર એક જ ઇજારદાર દ્વારા ટેન્ડર ભરવામાં આવે ત્યારે આ ટેન્ડર વિભાગીય કક્ષાએ ખોલ્યા બાદ વર્તુળ કચેરીમાં તથા કેટલાક કિસ્સામાં સરકારમાં મંજૂરી અર્થે રજૂ કરવામાં આવે છે.તેમજ કેટલીક વાર ટેન્ડર નામંજૂર કરી પુનઃમાંગવાનો નિર્ણય કરવામાં આવે છે.

પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાની માર્ગ દર્શિકા પ્રમાણે પ્રથમવારનું સીંગલ ટેન્ડર નહીં ખોલવા અને આવું સીંગલ ટેન્ડર ફરીથી માંગવાની કાર્યવાહી કરવાની રહે છે.કેન્દ્રીય તકેદારી આયોગની માર્ગ દર્શિકા મુજબ પણ એક માત્ર ટેન્ડર આવેલ હોયલેવા કિસ્સામાં આવું જ ટેન્ડર મંજૂર નહીં કરીને ફરીથી માંગવાની કાર્યવાહી કરવાની રહે છે અને ત્યાર પછીના પ્રયત્નોમાં પણ એક જ ટેન્ડર આવે તો આવું ટેન્ડર જો વ્યાજબી ભાવ વાળું હોય તેવા સંજોગોમાં ટેન્ડર મંજૂર કરવા વિચારણા કરી શકાશે.

ઠરાવ:- પુખ્ત વિચારણાને અંતે ઉક્ત સંજોગોમાં નીચે મુજબ ની કાર્યપદ્ધતિ નક્કી કરવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.

1. જે કામ/પેકેજ માટે માત્ર એક જ ટેન્ડર ભરાઈને આવેલ હોય તેવા કામ/પેકેજના ટેન્ડરને Single Tender જ ગણવાનું રહેશે.આ પ્રકારના કિસ્સામાં ટેન્ડર ખોલવાનું રહેશે નહીં તથા પુનઃમાંગવાનું રહેશે.માત્ર વિશિષ્ટ સંજોગો, જેવા કે કુદરતી આપત્તિ અને તાકીદ ની પરિસ્થિતિમાં માંગેલ ટેન્ડરોમાં પૂરતા કારણો તેમજ અભિપ્રાય સાથે સીંગલ ટેન્ડર સ્વીકારવા માટે રજૂ કરવામાં આવે તો તેવા સંજોગોમાં ટેન્ડર મંજૂર કરવા બાબતે વિચારણા કરી શકાશે.
2. બીજીવાર માંગવામાં આવેલ ટેન્ડરમાં પણ જો એક જ ટેન્ડર ભરાઈને (Single Tender)આવે,તો તે ખોલીને આવું ટેન્ડર જો વ્યાજબી ભાવ વાળું હોય તેવા સંજોગોમાં ટેન્ડર મંજૂર કરવા બાબતે વિચારણા કરવાની રહેશે.

આ હુકમો તાત્કાલિક અસરથી અમલમાં આવે છે.આ ઠરાવ નાંણા વિભાગની ફાઇલ ક્રમાંક:ટીઇએન/૨૦૧૬/એફએ(મા.મ) પર મળેલ સરકારશ્રીની મંજૂરી અન્વયે બહાર પાડવામાં આવે છે

ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)

ઉપસચિવ (રા.ર.)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ,

રસ્તા પુલો મકાનો ના કામો માટે પૂર્વ

લાયકાત(Prequalification)ના માપદંડો
બાબત

ગુજરાત સરકાર

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પરિપત્ર ક્રમાંક:એસ.એચ.આર-૧૦-૨૦૧૫-૧૭-સી

બ્લોક નં.૧૪, સરદાર ભવન,સચિવાલાય,ગાંધીનગર

તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૭

સંદર્ભ:- મા.મ.વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક:-એસએચઆર-૧૦-૨૦૧૫-૧૭-સી તા.૨૫-૦૧-૧૬

માર્ગ અને મકાન વિભાગ ના સંદર્ભીત પરિપત્રથી રસ્તા,પુલો, અને મકાનોના કામો માટે પૂર્વ લાયકાત (Prequalification) ના સંકલીત માપદંડો પરિપત્રીત કરવામાં આવેલ છે.જે મુદ્દા (A)Prerequisites માં “Road/Bridge/Building Work-અને એપેન્ડીક્ષ-સી Evaluation Committees માં જણાવેલ છે/ઇજનેરશ્રીઓ હવે અદ્યતન મશીનરી અને ટેકનોલોજીથી કામો કરતા હોઇ નીચે દર્શાવ્યા મુજબ સુધારો કરવામાં આવે છે.

પરિપત્ર:-

સંદર્ભીત પરિપત્રના મુદ્દા (A)Prerequisites માં જણાવેલ રસ્તા/પુલ/મકાનો ના કામો માટેના પૂર્વલાયકાત મંજૂર કરવા અને એપેન્ડીક્ષ-સીમાં ઇવેલ્યુએશન કમિટીના મંજૂર કરવા અંગેના સ્તરો હવેથી નીચે દર્શાવેલ પત્રક મુજબના રહેશે.

	નાંણાકીય મર્યાદા	હાલની જોગવાઇ (રૂ.કરોડ)	હવે પછીથી જોગવાઇ (રૂ.કરોડ)
૧.	રસ્તાના કામો માટે:-		
	(૧) P.Q.જરૂરી નથી	૪.૦૦ સુધી	૭.૫૦ સુધી
	(૨)અધિક્ષક ઇજનેરશ્રીઓની કમિટી	૧૦.૦૦ સુધી (૪.૦૦ થી ૧૦.૦૦ સુધી)	૧૨.૦૦ સુધી (૭.૫૦ થી ૧૨.૦૦ સુધી)
	(૩) મુખ્ય ઇજનેરશ્રીઓની કમિટી	૧૦.૦૦ થી વધુ	૧૨.૦૦ થી વધુ
૨.	પુલોના કામો માટે:-		
	(૧) P.Q.જરૂરી નથી	૪.૦૦ સુધી	૭.૦૦ સુધી

	(૨)અધિક્ષક ઇજનેરશ્રીઓની કમિટી	૧૦.૦૦ સુધી (૪.૦૦ થી ૧૦.૦૦ સુધી)	૧૦.૦૦ સુધી (૭.૦૦ થી ૧૦.૦૦ સુધી)
	(૩) મુખ્ય ઇજનેરશ્રીઓની કમિટી	૧૦.૦૦ થી વધુ	૧૦.૦૦ થી વધુ
૩.	મકાનોના કામો માટે:-		
	(૧) P.Q.જરૂરી નથી	૪.૦૦ સુધી	૭.૦૦ સુધી
	(૨)અધિક્ષક ઇજનેરશ્રીઓની કમિટી	૧૦.૦૦ સુધી (૪.૦૦ થી ૧૦.૦૦ સુધી)	૧૦.૦૦ સુધી (૭.૦૦ થી ૧૨.૦૦ સુધી)
	(૩) મુખ્ય ઇજનેરશ્રીઓની કમિટી	૧૦.૦૦ થી વધુ	૧૦.૦૦ થી વધુ

સંદર્ભીત પરિપત્રની અન્ય જોગવાઈઓ યથાવત રહે છે.

આ હુકમો નાણાં વિભાગની તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૬ ની નોંધથી સરખા ક્રમાંકની ફાઇલ ઉપર મળેલ સંમતિ થી બહાર પાડવામાં આવે છે.

(એન.જી.પરમાર)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી(વિ.ચો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,

મકાનો તથા પુલોના આર.સી.સી. કામોમાં
લોખંડના સળિયાના માપો લખવા તથા
ચૂકવણામાં લેપ લેન્થની લંબાઈ ગણતરીમાં
નહી લેવા બાબત

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
સચિવાલાય, ગાંધીનગર
પરિપત્ર ક્રમાંક:PDW-10-2017-01-C
તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૭

પરિપત્ર:-

મકાનકરસ્તા અને પુલોના કામો માં આર.સી.સી. આઈટમોમાં સમાવિષ્ટ સ્ટીલ રેઇનફોર્સમેન્ટના માપો લખવા અને ચૂકવણા દરમિયાન લેપની લંબાઈ ગણતરીમાં લેવામાં આવે છે. રેઇનફોર્સમેન્ટમાં લેપની વધુ સંખ્યાને પ્રોત્સાહન ન આપતા સળંગ રેઇનફોર્સમેન્ટ(સળિયા) જ મહદાંશે વપરાય એ તાંત્રિક રીતે વધુ યોગ્ય છે.

MORT&H સ્પેશીફિકેશનના પ્રવર્તમાન ધારાધોરણો મુજબ રેઇનફોર્સમેન્ટ(સળિયા)ના ચૂકવણામાં લેપની લંબાઈના માપો ગણતરીમાં લેવામાં આવતા નથી.(Section 1608)

MORT&H સ્પેશીફિકેશનના પ્રવર્તમાન ધારાધોરણો મુજબ માર્ગ અને મકાન વિભાગ હેઠળ મકાનકરસ્તા અને પુલના રેઇનફોર્સમેન્ટ(સળિયા)ના સ્પેશીફિકેશનમાં Mode of Measurement & Payment માં હવે પછે નીચે મુજબના ફેરફાર કરવા આથી સૂચના આપવામાં આવે છે.

<u>EXISTING ITEM</u>	<u>PROPOSED AMENDMENT</u> (As per MORT&H Specification Item No.1608)
મકાનના સ્પેશીફિકેશન 5.4.10 Providing an Mild steel reinforcement for RCC work including bending binding & placing in position etc.complete up to floor two level. 5.4.11 High Yeild Deformed bars steel reinforcement for RCC work including bending, binding & placing in position complete up to floor two level. 3.2 Reinforcement shall be measured in length including overlaps, separately for different diameters as actually used in the work. where welding or coupling is resorted to in place lap joints, such joints	મકાનના સ્પેશીફિકેશન 5.4.10 Providing an Mild steel reinforcement for RCC work including bending binding & placing in position etc.complete up to floor two level. 5.4.11 High Yeild Deformed bars steel reinforcement for RCC work including bending, binding & placing in position complete up to floor two level. 3.2 Reinforcement shall be measured in length including hooks, if any, separately for different diameters as actually used in the work excluding overlaps. From the length so measured, the weight of reinforcement shall be calculated in tonnes on the basis of IS:1732.

<p>shall be measured for payment as equivalent length of overlap as per design requirement. From the length so measured, the weight of reinforcement shall be calculated in tonnes on the same basis of as per M-18 even though steel is supplied to the contractor by the department on actual weight. Length shall include hooks at the ends wastage & annealed steel wire for binding shall not be measured & the cost of these items shall be deemed to be included in the rate for reinforcement.</p>	<p><i>Wastage, overlaps, couplings, welded joints, spacer bars, chairs, stays, hangers & annealed steel wire or other methods for binding & placing shall not be measured & cost of these items shall be deemed to be included in the rates for reinforcement.</i></p>
<p>પુલના સ્પેશીફિકેશન Item no: 21-Providing (A) Mild Steel reinforcement (B) High Yield Strength Deformed Bars, Reinforcements (10) Reinforcement shall be measured in length including overlaps, separately for different diameters, as actually used in the work, where welding or coupling is restored to, in place of lap-joints, such joints shall be measured for payments as the equivalent length of overlap as per design requirement. From the length so measured the weight of reinforcement shall be calculated in tonnes on the same basis of IS 1732 even though the steel is supplied to the contractor by the Department on actual weight. Length shall include hooks at ends. Wastage & annealed steel wire for binding shall not be measured & cost of these items shall be deemed to be included in the rates for reinforcement.</p>	<p>પુલના સ્પેશીફિકેશન Item no: 21-Providing (A) Mild Steel reinforcement (B) High Yield Strength Deformed Bars, Reinforcements (10) <i>Reinforcement shall be measured in length including hooks, if any separately for different diameters, as actually used in the work, excluding overlaps. From the length so measured, the weight of reinforcement shall be calculated in tonnes on the basis of IS:1732. Wastage, overlaps, couplings, welded joints, spacer bars, chairs, stays, hangers & annealed steel wire or other methods for binding & placing shall not be measured & cost of these items shall be deemed to be included in the rates for reinforcements.</i></p>

ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

(એન.જી.પરમાર)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.ચો.)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ,

માર્ગ અને મકાન વિભાગના કામોમાં
ડીફેક્ટ લાચેબીલીટી પીરીયડમાં
ફેરફાર કરવા બાબત

ગુજરાત સરકાર

ઠરાવ ક્રમાંક:ટીએનસી/૧૦/૨૦૧૬/ક્લોઝ-૧૭ એ/સુધારો/(૧)/સ

સરદાર ભવન,બ્લોક નં.૧૪

સચિવાલય,ગાંધીનગર

તા.૧૨/૦૫/૨૦૧૬

સંદર્ભ:-માર્ગ અને મકાન વિભાગના કામો માટે નિયત કરેલ ટેન્ડર ફોર્મ બી-૧ અને બી-૨ ના
ક્લોઝ-૧૭ એ માંની જોગવાઈ

આમુખ:-

ગુજરાત સરકાર માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા ધરવામાં આવતા કામો માટે નિયત કરેલ ટેન્ડર ફોર્મ બી-૧ અને બી-૨ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.આ કામોમાં ડીફેક્ટ લાચેબીલીટી પીરીયડ માટે નિયત કરેલ ટેન્ડર ફોર્મ બી-૧ અને બી-૨ ના ક્લોઝ-૧૭ એ મુજબની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.આ ડીફેક્ટ લાચેબીલીટી પીરીયડની જોગવાઈઓમાં ફેરફાર કરવાની બાબત સરકારશ્રીને સક્રિય વિચારણા હેઠળ હતી.

ઠરાવ:-

ઉપરોક્ત બાબતે પુખ્ત વિચારણાને અંતે માર્ગ અને મકાન વિભાગના કામો માટે નિયત કરેલ ટેન્ડર ફોર્મ બી-૧ અને બી-૨ માંના ડીફેક્ટ લાચેબીલીટી પીરીયડ અંગેના ક્લોઝ-૧૭ એ માંની જોગવાઈઓમાં નીચે મુજબનો ફેરફાર કરવામાં આવે છે.

Clause	Existing Provision	Modified Provision
17A(b)	For all works Costing more than Rs.50,000/- & upto Rs.1 Crore(amount put to tender),periods shall be 6 months from the certified date of completion or one monsoon,whichever is later.	For all works Costing more than Rs.50,000/- & upto Rs.1 Crore(amount put to tender),periods shall be 12 months from the certified date of completion or one monsoon,whichever is later.
17A(b)	For all works Costing more than Rs.1 Crore,period shall be 12 months from the certified date of completion which should include one monsoon.	For all works Costing more than Rs.1 Crore,(amount put to tender) period shall be 36 months (Thirty six) from the certified date of completion or Three Monsoons,whichever is later.

ઉપરોક્ત ઠરાવ સરખા ક્રમાંકની ફાઇલ પરની નોંધમાં માનનીય મંત્રીશ્રી(મા.મ.)ની તા.૧૦/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ મંજૂરી મેળવી બહાર પાડવામાં આવેલ છે.આ ઠરાવના ઇસ્યુ તારીખથી

ઉપરોક્ત સુધારેલ જોગવાઈઓનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે.
ગુજરાત રાજ્યપાલના હુકમથી અને તેમના નામે,

(આર.કે.ચૌહાણ)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી(વિ.ચો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
ગાંધીનગર

**STANDARD FOR CEMENT
CONSUMPTION FOR DIFFERENT
ITEMS OF WORK**

Government of Gujarat
Roads & Building Department,
Circular No.PRC/10/2017/Cement Consumption/16/C
14,Sardar Bhavan,2nd Floor,
Sachivalaya,Gandhinagar
Date:-11/05/2017

Read:-Government of Gujarat, Road & Building Department, Sachivalaya ,Gandhinagar,
Circular No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986

CIRCULAR

The uniform rate of cement consumption for various item was prepared and circulated vide No. SOR/1085/7H(1) dated 08/12/1986.

At the outset, current practice of estimating cement consumption in concrete item of various Building, Bridge and Road project is based on above circular. However, it is generally observed that the cement consumption derived by actual mix design is lower than the standard cement consumption. Some of provision of the said circular become obsolete due to subsequent revision in the relevant IS code and IRC code. The maximum cement consumption as per IS:456-2000 and IRC:112-2011 IS 450 Kg/m³. Also cement industry and aggregate crushing industry have involved better quality of cement and aggregate over the years which have far reacting impact on mix design of the present day concrete.

Mix design report of GERI reflecting entire Gujarat region have been considered in averaging the cement consumption in various grade of design mix concrete. To minimize the difference between standard cement consumption of cement and actual consumption derived by mix design by GERI and the cement consumption as per provision of IS and IRC code falling cement consumption is proposed for estimation purpose.

Looking the above facts, the cement consumption mentioned in circular vide No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986 is required to modify as per below:

EXISTING ITEM			AMENDMENT		
Item	Unit	Quantity of cement to be used per unit quantity of work in Kg	Item	Unit	Quantity of cement to be used per unit quantity of work in Kg
Building, Road & Bridge Items					
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M75 for PCC work.	Cu.m.	160	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M7.5 for PCC work.	Cu.m.	160
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M100 for PCC work.	Cu.m.	220	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M10 for PCC work.	Cu.m.	220
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M150 for PCC work.	Cu.m.	320	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M15 for PCC work.	Cu.m.	290
Providing & casting situ control cement concrete M200 for RCC work.	Cu.m.	400	Providing & casting situ control cement concrete M20 for RCC work.	Cu.m.	360
Providing & casting situ control cement concrete M250 for RCC work.	Cu.m.	450	Providing & casting situ control cement concrete M25 for RCC work.	Cu.m.	380
Providing & casting situ control cement concrete M350 for RCC work.	Cu.m.	500	Providing & casting situ control cement concrete M35 for RCC work.	Cu.m.	425
Providing & casting situ control cement concrete M400 for RCC work.	Cu.m.	525	Providing & casting situ control cement concrete M40 for RCC work.	Cu.m.	440
Providing & casting situ control cement concrete M450 for RCC work.	Cu.m.	540	Providing & casting situ control cement concrete M45 for RCC work.	Cu.m.	450
New Item					
-	-	-	Providing & casting situ control cement concrete M30 for RCC work.	Cu.m.	410

The cement consumption of other than above concrete item and other details mentioned in circular vide No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986 will be remain same.

(N.G.Parmar)
Officer on Special Duty(S.P.)
R&B Department
Gandhinagar

**જી.એસ.ટી. બીલ મુજબ ટેક્ષ ભરપાઈ
કરવાની અમલવારી બાબત**

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
ક્રમાંક: TNC-10-2017-01-C
તા. ૨૯/૦૮/૨૦૧૭

પરિપત્ર

હાલમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ જી.એસ.ટી બીલને મંજૂરી મળેલ છે. ટેન્ડર પ્રક્રિયાથી થતા કામો ઉપર વિવિધ પ્રકારના વેરા (ટેક્ષ) લાગુ પડતા હોય છે. જી.એસ.ટી. બીલ મુજબ ટેક્ષ ભરપાઈ કરવાની અમલવારી થવાથી ટેન્ડર પ્રક્રિયાના વિવિધ નાણાંકીય પાસાઓના ઢાંચા ઉપર તેમજ તેને આનુષંગિક પ્રક્રિયા ઉપર થતી અસરને ધ્યાનમાં લઈ ટેન્ડર માટેના ફોર્મ બી-૧ કલોઝ-૪૮ અને ફોર્મ બી-૨ કલોઝ-૪૭ માં દર્શાવેલ ટેક્ષ બાબતે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મંજૂર થયેલ જી.એસ.ટી. બીલના કારણે નીચે મુજબના ફેરફાર કરવાના થાય છે.

EXISTING CLAUSE	AMENDMENT
Form B-1 Clause 48 Form B-2 Clause 47 : The rates to be quoted by the Contractor must be inclusive of sales tax. No extra payment on this account will be made to the contractor	Form B-1 Clause 48 Form B-2 Clause 47 : The rates to be quoted by the Contractor must be inclusive of all taxes prevailing on due date of bid submission. However any subsequent changes in the tax structure by Government after due date of bid submission will be compensated (+) on availability or submission of actual documentation. Contractor fails to provide such information and if any financial obligation may arise due to change in tax structure, same will be recovered from the contractor. The contractor shall apply fair means of stock maintenance and shall adopt accounting standards as may be prescribed under GST. For arriving at the difference in procurement prices due to introduction of GST, it will be open for the Government to ask for original invoices, LR, weigh bridge slips payment details and such other documents as may be required for the purpose. If there is reduction in overall tax burden then proportional benefit of that shall be passed on to the Government.

આ પરિપત્ર અત્રેની વિભાગની ફાઈલ નં. ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૭-૦૧-સી ઉપર નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ, નાણાં વિભાગ અને કાયદા વિભાગની સંમતિથી બહાર પાડવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત તમામ સુચનાનો અમલ ચુસ્તપણે તાત્કાલિક અસરથી કરવાનો રહેશે.

(એન. જી. પરમાર)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર

જે ઈજારદારો રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તેમના જ ટેન્ડર ખોલવા બાબત

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક :- ટીએનસી - ૧૦-૨૦૧૬ ૮૧બ૬૫૬૪૬૪૯-૦૨- સી
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૦૩-૦૮-૨૦૧૬

વંચાણે લીધા:- (૧) ઠરાવ ક્રમાંક :- આરજીએન-૬૦૮૯-૮-પાર્ટ-૧-સી તા. ૨૭-૦૧-૧૯૯૮
(૨) ઠરાવ ક્રમાંક :- આરજીએન-૬૦૮૯-૮-પાર્ટ-૧-સી તા. ૦૬-૦૮-૨૦૧૧

પરિપત્ર :-

કેટલીક મા.મ. વિભાગીય કચેરીઓ દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટર તરફથી રજીસ્ટ્રેશન રીન્યુઅલ/ કેટેગરી રીન્યુઅલની અરજી કરવામાં આવેલ હોય પણ તેમનું રજીસ્ટ્રેશન રીન્યુઅલ/ કેટેગરી રજીસ્ટ્રેશન જે તે ટેન્ડર ખોલવાની તારીખે ન મળેલ હોય/ આપવામાં આવેલ ન હોય તેમ છતાં તેમના ટેન્ડર ખોલવામાં આવેલ હતાં. પરિણામે આ ટેન્ડર ફરીવાર મંગાવવાના થાય છે તેમજ તેના કારણે કામના અમલીકરણમાં વિલંબ થાય છે. આથી હવે આ બાબતે નીચે મુજબની કાર્યપદ્ધતિ ચુસ્તપણે અમલમાં મુકવાની રહેશે.

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી/ અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી દ્વારા ટેન્ડર ખોલવાની તારીખે જે ઈજારદારો જે તે ટેન્ડર માટે પાત્રતા પ્રમાણેની કક્ષામાં રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તેમજ જે તે ટેન્ડર માટેની જરૂરી કેટેગરી/ સ્પેશીલ કેટેગરીમાં પણ રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય, આમ આ બન્ને શરતો પુર્ણ કરતા હોય તેવા ઈજારદારોના જ ટેન્ડર ખોલવાના રહેશે.

ટેન્ડર ખોલવાની તારીખે જે ઈજારદારની રજીસ્ટ્રેશન રીન્યુઅલ / કેટેગરી રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા પુર્ણ થયેલ ન હોય, તેમના ટેન્ડર ખોલવાના રહેશે નહીં. તેમ છતાં આ પ્રકારના પાત્રતા ન ધરાવતા ઈજારદારોના ટેન્ડર ખોલવામાં આવશે તો સંબંધિતોની જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવશે તેની ગંભીરતાથી નોંધ લેવી.

આ પરિપત્ર ગુજરાત રાજ્ય બહાર રજીસ્ટર્ડ થયેલ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા જો ગુજરાતમાં વિભાગના કામોના ટેન્ડર ભરેલ હોય, તેવા કિસ્સામાં લાગુ પડશે નહીં.

(એ. એન. મિસ્ત્રી)
ઉપ સચિવ (રા.ર.)
માર્ગ અને મકાન.

નકલ રવાના :-

- (૧) મા. નાયબ મુખ્ય મંત્રીશ્રી અને મંત્રીશ્રી(મા.મ.) વિભાગના અંગત સચિવશ્રીની જાણ સારૂ.
- (૨) મા. રા.ક. મંત્રીશ્રીના અંગત સચિવશ્રીની જાણ સારૂ.
- (૩) મુ.ઈ.શ્રી (મા.મ.) અને અ.સ.શ્રી, મા. મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૪) મુ.ઈ.શ્રી (પંચા.) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૫) મુ.ઈ.શ્રી (ને.હા.) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૬) મુ.ઈ.શ્રી (પા.યો.) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૭) મુ.ઈ.શ્રી (ગુ.નિ.) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૮) નિયામકશ્રી (એસટીસી) સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ, ગાંધીનગર.
- (૯) મુ.ઈ.શ્રી (પીએનપી) મા. મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૧૦) નાણાંકીય સલાહકારશ્રી (મા.મ.વિ.), નાણાં વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૧૧) સર્વે અ.ઈ.શ્રીઓ મા.મ. વર્તુળ, પેટા/મા.મ. વર્તુળ/ને.હા. વર્તુળ/ એક્સપ્રેસ-વે-વર્તુળ/ પાટનગર યોજના વર્તુળ.
- (૧૨) સર્વે કા.ઈ.શ્રીઓ ઉપર્યુક્ત વર્તુળો હસ્તકના સર્વે વિભાગો.

ટેન્ડરમાં જથ્થા વધારા તથા જથ્થા વધારાના
ભાવના માપદંડમાં સુધારણા કરવા બાબત

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન
સચિવાલય, ગાંધીનગર

ઠરા ક્રમાંક :- TNC -10-2017-01-C
તા. ૧૧-૦૭-૨૦૧૭

ઠરાવ

ટેન્ડરમાં જથ્થા વધારા તથા જથ્થા વધારાના ભાવના માપદંડ બાબતે બી-૧ અને બી-૨ ટેન્ડરના કલોઝ ૧૪.૨ માં જણાવ્યા મુજબ વધારા માટે ૩૦ ટકા સુધીનો જથ્થો ટેન્ડરના ભાવથી અને ૩૦ ટકાથી વધુ જથ્થામાં વધારો હોય તો જે તે વર્ષમાં કામગીરી કરેલ હોય તે વર્ષના એસ.ઓ.આર.થી કરવાની જોગવાઈ છે.

સદરહુ જોગવાઈમાં સુધારણા કરવા બાબતે સરકારશ્રીમાં ઘણા લાંબા સમયથી વિચારણા હેઠળ હતું જે અન્વયે નીચે મુજબનો સુધારો કરવામાં આવે છે.

EXISTING CLAUSE	AMENDMENT
FormB-1 Clause 14.2 Form B-2 Clause 14.2 Except that when the quantity of any item exceeds the quantity as in the tender by more than 30% the contractor will be paid for the quantity in excess of 30% at the rate entered in the S. O. R. of the year during which the excess in quantity is first executed and for the material to be charged would be basic rate taken into account for fixing the rate for the SOR above instead of the rate stipulated in Schedule-A.	FormB-1 Clause 14.2 Form B-2 Clause 14.2 Except that when the quantity of any item exceeds the quantity as in the tender by more than 10% the contractor will be paid for the quantity in excess of 10% at the rate entered in the S. O. R. of the year during which the excess in quantity is first executed or tender rate which ever is less.

ઉપરોક્ત તમામ સુચનાનો અમલ ચુસ્તપણે તાત્કાલિક અસરથી કરવાનો રહેશે.

ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે

(એન.જી.પરમાર)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો.)
માર્ગ અને મકાન
ગાંધીનગર

વેટને સ્થાને જી.એસ.ટી.ના અમલવારી
તથા પર્સન્ટેજ રેટ (બી-૧) ટેન્ડર ફોર્મના
માપદંડોમાં સુધારો થતા બી-૧ અને
બી-૨ ફોર્મના કલોઝમાં સુધારા બાબત.

પરિપત્ર ક્રમાંક: એસએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૫૦-સી

માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં. ૧૪, નવા સચિવાલય,
ગાંધીનગર.

તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૭
સુધારો

સંદર્ભ:- માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરના પરિપત્ર ક્રમાંક :
એસએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૫૦-સી તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૭

સંદર્ભમાં નિર્દિષ્ટ માર્ગ અને મકાન વિભાગના તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૭ ના પરિપત્રના ફોર્મ બી-૧ કલોઝ
નં.૨૪ જમાં કરેલ સુધારો કે જેમાં જણાવેલ છે કે "ઈજારદારશ્રીને તેમણે કરેલ કામગીરી અંગે જ્યારે પણ બીલની
ચુકવણી કરવાની થાય ત્યારે ઉપરોક્ત સુચવેલ પદ્ધતિ પ્રમાણે તે કામ કરવામાં આવેલ છે કે કેમ? તેની ખરાઈ
સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી પાસે કરાવ્યા બાદ જ બીલનું ચુકવણું કરવામાં આવશે" ને આથી રદ કરવામાં આવે
છે.

આથી તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૭ ના પરિપત્રના ઉપરોક્ત સિવાયની બાકીની સૂચનાઓ યથાવત રહે છે. આ
સૂચનાઓ ચુસ્તપણે તાત્કાલિક અસરથી અમલ કરવાનો રહેશે.

(એન.જી.પરમાર)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
(વિ.યો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર.

પ્રતિ,

૧. અંગત સચિવશ્રી, સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૨. અંગત સચિવશ્રી, સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૩. અંગત સચિવશ્રી, અગ્રસચિવશ્રીનું કાર્યાલય, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
૪. અંગત સચિવશ્રી, અધિક મુખ્ય સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૫. અંગત સચિવશ્રી, અગ્રસચિવશ્રીનું કાર્યાલય, પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૬. એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી, રાજકોટ/ અમદાવાદ.

રસ્તા, પુલો અને મકાનોની ગુણવત્તા ચકાસણી માટેના
નિયતપત્રકોનો ઉપયોગ ઈન્સ્પેક્શન નોંધ માટે કરવા બાબત
ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
ક્રમાંક : PRC-10-2017-31-C
તા.૨૬/૦૫/૨૦૧૭

પરિપત્ર

માર્ગ અને મકાન વિભાગના રસ્તા, પુલ અને મકાનના કામો ઈજારદારશ્રી મારફત કરાવવામાં આવે છે. આ કામોની ગુણવત્તા ચકાસણી કરવાનું કામ ગુણવત્તા નિયમન (મા.મ.) વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવે છે. કામોની ચકાસણી માટે ગુણવત્તા નિયમન (મા.મ.) વિભાગ હેઠળ ગુજરાત રાજ્યમાં કુલ-૬ (છ) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓની નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે. કામોની ગુણવત્તા ચકાસણી કરી તેનો સ્થળ સ્થિતિ મુજબનો ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા તૈયાર કરી જે તે સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને પુર્તતા અર્થે સાદર કરવામાં આવે છે અને એની જાણ જે તે વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ દ્વારા રજુ કરવામાં આવતા ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટની વિગતોમાં એક્સરખા ફોર્મેટ વિભાગ દ્વારા નિયત કરેલ ન હોવાથી એક્સૂત્રતા રહેતી નથી.

મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓની કમિટીમાં નક્કી થયા મુજબ ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટમાં એક્સૂત્રતા રહે અને પી.એમ.જી.એસ.વાય.માં "ગ્રેડ સિસ્ટમ" વાળો રીપોર્ટ સાદર કરવામાં આવે છે એ પદ્ધતિએ ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટનું ફોર્મેટ બનાવવા જણાવવામાં આવેલ હતું. માર્ગ અને મકાન વિભાગના રસ્તા, પુલ અને મકાન માટેના ગુણવત્તા ચકાસણી કરવા માટેના ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટના ફોર્મેટ ગ્રેડ સિસ્ટમવાળા આ સાથે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. હવે પછી ગુણવત્તા વિભાગના મુખ્ય ઈજનેરશ્રી, અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી તથા જે કોઈ પણ અધિકારીશ્રી ગુણવત્તા ચકાસણીની કામગીરી કરે તેમણે આ ફોર્મેટનો ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટ માટે ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

કામની ચકાસણી કર્યા બાદ કામનો એકંદરે ગ્રેડ "S (Satisfactory), SRI (Satisfactory but require improvement) કે U (Unsatisfactory)" આપવાનો રહેશે.

- (૧) જો ગુણવત્તા ચકાસણીમાં કામનો એકંદરે ગ્રેડ "S" મળશે તો એ કામ Satisfactory કક્ષાનું હોય કોઈ પુર્તતા કરવાની રહેતી નથી.
- (૨) જો ગુણવત્તા ચકાસણીમાં કામનો એકંદરે ગ્રેડ "SRI" (Satisfactory but require improvement) મળશે તો જે તે આઈટમમાં "SRI/U" ગ્રેડ મળેલ છે એ આઈટમની સુધારણા ટેન્ડરમાં જણાવેલ સ્પેશીફિકેશન મુજબ કરી એનો "ATR" (Action Taken Report) સંબંધિત

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ તૈયાર કરી જે તે ગુણવત્તા નિયમન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની ફરીથી સ્થળ મુલાકાત કરાવશે અને ગુણવત્તા નિયમન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી પૂર્તતા સાથે સહમત હોય તો અહેવાલ અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, ગુણવત્તા નિયમન વિભાગને સાદર કરશે. અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, ગુણવત્તા નિયમન વિભાગ પૂર્તતા અહેવાલ યોગ્ય હશે તો રીગ્રેડ એટલે "SRI/U" માંથી "S" માટે ભલામણ કરશે. ત્યારબાદ સદરહુ પૂર્તતા અહેવાલ સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી મારફત સંબંધિત મુખ્ય ઈજનેરશ્રીને સાદર કરવાનો રહેશે. સંબંધિત મુખ્ય ઈજનેરશ્રીએ સદરહુ "ATR" મુખ્ય ઈજનેરશ્રી ગુણવત્તા નિયમન વિભાગને પૂર્તતા ગ્રાહ્ય રાખી "S" ગ્રેડીંગ આપવા માટે ભલામણ સહ સાદર કરવાનો રહેશે. ગુણવત્તા નિયમન વિભાગમાંથી પૂર્તતા ગ્રાહ્ય રાખી "S" ગ્રેડીંગનું પ્રમાણપત્ર મળ્યા બાદ જ આ આઈટમનું બાકીનું ચુકવણું કરવાનું રહેશે.

- (૩) ગુણવત્તા ચકાસણીમાં કામનો એકંદરે ગ્રેડ "U" (unsatisfactory) મળશે તો જે તે આઈટમમાં "SRI/U" મળેલ છે એ આઈટમમાં સુધારણા અથવા Reconstruction (આઈટમ ફરીથી કરવી) ટેન્ડરમાં જણાવેલ સ્પેશીફિકેશન મુજબ ફરી ઓનો "ATR" સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ તૈયાર કરી જે તે ગુણવત્તા નિયમન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની ફરીથી સ્થળ મુલાકાત કરાવશે અને ગુણવત્તા નિયમન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી પૂર્તતા સાથે સહમત હોય તો અહેવાલ અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, ગુણવત્તા નિયમન વિભાગને સાદર કરશે. અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, ગુણવત્તા નિયમન વિભાગ પૂર્તતા અહેવાલ યોગ્ય હશે તો રીગ્રેડ એટલે "SRI/U" માંથી "S" માટે ભલામણ કરશે. ત્યારબાદ સદરહુ પૂર્તતા અહેવાલ સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી મારફત સંબંધિત મુખ્ય ઈજનેરશ્રીને સાદર કરવાનો રહેશે. સંબંધિત મુખ્ય ઈજનેરશ્રીએ સદરહુ "ATR" મુખ્ય ઈજનેરશ્રી ગુણવત્તા નિયમન વિભાગને પૂર્તતા ગ્રાહ્ય રાખી "S" ગ્રેડીંગ આપવા માટે ભલામણસહ સાદર કરવાનો રહેશે. ગુણવત્તા નિયમન વિભાગમાંથી પૂર્તતા ગ્રાહ્ય રાખી "S" ગ્રેડીંગનું પ્રમાણપત્ર મળ્યા બાદ જ સમગ્ર કામનું બાકીનું ચુકવણું કરવાનું રહેશે.

ઉપરોક્ત સુચનાનો અમલ ચુસ્તપણે તાત્કાલિક અસરથી કરવાનો રહેશે.

બિડાણ :-

- (૧) રસ્તા, પુલ અને મકાનના કામોની ગુણવત્તા ચકાસણી માટેના નિયત પત્રકો
- (૨) એ.ટી.આર.નું નિયત પત્રક

(એન.જી.પરમાર)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
(વિ.યો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર.

વર્ટીકલ વાયબ્રેટેડ પાઈપનો અંદાજમાં
સમાવેશ કરવા બાબત

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
ક્રમાંક : એસઓઆર ૧૦૧૮ ૭૧૫ સી-૧.
તા. ૧૨/૦૭/૨૦૧૮

આમુખ:—

માર્ગ અને મકાન વિભાગમાં નવી ટેકનોલોજી તથા માલસામાનની ઉપયોગીતાને ધ્યાને લઈ વિભાગના કામોમાં નવી ટેકનોલોજી અને નવા માલસામાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સી.ડી. વર્ક્સ માટે એન.પી.-૩ અને એન.પી.-૪ પાઈપ માટે હોરીઝોન્ટલ સ્પન પાઈપ તથા વર્ટીકલ વાયબ્રેટેડ પાઈપ એમ બે પ્રકારના પાઈપ વપરાશમાં લેવામાં આવે છે. વર્ટીકલ વાયબ્રેટેડ પાઈપ માટે પાઈપનું ટકાઉ પશુ હોરીઝોન્ટલ સ્પન પાઈપ કરતા વધારે હોય છે. આ બાબત ધ્યાને લેતાં નીચે મુજબ પરિપત્ર કરવામાં આવે છે.

પરિપત્ર:—

જે રાજ્ય ધોરીમાર્ગો, મુખ્ય જિલ્લા માર્ગો અને અન્ય જિલ્લા માર્ગોને ચારમાર્ગીય કરવા ૧૦ મીટર પહોળો કરવા માટે મંજૂરી મળેલ હોય તેમજ રૂ. ૧૦ કરોડ અથવા તેથી વધારે રકમનાં રાજ્ય ધોરીમાર્ગો, મુખ્ય જિલ્લા માર્ગો અને અન્ય જિલ્લા માર્ગોનાં મંજૂર કામોમાં નવા પાઈપ કલવર્ટ બનાવવા માટે વર્ટીકલ વાયબ્રેટેડ એન.પી.-૩ એન.પી.-૪ પાઈપનો અંદાજમાં સમાવેશ કરવાનો રહેશે.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)
ઉપસચિવ (રા.ર.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર.

પુલો તથા મકાનોના બાંધકામ કામનાં કામોમાં
પાઈલ ફાઉન્ડેશન માટે પાઈલ ઈન્ટીગ્રીટી
(Integrity) ટેસ્ટ કરવા બાબત

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
ક્રમાંક : એએસઆર/૧૦૨૦૧૮/૧૦૮/સી.
તા.૦૬/૦૪/૨૦૧૮

આમુખ:—

પુલો અને મકાનોના બાંધકામના કામોમાં પાયાની માટીનો પ્રકાર (Type of foundation soil) તથા ફાઉન્ડેશન ઉપર પડતા ભાર (Structural load) ને ધ્યાને લઈ બોર્ડ કાસ્ટ ઈન સીટુ (Bored cast insitu) પાઈલ ફાઉન્ડેશન કરવાની જરૂરીયાત રહે છે. બોર્ડ પાઈલ ફાઉન્ડેશનમાં કોંક્રિટની કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ કરવામાં આવેલ પાઈલની લંબાઈ, પાઈલમાં પડેલ તીરાડ, પાઈલના ક્રોસ સેક્શનની વિગતો, કોંક્રિટના સ્તરમાં બાજુમાંથી પડેલ માટી (Soil incursions) વિગેરેની વિગતો જાણ શકાતી ન હતી. પરંતુ હવે અસ્ટ્રાસોનીક ટેસ્ટીંગ પદ્ધતિથી પાઈલ ફાઉન્ડેશનની ગુણવત્તા, પાઈલની લંબાઈ વિગેરે જાણ શકાય તેમ છે. તે ધ્યાને લેતાં પુખ્ત વિચારણાને અંતે પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવે છે.

પરિપત્ર:—

માર્ગ અને મકાન વિભાગમાં જે કામોની મંજૂરી મળેલ હોય અને અંદાજ બનાવવાના બાકી હોય તેવા પાઈલ ફાઉન્ડેશનવાળા કામો માટે અંદાજમાં દરેક પાઈલ માટે પાઈલ ઈન્ટીગ્રીટી ટેસ્ટ (Pile Integrity Test) ની જોગવાઈ રાખવાની રહેશે. તદઉપરાંત હાલમાં જે કામો પ્રગતિમાં હોય, ટેન્ડર માંગવામાં આવેલ હોય અને આ કામોમાં પાઈલ ફાઉન્ડેશન પ્રકારનાં ફાઉન્ડેશન કરવાના હોય તેવા તમામ કામોમાં પણ દરેક પાઈલ માટે પાઈલ ઈન્ટીગ્રીટી ટેસ્ટ (Pile Integrity Test) કરાવી લેવાનો રહેશે.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)
ઉપસચિવ (રા.ર.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર.

ઈજારદારશ્રીને કરેલ કામનું ચુકવણું
RTGS/NEFT પદ્ધતિએ કરવા બાબત

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
પરિપત્ર ક્રમાંક : SSR-૧૦૨૦૧૭-૫૭-સી.
તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૮

આમુખ:-

ભારત સરકાર દ્વારા ડીઝીટલ ટ્રાંઝેક્શનનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય અને બેંકો દ્વારા ઉપલબ્ધ વિવિધ ઓનલાઈન બેંકીંગ સેવાઓનો ઉપયોગ વ્યાપક થાય તે માટે દરેક રાજ્યને સુચનાઓ આપેલ છે અને રાજ્યોને સક્રીય સહયોગ આપવા જણાવેલ છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ વિવિધ સરકારી કચેરીઓમાં કેશલેશ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય એ મુજબની વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટે વખતોવખત સૂચના આપવામાં આવેલ છે. ઈજારદારશ્રીઓના કરેલ કામનું ચુકવણું RTGS/NEFT થી કરવાની પદ્ધતિથી ઈજારદારશ્રીઓને ઝડપથી નાણા મળી રહે છે. આ નેટ બેંકીંગ પદ્ધતિ ખુબ જ અસરકારક અને હકારાત્મક પુરવાર થયેલ છે. ઈજારદારશ્રીએ કરેલ કામનું ચુકવણું આજના આધુનિક બેંકીંગ પ્રમાણે RTGS/NEFT થી કરવા અંગે મળેલ વિવિધ રજૂઆતો અન્વયે પ્રસ્તુત બાબત સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ હતી.

પરિપત્ર:-

ગુજરાત તિજોરી નિયમો, ૨૦૦૦ ના નિયમ-૩૩૭ (પ્રકરણ-૧૪) અનુસાર જે તિજોરીઓની રોકડ લેવડ-દેવડ બેંક મારફતે થતી હોય ત્યાં શાખપત્ર અંગેના નિયમો પ્રકરણ-૧૩ ની જોગવાઈને આધિન રહીને લાગુ પડે છે તેમજ માર્ગ અને મકાન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીનો ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારી તરીકે Cheque Drawing ના Power ધરાવતા હોઈ, વિભાગીય કચેરી હસ્તકના ઈજારદારશ્રી દ્વારા કરેલ કામોના ચુકવણાં માટે જિલ્લા તિજોરી ખાતે LC એડવાઈઝ મંજૂર કરાવી, LC નો ચેક કાઢી, બેંક મારફતે જે તે ઈજારદારશ્રીને RTGS/NEFT હેઠળ ચુકવણું કરવાનું રહેશે.

ઉપરોક્ત તમામ સૂચનાનો અમલ ચુસ્તપણે તાત્કાલિક અસરથી કરવાનો રહેશે.

આ પરિપત્ર સરખાકમાંકની ફાઈલ ઉપર તા. ૦૬/૧૨/૨૦૧૭ થી મળેલ નાણાં વિભાગની સંમતિથી બહાર પાડવામાં આવે છે.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર.

ટેન્ડર માટે વાટાઘાટોની નિતી
નક્કી કરવા બાબત

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
પરિપત્ર ક્રમાંક : એસ/૨૨/૨૦૧૭/૬૩૮/૩.
તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૮

આમુખ:-

માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં વિવિધ કામો માટે જાહેર નિવિદ્યાથી ટેન્ડર માંગવામાં આવે છે. ક્યારેક ઈજારદારે ભરેલ ટેન્ડરના ભાવ જે તે વિસ્તારમાં ટેન્ડર મંજૂરીના નિર્ણય કરવાના સમયે તે સમયે જે તે ટેન્ડરના કામના વિસ્તારમાં મંજૂર થયેલ અન્ય ટેન્ડરની સરખામણીમાં ઉચા જણાય તેવા સંજોગોમાં ઈજારદારને વાટાઘાટ માટે બોલાવવામાં આવે છે. ક્યારેક જે તે ટેન્ડર ભરનાર ઈજારદાર વારંવાર વાટાઘાટની તારીખ અને સમય ફાળવ્યાબાદ સક્ષમ અધિકારી પાસે વાટાઘાટ માટે આવતા નથી/ વેલીડીટી લંબાવી આપતા નથી. તેમજ વેલીડીટી પીરીયડ પુરો થાય ત્યાં સુધી પોતે વાટાઘાટ કરવા માંગતા નથી તે પ્રકારનો પત્ર પત્ર આપતા નથી. તે કારણોસર ટેન્ડરની વેલીડીટી પુર્ણ થવાથી ટેન્ડર ફરીવાર માંગવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થાય છે. જેના કારણે પ્રજાલક્ષી કામોમાં વિલંબ પણ થાય છે. પુખ્ત વિચારણાને અંતે નીચે મુજબનો પરિપત્ર કરવામાં આવે છે.

પરિપત્ર:-

ટેન્ડર મંજૂરીની દરખાસ્ત કરતી સમયે જે તે ક્ષેત્રિય કચેરીમાંથી જે તે વિસ્તારનાં સમાન પ્રકારનાં છેલ્લા છ માસમાં મંજૂર થયેલ કામોની વિગતો સાથે કેટલી રકમ સુધીનું ટેન્ડર મંજૂર કરવાપાત્ર રહે છે. તે વિગત સાથે દરખાસ્ત કરવાની રહેશે. ઈજારદારને ટેન્ડર વેલીડીટી તેમજ ટેન્ડર મંજૂરીનો સમયગાળો ધ્યાનમાં લઈ વધુમાં વધુ ત્રણ વખત વાટાઘાટ માટે જાણ કરવામાં આવશે. જો ઈજારદાર વાટાઘાટ કરવા માંગતા ન હોય તો તેમણે વાટાઘાટની સુચના મળ્યાબાદ તરતજ તેઓ વાટાઘાટ કરવા માંગતા નથી તે મુજબનો પત્ર પાઠવવાનો રહેશે. જો ઈજારદાર ટેન્ડરની વેલીડીટી પુર્ણ થવાના સમયગાળા સુધીમાં પણ આ પ્રકારનો પત્ર પાઠવશે નહીં અથવા વાટાઘાટ કરશે નહીં તો તેમનું ટેન્ડર રદ ગણવામાં આવશે અને તેમની બાનાની રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે તેમજ ઈજારદાર પર શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. આ પરિપત્રની તારીખથી Notice Inviting Tenders માં નીચે મુજબની વધારાની વિગત ઉમેરવાની રહેશે.

If found necessary, contractor will be intimated for negotiation. He will be intimated maximum three times within validity period for negotiation. If contractor does not respond in time, his earnest money will be forfeited and his tender will be rejected. Punitive action will be taken on such contractor.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)
ઉપસચિવ (રા.ર.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર.

ક્રમાંક:-એસ/૨૫૨૦૨૦/૧૩૮/સી.

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
સચિવાલય ,ગાંધીનગર
તા. ૧૮/૦૮/૨૦૨૦

પ્રતિ,
સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ.
મા.મ રાજ્ય વર્તુળ તમામ
મા.મ પંચાયત વર્તુળ તમામ
મા.મ (રા.ધો.)વર્તુળ તમામ
પા.યો વર્તુળ,ગાંધીનગર
શહેર(મા.મ) વર્તુળ,અમદાવાદ

વિષય :રૂ ૫ કરોડ થી વધુ રકમનાં ટેન્ડરનાં ડીટીપી માટે પ્રગતી-જી
અન્વયે રાખવાનું થતુ વધારાનું ચેક લીસ્ટ

ઉપરોક્ત વિષય પરત્વે સવિનય જણાવવાનું કે ,ઉચ્ચકક્ષાએથી થયેલ નિર્ણય અનુસાર પ્રગતી -જી મોડ્યુલ માટે રૂ ૫ કરોડ અથવા તેથી વધારે રકમ ની વહીવટી મંજૂરીવાળા કામો માટે હાલમા ડેટા એન્ટ્રી કરવામાં આવે છે.તેની જગ્યા એ પ્રગતી -જી ની વધારાની ફિલ્ડની વિગતો એનપ્રોક્યોરમાં ટેન્ડર અપલોડ કરવામાં આવે છે તે સમયે નાખવાની રહે છે.આ બાબતે પ્રગતી- જી નો સ્ક્રીનશોટ તેમજ જરૂરી ચેકલીસ્ટ બિડાણમાં સામેલ રાખેલ છે.હવે રજુ કરવાના તથા રૂ ૫ કરોડ કે તેથી વધુ રકમની વહીવટી મંજૂરીની રકમવાળા કામો માટે ડીટીપી ની સાથે જ વધારાનું ચેકલીસ્ટ સામેલ રાખવાનું રહેશે.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
(વિયો)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

નકલ રવાના :---સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓના અંગત મદદનીશશ્રીઓને અમલીકરણ સારું.

ડીટીપીની મંજૂર વખતે ડીટીપી સાથે રહવાના તથા પ્રગતી -જી નાં જરૂરી ફિલ્ડ માટેનું ચેકલીસ્ટ

કામનું નામ	:-	
પ્રોજેક્ટ ગુજરાત સરકાર નો છે કે કેન્દ્ર સરકારનો	:-	ગુજરાત સરકાર માટે GOG કેન્દ્ર સરકાર GOI ,ખાનગીકરણ માટે PPP,ફંડમાંથી હોયતો OWN FUND
પ્રાયોરીટી સ્કેલ	:-	માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી /માન .વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા ભૂમિ પૂજન થયેલ હોય તો -૧ અન્ય માન.મંત્રીશ્રી દ્વારા ભૂમિપૂજન થયેલ હોય -૨ અન્ય કિસ્સામાં -૩
પ્રોજેક્ટ ટાઇપ	:-	મકાન અથવા પુલ જે કામ એકજ સ્થળે હોય તેના માટે સ્ટેશનરી 'રસ્તા જેવા કે લીનીયર કામો માટે લેન્થ અથવા KMZ ફાઇલ
પ્રોજેક્ટ ટાઇપ સ્ટેશનરી હોય તો	:-	સ્થળનાં લોંગીટ્યુટ,લેટીટ્યુટ દર્શાવવા
પ્રોજેક્ટ રોડ ટાઇપ હોય લીનીયર હોય તો	:-	(૧)કામની શરૂઆત લોંગીટ્યુટ,લેટીટ્યુટ અને કામના અંતના લોંગીટ્યુટ,લેટીટ્યુટ દર્શાવવા અથવા ટેન્ડર અપલોડ કરતી KMZફાઇલ તૈયાર રાખવી.

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી

મા.મ વિભાગ

**STANDARDS FOR CEMENT
CONSUMPTION FOR DIFFERENT
ITEMS OF WORK**

Government of Gujarat

Roads & Building Department,

Circular No.PRC/10/2017/Cement Consumption/16/c

14,Sardar Bhavan,2nd Floor,

Sachivalaya,Gandhinagar

Date:-11/05/2017

Read:-Government of Gujarat, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar

Circular No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1996

CIRCULAR

The uniform rate of cement consumption for various item was prepared and circulated vide No.SOR/1085/7/H(1)dated 08/12/1996.

At the outset, current practice of estimating cement consumption in concrete item of various Building and Road project is based on above circular.However,it is generally observed that the cement consumption derived by actual mix design is lower than the standard cement consumption. Some of provision of the said circular become obsolete due to subsequent revisions in the relevant IS code and IRC code. The maximum cement consumption as per IS:456-2000 and IRC :112-2011 is 450 kg./m³.Also cement industry and aggregate over the years which have far reacting impact on mix design of the present day concrete.

Mix design report of GERI reflecting entire Gujarat region have been considered in averaging the cement consumption in various grade of design mix concrete. To minimize the different between standard cement consumption of cement and actual consumption derived by mix design by GERI and the cement consumption as per provision of IS and IRC code falling cement consumption is proposed is proposed for estimation purpose.

Looking the above facts, the cement consumption mentioned in circular vide No.SOR/1085/7/H(1)dated 08/12/1986 is required to modify as per below:

EXISTING ITEM			AMENDMENT		
Item	Unit	Quantity of cement to be used per unit quantity of work in Kg	Item	Unit	Quantity of cement to be used per unit quantity of work in Kg
Building Road & Bridge Items					
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M75 for PCC work	Cu.m.	160	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M7.5 for PCC work	Cu.m.	160
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M100 for PCC work	Cu.m.	220	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M10 for PCC work	Cu.m.	220
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M150 for PCC work	Cu.m.	320	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M15 for PCC work	Cu.m.	290
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M200 for RCC work	Cu.m.	400	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M20 for RCC work	Cu.m.	360
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M250 for RCC work	Cu.m.	450	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M25 for RCC work	Cu.m.	380
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M350 for RCC work	Cu.m.	500	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M35 for RCC work	Cu.m.	425
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M400 for RCC work	Cu.m.	525	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M40 for RCC work	Cu.m.	440
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M450 for RCC work	Cu.m.	540	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M45 for RCC work	Cu.m.	450
New Item					
			Providing & casting in situ ordinary cement concrete M30 for RCC work	Cu.m.	410

The cement consumption of other than above concrete item and other details mentioned in circular vide No.SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986 will be remain same.

(N.G.Parmar)

Officer on special Duty (S.P)

R&B Department

Gandhinagar

To, The Personal Secretary, Office Of The Secretary, Road & Building Department,
Sachivalaya, Gandhinagar

- (1) The Personal Secretary, Office Of The Secretary, Narmada, Water Resources,
Water Supply And Kalpsar Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- (2) The Personal Secretary, Office Of The Principal Secretary, Health & Family
Welfare Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- (3) The Personal Secretary, Office Of The Additional Chief Secretary, Urban
Development And Urban Housing Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- (4) The Personal Secretary, Office Of The Principal Secretary, Panchayat, Rural
Housing And Rural Development Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- (5) Accountant General, Rajkot/Ahmedabad
- (6) All The Chief Engineers, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- (7) All The Chief Engineers, Road & Building Department, Sachivalaya,
Gandhinagar
- (8) The Managing Director, Gujarat State Road Development Corporation, Nirman
Bhavan, Gandhinagar
- (9) The Chief Engineer & Director, Staff Training College, Gandhinagar
- (10) The Director, Gujarat Engineering Research Institute (GERI), Vadodara
- (11) The Under Secretary, Gujarat Vigilance Commission, Vigilance Bhavan,
Gandhinagar
- (12) All The Superintending Engineers, Road Development (State Panchayat,
National Highway, Capital Project Circle, Electric Circle)
- (13) All The Executive Engineers, (As Above Circles)
- (14) All Technical Officers, Road & Building Department Sachivalaya, Gandhinagar
- (15) All Technical Branches, Road & Building Department, Sachivalaya
, Gandhinagar
- (16) President, Gujarat Contractors Association, Gajjara Hall, Law Garden, Law
College Road, Ahmedabad
- (17) Branch Select File-2017

PREQUALIFICATION CRITERIA
FOR CONSTRUCTION WORKS OF
ROADS, BRIDGES AND BUILDING

Government of Gujarat
Roads & Building Department,
Sachivalaya, Gandhinagar
G.R.NO. SSR/10/2015/17/C
Date:-20/06/2020

RESOLUTION

SUBJECT: consolidated resolution of prequalification criteria for construction work of roads, bridges and buildings.

READ: (1) Letter of R&B department No .SSR/102000-(10)-c ,
Dated 10/07/2000

(2) R & B department govt. of Gujarat resolution no. SSR/2007/3208/C,
dt.11.08.2009

(3) R&B department govt. of Gujarat resolution no. SSR/1097/32/C,
Dt,15/06/2011

(4) R&B department Govt. of Gujarat resolution no.SSR/1097/32/C
Dt.13/12/2011

(5) R&B department Govt. of Gujarat resolutionno.SSR/1097/32/C
dt.05/02/2013

(6) R&B department Govt. of Gujarat resolution no.SSR/10/2015 /17/C
Dt,03/02/2017

(7)) R&B department Govt. of Gujarat resolution no.SSR/10/2015 /17/C
Dt.24/10/2017

PREAMBLE:-

R&B department Govt. of Gujarat had issued letter and resolution [G.R] regarding prequalification criteria for construction work of roads, bridges and building time to time as above. it was under consideration of Govt. of Gujarat to consolidate such letters & GRS in to one consolidated GR for simplification and uniformity in administration.

RESOLUTION:-

After due consideration it is decided to issue a consolidated resolution, consolidating all letters/resolution as referred above, therefore Govt. is pleased to issue a revised consolidated government resolution by consolidating earlier government resolutions till the date of this resolution about prequalification criteria for construction works of roads bridges and buildings as under.

PREQUALIFICATION OF BIDDERS

(A) PREREQUISITES:-

Prequalification shall be adopted when the amount of work put to tender exceeds as follows or as approved by the government in specific cases.

Road works	Above Rs.7.50 crores
Bridge and building works	Above Rs.7.0 crores
Electrical works*	Above Rs.05 crores

(* Includes any or combination of providing of AC plants, lifts sound systems of auditorium, refrigeration)

(B) SYSTEM:-

The process of evaluation shall be undertaken as mentioned in resolution in case of road/bridge/building work.in case of electrical works, the system shall be got prior approval from the authority competent to accept the tender general precedence and guidelines of vigilance commission shall be followed as well as in initial scrutiny(i.e. scrutiny of various documents like submission of Tender fee, EMD, Power of Attorney, certificate of Registrar of company or registrar of firm, required category of registration as applicable)before opening of price bid is also required to be followed.

(c) EVALUATION APPROVAL

When number of prequalified bidders are less than $2/3^{\text{rd}}$ of the total bidders, list of qualified bidders shall be got approved from concerned chief engineer when evaluations is done by committee of superintending engineers as appendix and secretary (PS/ACS)when evaluation is done by committee of chief engineers as per appendix-c.

PREQUALIFICATION CRITERIA FOR THE CONSTRUCTION WORK OF ROADS, BRIDGES AND BUILDINGS

(1) ELIGIBILITY:

(A) For works having amount put to tender less than Rs.50 crores.

I. Bidder can be a firm having valid registration as per para (3) a herein below.

(b) for works having amount put to tender equal to or more than Rs.50 crores

I.As per (a) above

Or

II. Bidder can be a joint venture of not more than 3 firms.

a. Each partner firm should have valid registration as per para 3(a) herein below.

b. Lead partner firm must have more than 51% financial participation and other members must have not less than 20% financial participation. (total should be 100%)

III. No firm can bid for a given work simultaneously as separate bidder and as a member of any joint venture. both, the firm and joint venture shall stand disqualified in such case.

(c) Registered firm on registered on contractor's list, both simultaneously cannot bid the same work till the completion of years of registration of sister concern as registered contractor.

(2) QUALIFICATION CRITERIA:

(a) ANNUAL TURN OVER

i. Annual turnover of any one of the last five financial years from current financial year, updated to the current financial year shall be more than Rs.,..... Crores(x). for guidance of deriving x: This value shall be derived by dividing amount put to tender by the limit expressed in years/s the proposed work.

II. For arriving at updated value, turnover of financial year shall be multiplied by the enhancement factor corresponding to that year. these enhancement factor shall be as given in para 4 herein below.

III. For joint venture, the lead partner must have updated annual turnover not less than Rs. _____ crores (51% of x) and remaining of each partners must have updated annual turnover not less than Rs. _____ cores (30% of X) the joint venture must collectively have updated annual turnover not less than Rs. _____ crores(x)

(b)SUCCESSFUL EXPERIENCE

Bidder must have as prime contractor or as nominated (approved by employer)

Sub contractor successful experience as follows:

- I. At least one similar work having updated completion cost not less than Rs._____crores(40%of the amount put tender of the proposed work)
- II. Such work must have been completed within last five financial years i.e from 31-3____till the due date of bid for the proposed work.
- III. A work would qualify as similar work only if it meets with definitions given in appendix-A.
- IV. For updating completion cost of the work to current financial year procedure narrated in 2(a) ii shall mutatis mutandis apply.
- V. For joint venture qualifying threshold amount of updated completion cost would be.
 - a. Lead member:Rs _____crores (75% of amount mentioned in b(i) i.e.30%of amount out to tender)
 - b. each of remaining members :Rs._____crores(51% of amount mentioned in (i)i.e.20.4% of amount put tender.

(C) BID CAPACITY

- I. The bidder must have available bid capacity (ABC)more than the amount put to tender.

$$ABC=2*A*N-B$$

Where ,

A is the maximum of updated total amount of work executed in any one year of the last five financial years i.e from____to_____

N is the number of years prescribed for completion of proposed work. B is the amount of the existing commitments and ongoing works to be discharged during time interval of N years from the bid due date. For the purpose of updating amount of works executed in any year, procedure narrated in para 2(a) if shall mutandis apply. Existing commitments shall include aal such works for which

letters of acceptance of the tenders have been received by bidder till the date on which bidder has submitted his bid for the proposed work.

- ii. for joint venture, each members available bid capacity shall first be reduced in proportion to his proposed financial participation. Sum of Reduced available bid capacity of all the members should be more than the amount put tender.

(3) OTHER REQUIRMENTS

(a) BIDDR'S REGISTRATION

- i. Only those bidders shall bid whose names are borne are borne on the approved list of registered contractors in the required class&category with Gujarat state R&BD/W.R.D.
- ii. The contractors, who are registered in appropriate category of C.P.W.D.M.E.S,railways and Indian state governments, can also bid provide the bidder produce such registration certificate at the time of bidding and obtain registration in required class &category from the Gujarat sate R&BD/W.R.D before issuing work orde.bidder will solely be responsible for obtaining the required registration.

(b) LITIGATION HISTORY

The applicant should provide accurate information on litigation and/or arbitration resulting from contracts completed or under execution comlected or under execution by him over the last five years.A consistent history of arbitration awards/judgments against the applicant or any partner of a joint venture may result in disqualification for proposed work.if the details of litigation his the detais of litigation history is the hidden by the applicant and later on it comes to knowledge of the employer the bidder shall be disqualified for the proposed work and other appropriate actions shall be taken against bidder

(c) MACHINERY/EQUIPMENT

Bidder shall have to assure availability of machinery/equipment's in working condition as per Appendix-B if bidder fails to

Provide proof of assured availability of required machinery, he
Will be disqualified for the proposed work. Machinery ownership
Document or lease/hire agreement for the work under shall be
Considered as valid proof a assured availability.

(c) BIDDING IN E-TENDERING

- i. Submission of application must be through e-tendring i.e electronic from
- ii. Bidders shall to submit the bid in E-tendering from only.
- iii. Bids of those bidders who have submitted all information, statistical details as required in bid documents through E-tendering will only be considered if employer desires any clarification, for verification, ambiguity or difference found in the documents/statistical details submitted only (by E-tendering)by the bidder the same shall be finished within stipulated time otherwise further processing will be carried out in absence of above and the bidders shall be liable for consequence.
- iv. No bidder can participate in more than one bid for proposed work.

(d) SUBMISSION OF DOCUMENTS

- i. Following documents /papers shall from part of the bid.
 1. JV agreement (when bidders is JV) Cleary indicating the name of lead partner and percentage financial participation of each partner jv agreement must also demonstrate responsibility of each partner. The JV agreement should be so signed as to be legally binding to all partners, jointly,partners,jointly and severally.
 2. Annual turnover certificates issued by chartered accountant for last five financial year.

3. Form 3A issued by employer to substantiate successful experience of similar work. When employer of similar work is not a government, following need also to be furnished.
 - a. Self attested copy of order
 - b. Self attested copy of agreement.
 - c. Self attested copy of completion certificate
 - d. Self attested copy of final bill
 - e. Self attested copy of TDS certificate
 - f. Self attested copy of letter of permission give by employer for subletting the work.
4. Existing commitments and ongoing works as appendix-D
5. Litigation/arbitration history
6. Proof of assured availability of required machinery/equipment
7. An undertaking for truthfulness of information on finished
- ii. Any information,data,statistics etc.which are not related to bid document will not be considered even though furnished by the applicant.
- iii. In accordance with stipulation of para 3D (ii) employer reserves the right to call any information/document which is mandatory, essential and critical for purpose of evaluation.any information provided by the applicant after last date of electronic submission will not be considered in evaluation,unless except the employer has specifically asked for any information/document, which is mandatory, essential and critical for evaluation of PQ document. If required information is not furnished within stipulated time proposal will be liable for rejection.
- iv. If any of the information provided by the bidder is found false during scrutiny or at the later stage, his EMD shall be forfeited and he shall be disqualified for the proposed work. In case when bidder

has furnished exemption certificate in case when bidder has furnished exemption certificate in lieu of EMD,an amount equal to EMD,an amount to EMD shall be appropriated from his FDR pledged to avail of exemption certificate. If any of the information provided by the bidder is found false after award of work the performance security of bidder shall be forfeited and the contract shall be terminated.

(4) ESCALATION FACTORS

Following enhancement factor will be applied to annual turnover and completion cost of works to bring them to the base year. The current financial year in which bid is invited shall be considered as the base year.

Year	Financial year	Enhancement factor
Base year of inviting tender	20__20__	1.0
-1	20__20__	1.1
-2	20__20__	1.21
-3	20__20__	1.33
-4	20__20__	1.46
-5	20__20__	1.61

Officer on special Duty (S.P)

R&B Department

gandhinagar

To,

1. P.A. to secretary,R&B department sachivalaya,gandhinagr
2. P.A to secretary narmada,water resources,water supply&kalpsar department,sachivalaya gadhinagr
3. P.A to secretary,helth & f.w. Department,sachivalay gadhinagr
4. P.A. to secretary,urban development &urban housing department,sachivalaya,gadhinagr.

5. P.A. to secretary, panchayata rural housing & rural development department
sachivalay, gaandhinagar
6. Accountant general, Rajkot/Ahmedabad
7. All chief engineers, R&B department, sachivalaya, gandhinagar
8. All chief engineers, narmda, water resources, water supply & kalpsar
department, sachivalaya, gandhinagar.
9. Managing director Gujarat state road development corporation LTD, nirman
Bhavan, gadhinagr
10. Director engineering staff training college gadhinagar
11. Director, Gujarat engineering research institute (GERI), vadodara.
12. Under secretary, Gujarat vigilance commission gandhinagar
13. Financial advisor, R&B department, sachivalaya gadhinagar
14. All superintending engineers-R&B state/panchayat/national
highway/expressway/capital project/ahmedabad city circle/world
bank/SHDP-PIU/Electrical circles
15. All executive engineers of all divisions under the control of above circles.
16. All technical officers including Dy. Executive engineers, R&B
Department, sachivalaya, gandhinagar
17. All project branches R&B department sachivalay, gadhinagr
18. Secretary, Gujarat contractors association, gajjar hall law garden, law collage
road ahmedabad.
19. Select file

DEFINITION OF SIMILAR WORK:

1. ROAD WORKS:

a. STRENGTHENING/RESURFACING WORK

- i. Any asphalt work done by paver such as
AC/BC/DBD/BM/SDBC/IPMC/BUSG

b. WIDENING WORK

I. Widening up to 7 m of carriage way

1. Any work of widening of carriage way to minimum 5.5 m. carriage way and should have items of WBM/WMM and paver laid asphalt work.

Or

2. New road construction work (minimum carriageway width not less than 3.5m) involving items of WBM/WMM and paver laid asphalt work.

ii. widening up to 10m of carriageway

1. Any road work of widening of carriageway to 10m

Or

2. Any road work of carriageway widening involving addition of carriageway not less than 3.0m

Or

3. New road construction work (minimum carriageway width not less than 3.5m) involving items of DBM/WMM and paver laid asphalt work.

c. NEW ROADS/FOUR LANING/SIX LANING.

1. New road construction work (minimum carriageway width not less than 3.5m) involving items of WBM/WMM and paver laid asphalt work

Or

2. Any road work of widening of carriageway up to 10m involving items of WBM and WMM plus asphalt work done by paver.

Or

3. Any road work of carriageway widening involving addition of carriageway not less than 3.0 m

Note: For prequalification cost of the work involving road widening is to be considered. If there is package of works/ single work considering combination of resurfacing, strengthening and widening of road, only cost of road widening carried out is to be considered for financial criteria For example (1) if package consisting three road works in which one work is for strengthening, one work is for resurfacing and other work is for widening of road than cost of widening work is only to be considered for criteria of successful experience (2) If any single work consisting road works in which strengthening, resurfacing and widening of road than cost of widening work is only to be considered for criteria if successful experience.

2. BRIDGE WORKS

- I. Any bridge having completion cost more than 40% of the amount put to tender and
- II. Bidder shall have experience during than 40% financial bridge/s involving similar type of foundation and superstructure.

3. Building Works

- a. Building having frame structure/composite structure: Up to G + 3 storey
 - i. Bidder shall have experience for the construction of any building. Having Frame/composite structure
- b. Building having frame structure/composite structure: up to G ÷ 5 storey
 - i. Bidder shall have experience for the construction of any building having frame/composite structure of G 4- 2 storey and above
- c. Building having frame structure/composite structure: more than G + 5 storey.
 - i. Bidder shall have experience for the construction of any building having frame/composite structure of G s 4 storey and above
- d. Building having load bearing structure
 - i. Bidder shall have experience for the construction of any building having load bearing structure

Note: Construction of water tank, lift well, staircase cabin will not be considered as storey.

4. Any work which does not fall in above categories definition or of nature of similar work shall be approved from competent authority.

APPENDIX-B

Indicative list of minimum plant & equipment to be deployed on contract work

Sr No.	Type of Equipment	Amount put to tender (Rs. In crore)			
		Up to Rs. 10	Rs.10-20	Rs.20-50	Rs.50-100
1	Tipper Trucks	6	10	15	20
2	Motor Grader	1	2	3	4
3	Dozer	1	1	1	2
4	Front end loader	2	2	2	4
5	Smooth wheeled Roller	2	2	3	4
6	Vibratory Roller	2	2	2	3
7	Hot Mix Plant with Electronic Controls (minimum 60-70)	1	1	1	1
A	Continuous Batch Mix Plant * min 120 TPH	0	1	1	2
8	Paver Finisher with Electronic Sensor*	1	1	1	2
9	Water Tanker	2	3	4	5
10	Bitumen Sprayer	1	1	1	2
11	Tandem Roller	1	1	1	1
12	Concrete Mixers with integral Wight batching facility	2	2	1	2
13	Concrete batch mixing plant minimum capacity-15 m ³ / Hour	0	1	1	1
14	Concrete paver capable of paving 7.5 meter width extensible to 10 m in one single pass including all accessories. Such as automatic dowel bar inserter integral vibratory system and electronic sensors ancillary equipment for applying curing compound, joint cutting etc.	1	1	1	1
15	Concrete Batch Mixing plant with automatic control minimum capacity-100 cum/hour	0	0	0	1
		23	31	38	55

Note:- Above indicative list of minimum machinery shall be modified in accordance with requirement of work on case to case basis.

* The minimum requirement of Plants & Equipment specified in Appendix-8 at Sr. 7-A and 8 will be considered for those works at the time of Prequalification in which estimated amount of Asphalt work to be done by Paver is of R Rs.10/- crore or mare, instead of amount put to tender of those works.

The requirement of Sensor Paver in which Blade can be extended up to 10.00 Mir. Width will be considered for the works of widening and strengthening/strengthening of road having existing 7.0 mtr. or more width of asphalt surface and for those works.

APPENDIX-C

EVALUATION COMMITTEES:

Committee	A		B	
	Committee A must comprise total 4 members as below 1.Concern Superintending Engineer 2. Other Superintending Engineer (same Head Quarter preferable) 3. Concern Executive Engineer 4. Concern Divisional Accountant		Committee B must comprise total 4 members as below 1. Concern Chief Engineer, Chairman 2. Other Chief Engineer, Member 3. Concern Superintending Engineer 4. Financial Advisor	
Type of Work under Evaluation	Road	Bridge/Building	Road	Bridge/Building
Amount put to Tender	Above Rs. 7.50 Cores and up to Rs.12 crores	Above Rs. 7 Cores and up to Rs.10 crores	Above Rs. 12 crores	Above Rs. 10 crores

* Chief Engineer's committee will be constituted as below.

1. For state works, Chief Engineer(R&B) and A.S. as Chairman, Chief Engineer (NH) and A.S.as member
2. For panchayat works, Chief Engineer (Pan.) and A.S. as Chairman, Chief Engineer (QC) and A.S. as member
3. For Capital project works, Chief Engineer (Cap.) and A.S. as Chairman, Chief Engineer (P.&P.) as member
- 4, For National Highway works, Chief Engineer (NH) and 4.S. as Chairman, Chief Engineer (Pan.) and A.S. as member

APPENDIX-D

EXISTING ALL PROJECTS IN PROGRESS

Give information about all in progress including the company has received a letter of intent/acceptance but a formal contract has not yet been awarded

Employer	Engineer responsible for supervision	Location and description of works	Value of contract	Cost of work executed as on the date of this bid	Cost of work to be executed as on the date of this bid	Percentage cost of work completion [value of col.5/value of col.4] x100	Date of work order	Stipulated date of completion of work	Likely date of completion	Reasons for slow progress if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Note:-

Non-disclosure of any information in the schedule will result in disqualification of the bidder.

(Signature of Bidder)

બાંધકામ મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટ્સ સેમ્પલની
ગુણવત્તા માટેના પરિક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરિક્ષણ
સ્થળ પર તથા ૧૦% પરિક્ષણ સરકાર માન્ય
લેબોરેટરી ગેરી દ્વારા તથા ૧૦% ગેરી
લેબોરેટરીમાં કરાવવા બાબત

ગુજરાત સરકાર ,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક :-પરચ /૧૦૨૦૦૭/૨૮/સી
સચિવાલય,ગાંધીનગર
તા.૧૭/૦૫/૨૦૧૯

વંચાણે લીધા:- મા.મ વિનો પરિપત્રનં.ક્રમાંક:-પરચ/૧૦૨૦૦૭/૨૮/સી,તા.૩૧/૧૨/૨૦૦૯

આમુખ:-

માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં બાંધકામના માલસામાનને પરિક્ષણો માટે સંદર્ભમાંદર્શાવેલ પરિપત્ર બહાર પડવામાં આવેલ હતો આ પરિપત્રમાં દર્શાવેલ માલસામાન માટે પરિક્ષણોની સંખ્યાનાં ૧૦% નમુનાના પરિપત્રો ઓછામાં ઓછુ એક પરિક્ષણ ગેરીમાં કરાવવા,૧૦% નમુનાનાં પરિક્ષણો સરકાર માન્ય લેબોરેટરીનો તથા ૮૦% નમુનાના પરિક્ષણો પ્લાન્ટ સાઈટ પર કરવાની સુચના આપેલ હતી સમય જતા ગેરીમાંથી સમયસર પરિક્ષણોના પરીણામો કામના ભારણને કારણે સમયમર્યાદામાં મળતા ન હતા તેમજ જીલ્લા કક્ષાની ગેરી લેબોરેટરીમાં મર્યાદીત મટીરીયલ ના પરિક્ષણો તથા હોય કેટલાંક મટીરીયલના પરિક્ષણો ગેરીની અન્ય જીલ્લાની લેબોરેટરીમાં આપવાના થાય છે. ક્ષેત્રો કચેરીની રજૂઆત અન્વયે આ પરિપત્રમાં સુધારા કરવાની બાબત વિચારણા હેઠળ હતી ઉક્ત વિચારણા હેઠળ હતી .ઉક્ત વિચારણાને અંતે પ્રસ્તુત પરિપત્રમાં નીચે મુજબ ફેરફાર કરવામાં આવે છેજે આ પરિપત્ર કર્યાની તારીખથી અમલમાં મુકવાનો રહેશે.

પરિપત્ર :-

બાંધકામના માલસામાનનાં કરવા પાત્ર પરિક્ષણો પ્લાન્ટ સાઈટ પર ૧૦૫ પરિક્ષણો સરકાર માન્ય લેબોરેટરી અને ૧૦% પરિક્ષણો ગેરી/સરકારી ઈજનેરી કોલેજ /સરકારી પોલીટેકનીક કોલેજમાં કરવાના રહેશે દરેક માલસામાનનું ઓછામાં ઓછુ એક પરિક્ષણ ગેરીમાં કરવાનું રહેશે

ઉક્ત જોગવાઈઓ સિવાય મા.મ વિભાગના તા.૩૧/૧૨/૨૦૦૯ ના પરિપત્રની અન્ય જોગવાઈ /શરતો યથાવત રહેશે.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.ચો)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

કોવિડ-૧૯ ની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં
લઈ
સરકારીકામકરતા ઈજારદારોની
નાણાકીય
પ્રવાહીતા વધે તે માટે પ્રવર્તમાન
કાર્યપદ્ધતિમાં રાહત આપવાની
બાબત

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
બ્લોક નં ૧૪/૨, સરદારભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
ઠરાવ ક્રમાંક:-પરચ/૧૦૨૦૨૦/૩૨૯/સી.

તા. ૩૦/૦૭/૨૦૨૦

વંચાણે લીધા :

(૧) માર્ગ અને મકાન વિભાગ ના ઠરાવ ક્રમાંક:
ટીએનસી/૧૦૮૮/આઈબી/૧૮/૧૩/સ,
તા.૩૧.૦૮.૧૯૯૪

(૨) માર્ગ અને મકાન વિભાગ ના ઠરાવ ક્રમાંક: ટીએનસી/૧૦/૨૦૧૩/૩ભાગ-
૨/સી,
તા.૨૦.૧૧.૨૦૧૩

(૩) માર્ગ અને મકાન વિભાગ ના ઠરાવ ક્રમાંક: પીડીડબલ્યુ/૧૦૨૦૦૭/૧(ભાગ-
૧)/સ,
તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૧

કોવિડ-૧૯ ની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈને સરકારને મળેલ વિવિધ રજુઆતોને ધ્યાનમાં
લઈ સરકારી કામ કરતા ઈજારદારોની નાણાકીય પ્રવાહીતા વધે, તે માટે પ્રવર્તમાન કાર્યપદ્ધતિમાં
કેટલીક રાહત આપવાની બાબત વિચારણા હેઠળ હતી. ભારત સરકારના માર્ગ પરિવહન
મંત્રાલય દ્વારા આપેલ રાહત વિગેરેને ધ્યાને લેતા તથા રાજ્ય સરકારને મળેલ વિવિધ રજુઆતો
ધ્યાને લઈને પુખ્ત વિચારણાને અંતે ઈજારદારની નાણાકીય તરલતા વધે તે માટે પ્રગતિ
હેઠળના કામોની તથા અન્ય કામોની પ્રગતિ જળવાઈ રહે તે માટે નીચે મુજબની કાર્યપદ્ધતિ
અપનાવવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.

હાલની કાર્યપદ્ધતિ પ્રમાણે કામનો વર્કઓર્ડર આપવાના સમયે વિભાગ દ્વારા સીક્યુરીટી
ડીપોઝીટ પેટે ટેન્ડરની રકમના ૨.૫% એફ.ડી.આર. સ્વરૂપે તથા ૫% પરફોર્મન્સ બોન્ડ બેન્ક
ગેરંટી સ્વરૂપે હોય લેવામાં આવે છે તથા ૨.૫% ની રકમ ઈજારદારના બીલમાંથી કાપવામાં આવે
છે.

(૧) કામની શરૂઆતમાં લીધેલ ૨.૫% ફીક્સ ડીપોઝીટ રીસીપ્ટ તથા ૫% ના પરફોર્મન્સ
બોન્ડની રકમ

પૈકી ૫૦% ની રકમ એટલે કે અંદાજી કિંમતના ૨.૫% ની પરફોર્માન્સ બોન્ડની રકમ એમ કુલ

મળીને ટેન્ડરની રકમની ૫%ની રકમ જમા રાખવાની રહેશે.

(૨) ઉપરોક્ત ૫%ની રકમ જમા રાખ્યા બાદ બાકી રહેતી રકમ કામની પ્રગતિના સપ્રમાણ નીચે

મુજબની પધ્ધતિએ છુટી કરવાની રહેશે.

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ પહેલાના સમયગાળામાં જે કામો પ્રગતિમાં હોય તેવા કામો માટે મહત્તમ ટેન્ડરની રકમના ૫% સુધીની રકમ કામની નાણાકીય પ્રગતિના પ્રમાણસર અગાઉ ચુકવવામા આવેલ રનીંગ બીલોમાંથી સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે કાપેલ રકમ અને ૨.૫% પરફોર્મન્સ બોન્ડની બેંક ગેરંટીની રકમ મળી થતી કુલ રકમમાંથી કામની નાણાકીય પ્રગતિના પ્રમાણસર પરત કરવાની રહેશે.

- જે કામોના બીલ તા.૧/૪/૨૦૨૦થી તા. ૩૧/૧૦/૨૦૨૦ સુધીમાં રજુ થયેલ હોય તેવા બીલમાંથી સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ પેટે કોઈ કપાત કરવાની રહેશે નહીં.
- તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૦ અને ત્યારબાદ રજુ કરવામા આવેલ બીલમાંથી બીલની રકમની ૨.૫% રકમ સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે કાપવાનીરહેશે.

(૩) હાઈબ્રીડ એન્યુઈટી મોડેલ (એચ.એ.એમ. /ઈ.પી.સી.) બીલ્ટ, ઓપરેટ એન્ડ ટ્રાંસફર(બી.ઓ.ટી.) ના કરારનામામા શીડ્યુલ-એચ મુજબનો તબક્કો પુર્ણ થાય ત્યારે તે તબક્કાના બીલના ચુકવણાની જોગવાઈ હોય છે. કોવિડ-૧૯ની પરિસ્થિતિએ લઈને જે કામો લોકડાઉન બાદ પુનઃશરૂ કરવામા આવેલ છે તે કામો માટે કામો પુનઃ શરૂ કર્યાથી ૬માસ સુધીના સમયગાળા માટે ઈજારદારને શીડ્યુલ-એચ મુજબ ચુકવણુ ના કરતા માસિક પેમેન્ટ ચુકવી શકાશે.પરંતુ આ રીતે ચુકવણુ કરતા પહેલા કામગીરી નોંધપાત્ર પુર્ણ થેલ હોવી જોઈએ અને ઈજારદાર દ્વારા કરારની શરતનો ભંગ થયેલ ના હોવો જોઈએ.કામ પુનઃ શરૂ કર્યાતારીખ થી ૬ માસ બાદ કરવાના થતા બાકી ચુકવણા કરારની શરતના શીડ્યુલ-એચ મુજબ કરવાનારહેશે.આ અંગે શીડ્યુલ-એચ માં સુધારો સક્ષમ કક્ષાએ મંજૂર કરાવી લેવાનો રહેશે.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.ચો.)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

(૧) મા. નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી અને મંત્રીશ્રી(મા.મ) વિભાગના અંગત સચિવશ્રીની જાણ સારૂ.

(૨) મા.મંત્રીશ્રી(ન.જ. અને પા.પુ અને કલ્પસર વિભાગ) ના અંગત સચિવશ્રી,સચિવાલય,ગાંધીનગર

(૩) નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ, સચિવાલય,ગાંધીનગર

(૪) આરોગ્ય અને પરીવાર કલ્યાણ વિભાગ, સચિવાલય,ગાંધીન

- (૫) પંચાયત,ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ, સચિવાલય,ગાંધીન
- (૬) શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવાલય,ગાંધીન
- (૭) એકાઉન્ટન્ટ જનરલ ઓડીટ-૧ ઓડીટ ભવન,નવરંગપુરા અમદાવાદ-૯.
- (૮) એકાઉન્ટન્ટ જનરલ ઓડીટ-૨, રેસકોર્સ, રાજકોટ.
- (૯) એકાઉન્ટન્ટ જનરલ (એ એન્ડ ઇ) રેસકોર્સ, રાજકોટ.
- (૧૦) ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટ જનરલ (એ એન્ડ ઇ) પાંચમો માળ ઓડીટ ભવન,નવરંગપુરા અમદાવાદ-૯.
- (૧૧) સચિવશ્રી,ગુજરાત તકેદારી આયોગ,ગાંધીનગર.
- (૧૨) સર્વે અ.ઇ.શ્રીઓ/મામ.વિ./પંચાયત મા.મ. વર્તુળ/રા.ધો.મા.મ.વર્તુળ/રા.મા.યોજના વર્તુળ/પા.યોજના વર્તુળ./એ.વે.વર્તુળ/વિધ્યુત વર્તુળ સહિત.
- (૧૩) સર્વે કા.ઇ.શ્રીઓ ઉપરોક્ત વર્તુળ હેઠળના સર્વે વિભાગ.
- (૧૪) નિયામકશ્રી,ગેરી વડોદરા
- (૧૫) મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રી,ગુ.રા.મા.વિકાસ નિગમ લે. ગાંધીનગર.
- (૧૬) મુખ્ય કારોબારી અધિકારી,ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ સે-૧૦,ગાંધીનગર.
- (૧૭) નિયામકશ્રી,ઉપવન બગીચા ગાંધીનગર.
- (૧૮) નાણાંકીય સલાહકારશ્રી,મા.મ.વિભાગ,સચિવાલય,ગાંધીનગર.
- (૧૯) સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ (ના.કા.ઇ.શ્રીઓ સહિત)મા.મ.વિ સચિવાલય,ગાંધીન
- (૨૦) સર્વે પ્રોજેક્ટ શાખાઓ,મા.મ.વિ,સચિવાલય,ગાંધીનગર.
- (૨૧) સીલેક્ટ ફાઇલ સી શાખા ૨૦૨૦

કોવિડ-૧૯ની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈ સરકારી કામ કરતાં ઇજારદારોની નાણાંકીય પ્રવાહીતા વધે તે માટે પ્રવર્તમાન કાર્યપદ્ધતિમાં રાહત આપવાની બાબત.

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
ઠરાવ ક્રમાંક:- પરચ/૧૦૨૦૨૦/૩૨૯/સી.
તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૦

વંચાણે લીધા:-

(૧) માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાંક:- પીડીડબલ્યુ/૧૦૨૦૦૭/૧(ભાગ-૧)/સ તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૧.

કોવિડ-૧૯ની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈને સરકારને મળેલ વિવિધ રજુઆતોને ધ્યાને લઈ સરકારી કામ કરતાં ઇજારદારોની નાણાંકીય પ્રવર્તમાન કાર્યપદ્ધતિમાં કેટલીક રાહત આપવાની બાબત વિચારણા હેઠળ હતી. ભારત સરકારના માર્ગ પરિવહન મંત્રાલય દ્વારા આપેલ રાહત વિગેરેને ધ્યાને લેતાં તથા રાજ્ય સરકારને મળેલ વિવિધ રજુઆતો ધ્યાને લઈને પુખ્ત વિચારણાને અંતે ઇજારદારની નાણાંકીય તરલતા વધે તે માટે પ્રગતિ હેઠળના કામોની તથા અન્ય કામોની પ્રગતિ જળવાઈ રહે તે માટે નીચે મુજબની કાર્યપદ્ધતિ અપનવવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.

(૧) માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાંક:- પીડીડબલ્યુ /૧૦૨૦૦૭/૧(ભાગ-૧)/સ તા.૧૨/૭/૨૦૧૧, ગુજરાત જાહેર

બાંધકામ નિયમ સંગ્રહ હેઠળની સત્તાને ૧૨૬, ફકરા/નિયમ નંબર -૨૧૨ અન્વયે કામોમાં સમય-મર્યાદા વધારવા માટે આખરી સત્તા સચિવશ્રીને આપવામાં આવેલ છે. જે કામોમાં તા.૧/૪/૨૦૨૦ સુધીમાં ઇજારદાર દ્વારા કરારની શરતો ભંગ ન થયેલ હોય અને કોવીડ-૧૯ની પરિસ્થિતિને કારણે કામની પ્રગતિને અસર થયેલ હોય તેવા કિસ્સામાં સમય-મર્યાદા જે તે કામનાં ગુણદોષના આધારે તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૧ના પરિપત્ર અનુસાર સક્ષમ કક્ષાએથી મહત્તમ ૬ માસ સુધી મંજૂર કરવાની રહેશે.

(૨) જે કામોમાં ઓથોરીટી એન્જીનીયર અને ઇન્ડીપેન્ડન્ટ એન્જીનીયરની ફી ની ચુકવણી માટે બાંધકામના ટેન્ડરમાં ઇજારદારના બીલમાંથી ૨% રકમ કાપવાની જોગવાઈ રાખેલ હોય, તેવા તા.૧/૪/૨૦૨૦ની સ્થિતિએ પ્રગતિમાં હોય તેવા કામો માટે જે તે કામનાં ગુણદોષના આધારે ૩ થી ૬ માસની સમય-મર્યાદા સત્તા સોંપણીના તા. ૧૨/૭/૨૦૧૧ ના પરિપત્ર અનુસાર સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂર કરી શકાશે.

- (૩) બી.ઓ.ટી./ ટીઓ.ટી કરારના કિસ્સામાં ઇજારદારને ટોલની આવકમાં ઘટ પડી હોય તેવા કિસ્સામાં કરારને શરતોને આધિન ટોલની આવકના નુકશાન સામે સપ્રમાણ સમય-મર્યાદા વધારી શકાશે.
- (૪) રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગનાં ગુજરાત સરકારના ફંડમાંથી બનાવવામાં આવેલ બી.ઓ.ટી./ટી.ઓ.ટી. કરારના કિસ્સામાં ઉપરોક્ત ક્રમાંક-૩ની જોગવાઈ લાગુ પડશે.

જો ઉપરોક્ત કિસ્સાઓમાં કોવિડ-૧૯ને કારણે સમયમર્યાદા વધારવાનાં કારણે સરકારને કોઈ નાણાકીય બોજ પડે તેમ હોય, તો તે કિસ્સામાં ફાઇલ નાણાકીય સલાહકારને રજૂ કરવાની રહેશે.

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગના કામો માટે તેમના ઠરાવ ક્રમાંક: પરચ/૧૦૨૦૧૫/૨૬૨/એમ.આઇ.સેલ/ક-૧ તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૫ તથા હુકમ ક્રમાંક: આરઓબી/૧૦૨૦૧૮/૧/ફ, તા. ૧૩/૦૭/૨૦૧૮ની જોગવાઈઓ પણ લાગુ પડશે.

સદર ઠરાવ સમાનાંકી ફાઇલ પર મેળવેલ નાણાં વિભાગ તથા નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગની સંમતિ અન્વયે કરવામાં આવેલ હોઇ સદર ઠરાવની જોગવાઈઓ નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગના કામોને પણ લાગુ પડશે .

(એ.એન.મિસ્ત્રી)

ખાસ ફરજપરના અધિકારી

(વિ.યો.)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

- (૧) મા. નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી અને મંત્રીશ્રી(મા.મ) વિભાગના અંગત સચિવશ્રીની જાણ સારૂ.
- (૨) મા.મંત્રીશ્રી(ન.જ. અને પા.પુ અને કલ્પસર વિભાગ) ના અંગત સચિવશ્રી,સચિવાલય,ગાંધીનગર
- (૩) નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ, સચિવાલય,ગાંધીનગર
- (૪) આરોગ્ય અને પરીવાર કલ્યાણ વિભાગ, સચિવાલય,ગાંધીન
- (૫) પંચાયત,ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ, સચિવાલય,ગાંધીન
- (૬) શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવાલય,ગાંધીન
- (૭) એકાઉન્ટન્ટ જનરલ ઓડીટ-૧ ઓડીટ ભવન,નવરંગપુરા અમદાવાદ-૯.
- (૮) એકાઉન્ટન્ટ જનરલ ઓડીટ-૨,રેસકોર્સ,રાજકોટ.
- (૯) એકાઉન્ટન્ટ જનરલ (એ એન્ડ ઇ) રેસકોર્સ,રાજકોટ.
- (૧૦) ડેપુટી એકાઉન્ટન્ટ જનરલ (એ એન્ડ ઇ) પાંચમો માળ ઓડીટ ભવન,નવરંગપુરા અમદાવાદ-૯.
- (૧૧) સચિવશ્રી,ગુજરાત તકેદારી આયોગ,ગાંધીનગર.

- (૧૨) સર્વે અ.ઇ.શ્રીઓ/મામ.વિ./પંચાયત મા.મ. વર્તુળ/રા.ધો.મા.મ.વર્તુળ/રા.મા.યોજના
વર્તુળ/પા.યોજના
વર્તુળ./એ.વે.વર્તુળ/વિધ્યુત વર્તુળ સહિત.
- (૧૩) સર્વે કા.ઇ.શ્રીઓ ઉપરોક્ત વર્તુળ હેઠળના સર્વે વિભાગ.
- (૧૪) નિયામકશ્રી,ગેરી વડોદરા
- (૧૫) મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રી,ગુ.રા.મા.વિકાસ નિગમ લે. ગાંધીનગર.
- (૧૬) મુખ્ય કારોબારી અધિકારી,ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ સે-૧૦,ગાંધીનગર.
- (૧૭) નિયામકશ્રી,ઉપવન બગીચા ગાંધીનગર.
- (૧૮) નાણાંકીય સલાહકારશ્રી,મા.મ.વિભાગ,સચિવાલય,ગાંધીનગર.
- (૧૯) સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ (ના.કા.ઇ.શ્રીઓ સહિત)મા.મ.વિ સચિવાલય,ગાંધીન
- (૨૦) સર્વે પ્રોજેક્ટ શાખાઓ,મા.મ.વિ,સચિવાલય,ગાંધીનગર.
- (૨૧) સીલેક્ટ ફાઇલ સી શાખા ૨૦૨૦