

મુજબની સ્પષ્ટતા કરવા બાબતે
મુજબની નોંધ લેવામાં આવેલ
અને સૂચનોના સૂચન નં. ૧૮ માં
સ્પષ્ટતા કરવા બાબત

મુજબની - સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
નં. ૧ - ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૩-(૦૨)-સી
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૧૦-૦૫-૨૦૧૩

સંદર્ભ:- મા.મ.વિભાગના ઠરાવ ક. ટીએનસી-૧૦૮૦-(આઈબી-૨૨)-(૧૦)-સી તા.૨૪-૦૫-૧૯૯૦


આમુખ:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે ના સંદર્ભીત ઠરાવ માં સૂચન નં.૧૮ માં "આ કામ માટે ટેન્ડરો રજીસ્ટર ટપાલ દ્વારા રવાના કરવામાં આવે ત્યારબાદ ટેન્ડર પર સ્વિકારવાની સૂચિત તારીખથી ૯૦/૧૨૦ દિવસ સુધી ઓફર ખુલ્લી રહેશે." તેમ દર્શાવેલ છે.

હવે ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ નં. એસપીઓ-૧૦૨૦૦૫-૧૪૦૭-સીએચ તા.૨૨-૧૧-૨૦૦૬ ના સંદર્ભે કામોના ટેન્ડર Online માંગવામાં આવે છે અને ઉપરના સૂચન નં. ૧૮ માં "ટેન્ડર પર સ્વિકારવાની સૂચિત તારીખથી ૯૦/૧૨૦ દિવસ સુધી ઓફર ખુલ્લી રહેશે" તેવી જોગવાઈ ના કારણે ટેન્ડર ની વેલીડીટીમાં વિસંગતતા ઉભી થવા બાબતની ગુજરાત કોન્ટ્રાક્ટર એસોસીએશન ની વિવિધ સ્તરે રજુઆતો મળેલ છે. આ રજુઆતો પર પુખ્ત વિચારણાને અંતે આ બાબતે નીચે મુજબની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે.

સ્પષ્ટતા

" Online Tender System માં સીંગલ કવર સીસ્ટમ વાળા ટેન્ડરોમાં ટેન્ડર વેલીડીટી નો સમય ટેન્ડર ઓનલાઈન ખોલ્યા તારીખથી જ્યારે ટુ કવર બીડ સીસ્ટમમાં ટેન્ડર વેલીડીટીનો સમય ટેકનીકલ બીડ ખોલ્યા તારીખથી ગણવાનો રહેશે."


(આર.કે.સી.સી.સી.)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી(વિ.ચો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

૧. સર્વે અ.ઈ.શ્રીઓ/મા.મ.વ./પંચાયત) મામ (વર્તુળ/રા.ઓ મા.મ.વર્તુળ/રા.મ. યોજનાવર્તુળ/
પાટનગર યોજના વર્તુળ/એ.વે.વર્તુળ/વિદ્યુત વર્તુળ સહિત.

૨. સર્વે કા.ઈ.શ્રીઓ ઉપરોક્ત વર્તુળ હેઠળના સર્વે વિભાગ.

૩. નિયામકશ્રી, ગેરી વડોદરા.

૪. મેનેજિંગ ડીરેક્ટરશ્રી, ગુ.રા.મા.વિકાસ નિગમ લી. ગાંધીનગર.

૫. નિયામકશ્રી, ઉપવન ભગીયા, ગાંધીનગર.

૬. નાણાકીય સલાહકારશ્રી, મા.મ.વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

૭. સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓના કા.ઈ.શ્રીઓ સહિત (મા.મ.વિ., સચિવાલય, ગાંધીનગર.

૮. સર્વે પ્રોજેક્ટ શાખાઓ, મા.મ.વિ., સચિવાલય, ગાંધીનગર.

૯. સીલેક્ટ ફાઈલ-૨૦૧૩

Modification in Defects Liability

Clause 17 A of Tenders for

Building works

Government of Gujarat

Roads & Buildings Department

Circular No. PRCH-102013-197/2759/N

Sachivalaya, Gandhinagar

Date :- 27-05-2013

Ref :- Circular No. PRCH-102008-(2076) - N Dt. 3-12-2009

R&B Department had issued a circular as referred above where in following provision has been made for building works.

The Defects Liability period shall be as under for original building works:


Three years of elapse of three monsoon periods following date of possession of building taken over by user agency OR Four years of elapse of four monsoon periods following the certified date of completion, Whichever is earlier.

After due considerations on the representations received at various levels from the Gujarat Contractor Associations the above clause is now modified as under

The defects Liability period shall be as under for original building works:

" One year or elapse of one monsoon period from the certified date of completion whichever is greater "

The other conditions in the above said circular will remain as it is.



(R.K. Chauhan)

Officer on Special Duty(S.P.)

Road & Buildings Department

To:

All , Superintending Engineers, State, Ahmedabad city, Capital, Project and Panchayat Circles, R & B Department,

All, Executive Engineers under above circles.

Copy To:

1. PA to Principal Secretary(R&B), Sachivalaya, Gandhinagar.
2. All Chief Engineers & Additional Secretaries (R&B), Sachivalaya, Gandhinagar
3. Select File.

ગુજરાત સરકાર

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પરિપત્ર ક્રમાંક: ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૩-૩-(ભાગ-૧)-સ

સચિવાલય, ગાંધીનગર

તા.૧૯-૧૧-૨૦૧૩

વંચાણે લીધો પરિપત્ર ક્રમાંક:- ટીએનસી-૧૦૯૧/આઈબી/(૧૦)/(૧૧)/સ તા.૩૧-૩-૧૦૯૯

આમુખ:-


વંચાણે લીધેલ પરિપત્ર મુજબ હાલમાં ૧૫ લાખ કે તેથી વધુ રકમની કામો માં ઈજારદારશ્રી પાસે પરફોર્મન્સ બોન્ડ લેવાની જોગવાઈ છે. પરંતુ હવે મોટા ભાગના કામો ૧૫ લાખ થી વધુ રકમના હોય છે અને ચાલુ મસામતના કામો પણ હવે ૧૫ લાખ થી વધુ રકમના હોય છે. આ બાબતે કોન્સ્ટ્રાક્ટર્સ એસોસિએશન તરફથી પણ પરફોર્મન્સ બોન્ડ માટે કામની રકમ ની મર્યાદા વધારવા માટેની રજુઆત કરવામાં આવેલ આથી વહિવટી સરળતા અને અનુકૂળતા જળવાય તે હેતુસર પરફોર્મન્સ બોન્ડ માટે કામની રકમમાં ફેરફાર કરવાનું સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ હતું

પરિપત્ર:-

પુખ્ત વિચારણાને અંતે નક્કી થયેલ છે કે હવે ૩.૧૫ લાખ કે તેથી વધુ રકમને બદલે રૂ.૩૦ લાખ તેથી વધુ રકમ ના સરકારી કામોમાં ઈજારદારશ્રી પાસેથી પરફોર્મન્સ બોન્ડ લેવાના રહેશે.

આ પરિપત્ર વિભાગની સરખા ક્રમાંકની કાંઈલ પરની નોંધ પર નાણાંવિભાગની તા.૨૨-૯-૧૩ રોજથી માંતેલ સંમતીથી બહાર પાડવામાં આવે છે.

ગુજરાત ના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.



(આર.કે.ચૌહાણ)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી(ચિ.ઓ.)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

માન.મંત્રીશ્રી(મા.મ.) ના અંગત સચિવશ્રી, માન.મંત્રીશ્રી(મા.મ.)નું કાર્યાલય, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

માન.રા.ક.મંત્રીશ્રી(મા.મ.) ના અંગત સચિવશ્રી, માન.રા.ક.મંત્રીશ્રી(મા.મ.)નું કાર્યાલય, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
અગ્ર સચિવશ્રી(મા.મ.) ના અંગત સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

X નાણાં વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

X નર્મદા અને જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

X આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

X પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

X શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

X ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

X બંદરો અને મંત્યોદ્યોગ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

સચિવાલયના સર્વે વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર. (X સિવાય)

સચિવશ્રી, ગુજરાત તકેદારી આયોગ, ગાંધીનગર (પત્ર ક્ર.રા.)

એકાઉન્ટન્ટ જનરલ, અમદાવાદ / રાજકોટ

નાણાં સલાહકારશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

સર્વે ખાતાના વડા, માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

સર્વે કા.ઈ.શ્રીઓ ઉપરોક્ત વર્તુળ હેઠળના સર્વે વિભાગ.

સર્વે અધિકારીશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

સર્વે શાખા, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

સીલેક્ટ ફાઈલ ૦૨-૧૩

X આ વિભાગોએ આ કરાવની નકલ તેમના વિભાગ હેઠળના સ્થાનિક અધિકારીશ્રીઓને જાણ તથા માર્ગ માટે આપવા વિનંતી.

સાંસ્કૃતિક કોષ્ટકોની સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ સ્વિકારવાની પ્રથમા બેઠકનું ઉદ્ઘાટન કરવા બાબત

ગુજરાત સરકાર

માર્ગદર્શન મંત્રાલય

ઠરાવ ક્રમાંક: ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૩-૩-૧૦૦૦-૨-૧

સ્વિચારણા, ગાંધીનગર

તા. ૨૦-૧૧-૨૦૧૩

વંચાણે લીધો ઠરાવ ક્રમાંક:- ટીએનસી-૧૦૮૮/આઈબી/૧૮/(૧૩)/સ તા. ૩૧-૮-૧૦૮૪

આમુખ:-

કોન્ટ્રાક્ટરોને આપવામાં આવતા કામો માં સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ અંગેની હાલની પદ્ધતિ પ્રમાણે એગ્રીમેન્ટ સમયે ૫% પરફોર્મન્સ બોન્ડ બેંક ગેરંટી સ્વરૂપે, ૨.૫% સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ નર્મદા બોન્ડ અથવા એન.એસ.એસ. સ્વરૂપે લેવામાં આવે છે તેમજ ૨.૫% રકમ ઈજારદારશ્રીના રનીંગ બીલમાંથી કપાત સ્વરૂપે વસુલ કરવામાં આવે છે. કોન્ટ્રાક્ટર્સ એસોસિએશન દ્વારા નાણાકીય તરલતા રહે તે માટે ૨.૫% લેખે કાપવામાં આવતી સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ બેંક ગેરંટી સામે છુટી કરવાની રજુઆત કરવામાં આવેલ હતી. જે બાબત વિચારણા હેઠળ હતી.

કારણ:-

પુખ્ત વિચારણાને અંતે સરકારી કામોના કોન્ટ્રાક્ટ માટે સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ સ્વિકારવાની હાલની પ્રથમા નીચે મુજબ નો ફેરફાર કરવામાં આવે છે.

૧. હાલમાં પ્રથમ તબક્કે લેવામાં આવતી ૨.૫% સીક્યુરીટીની રકમ જે નર્મદા બોન્ડ/ એન.એસ.એસ. સ્વરૂપે લેવાની જોગવાઈ છે, તે હવે નર્મદા બોન્ડ/ એન.એસ.એસ. તેમજ શીફ્ટ બેંકની એફ.ડી.આર. સ્વરૂપે પણ લઈ શકાશે.
૨. રનીંગ બીલમાંથી કપાત થતી ૨.૫% સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ ઈજારદારશ્રી દ્વારા શીફ્ટ બેંકની બેંક ગેરંટી રજુ કર્યોથી નીચે જણાવ્યા મુજબ રીલીઝ કરવાની રહેશે.

ક્રમ	નાણાકીય પ્રગતિ	રનીંગ બીલમાંથી ૨.૫% લેખે સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ પેટે કાપવામાં આવેલ રકમ માંથી છુટી કરવા પાત્ર રકમ	બેંક ગેરંટીની રકમ
૧	ટેન્ડરની રકમના ૨૫%	રનીંગ બીલમાંથી કાપવામાં આવેલ રકમ અથવા કામની અંદાજિત કિંમતના ૦.૬૨૫%, બેમાંથી જે ઓછી રકમ હોય તે	રીલીઝ કરવામાં આવેલ રકમ જે હોય
૨	ટેન્ડરની રકમના ૫૦%	રનીંગ બીલમાંથી કાપવામાં આવેલ રકમ અથવા કામની અંદાજિત કિંમતના ૧.૨૫%, બેમાંથી જે ઓછી રકમ હોય તે	રીલીઝ કરવામાં આવેલ રકમ જે હોય
૩	ટેન્ડરની રકમના ૭૫%	રનીંગ બીલમાંથી કાપવામાં આવેલ રકમ અથવા કામની અંદાજિત કિંમતના ૧.૮૮%, બેમાંથી જે ઓછી રકમ હોય તે	રીલીઝ કરવામાં આવેલ રકમ જે હોય

ઉપરોક્ત બેંક ગેરંટીની મુદત કામ પૂર્ણ થવાની ખરેખર તારીખથી ૭(કા) માસ વધુ સમયની લેવાની રહે તથા ઈજારદારશ્રી પાસેથી બાંહેધરીપત્ર મેળવવાનો રહેશે કે, જો કામ પૂર્ણ કરવાની સમયમર્યાદામાં વધારો થશે તો વધારેલ સમયમર્યાદાની તારીખથી ૭ માસ વધુ સમયમર્યાદા વાળી બેંક ગેરંટી નેઓશ્રી દ્વારા પુ પાડવામાં આવશે.

કામ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી ઈજારદારશ્રી પાસેથી લેવાની થતી ૧૦% સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ નું પ્રમાણ કોઈપ સ્વરૂપે જળવાઈ રહે તેની અચૂક કાળજી રાખવાની રહેશે.

આ ઠરાવ વિભાગની સરખા ક્રમાંકની ફાઈલ પરની નોંધ પર નાણાવિભાગની તા. ૪-૧૦-૧૩ નો રોજ મળેલ સંમતીથી બહાર પાડવામાં આવે છે.

ગુજરાત ના સંજયપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે

(આર.કે.ચૌહાણ)

ખાસ ફરજ પારના અધિકારી(વિ.વો.)

પ્રતિ,

માન.મંત્રીશ્રી(મા.મ.) ના અંગત સચિવશ્રી, માન.મંત્રીશ્રી(મા.મ.)નું કાર્યાલય, સ્વર્ણિમ સેન્ટ્રલ, સર્વે
ગાંધીનગર

માન.રા.ક.મંત્રીશ્રી(મા.મ.) ના અંગત સચિવશ્રી, માન.રા.ક.મંત્રીશ્રી(મા.મ.)નું કાર્યાલય, સચિવલય, ગાંધી
અગ્ર સચિવશ્રી(મા.મ.) ના અંગત સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવલય, ગાંધીનગર.

X નાણાં વિભાગ, સચિવલય, ગાંધીનગર

X નર્મદા અને જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા વિભાગ, સચિવલય, ગાંધીનગર.

X આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, સચિવલય, ગાંધીનગર.

X પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ, સચિવલય, ગાંધીનગર.

X શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવલય, ગાંધીનગર.

X ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ, સચિવલય, ગાંધીનગર

X બંદરી અને મત્યોદ્યોગ વિભાગ, સચિવલય, ગાંધીનગર.

સચિવલયના સર્વે વિભાગ, સચિવલય, ગાંધીનગર (X સિવાય)

સચિવશ્રી, ગુજરાત તહેદારી આયોગ, ગાંધીનગર (પત્ર દ્વારા)

એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર, અમદાવાદ / રાજકોટ

નાણાં સલાહકારશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવલય, ગાંધીનગર.

સર્વે જાતના વડા, માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

સર્વે કા.ઈ.શ્રીઓ ઉપરોક્ત વર્તુળ હેઠળના સર્વે વિભાગ.

સર્વે અધિકારીશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવલય, ગાંધીનગર.

સર્વે શાખા, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવલય, ગાંધીનગર.

સીલેક્ટ ફાઈલો-૧૩

X આ વિભાગોએ આ ઠરાવની નકલ તેમના વિભાગ હેઠળના સ્થાનિક અધિકારીશ્રીઓને જાણ તથા માર્ગદર્શી
માટે આપવા વિનંતી.

:-: DECLARATIONS :-:

- [1] I have visited the site and fully acquainted myself with the local situation regarding materials, labour and other factors pertaining the work and study the plans and estimates before submitting this tender.
- [2] I have carefully studied the conditions of contract, specifications and other documents of this work and I agree to execute the same accordingly.
- [3] I, do understand that this is Government work of STATE IMPORTANCE, I, therefore, solemnly pledge that I shall be sincere in discharging my duties as responsible contractor and complete the work within the prescribed time limit. I shall submit detailed construction programme with target dates for various item and stages of work keeping in view the time limit and equipments etc. punctually. In case there are deviations from the construction programme, I shall abide by the programme and shall be arrange for labours, materials, equipments accordingly

Date:

SIGNATURE OF CONTRACTOR,

વિષય:- રસ્તા, પુલો તથા મકાનોનાં બાંધકામની વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન અંગેના કામનાં સ્થળ ઉપર બોર્ડ મુકવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક : ટીએનસી / ૧૦૯૦ / ૨૪ / સ.
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તારીખ: ૧૭-૦૮-૨૦૦૨

- સંદર્ભ: (૧) જાહેર બાંધકામ વિભાગનો પરિપત્ર ક્રમાંક : બીડીજી / ૩૨૭૭ / (૧૬૫) / ન, તા. ૨૬-૪-૭૮
(૨) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો ઠરાવ ક્રમાંક : ટીએનસી / ૧૦૯૦ / ૨૪ / સ
(૩) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો ઠરાવ ક્રમાંક : ટીએનસી / ૧૦૯૦ / ૨૪ / સ, તા. ૧૮-૧૧-૯૧
(૪) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો પરિપત્ર : ટીએનસી / ૨૪ / સ, તા. ૨૨-૭-૯૮

પરિપત્ર

માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં સંદર્ભ હેઠળનાં ઠરાવો / પરિપત્રથી રસ્તા, પુલો અને મકાનોનાં કામનાં વર્ક ઓર્ડર આપ્યા બાદ તુર્તજ કામનાં સ્થળે વિગત તથા સ્પેશીફિકેશન દર્શાવતું બોર્ડ ઈજારદારશ્રીનાં સ્વખર્ચે મુકવાની સુચના આપવામાં આવેલ છે. તા. ૧૮-૧૧-૯૧ ના ઠરાવ અનુસાર આ બોર્ડ મુકવાની શરત ટેન્ડરનાં ભાગ તરીકે ગણવા પણ ઠરાવવામાં આવેલ છે.

આ છતાં સરકારશ્રીનાં ધ્યાન ઉપર આવેલ છે કે ઉપરોક્ત સુચનાઓનો ચુસ્તપણે અમલ કરવામાં આવતો નથી. જે યોગ્ય ન હોઈ આથી આપનાં કાર્યક્ષેત્રનાં રૂા ૫.૦૦ લાખથી વધારે અંદાજી કિંમતના કામો ઉપર સંદર્ભિત સુચનાઓનો ચુસ્તપણે અમલ થાય તેની દરેક અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી / કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી / નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને સુચના આપવામાં આવે છે.

કામની વિગતનો નમુનો આ સાથેનાં પરિશિષ્ટમાં દર્શાવેલ છે.

ઉપરોક્ત સુચનાઓ નો અમલ ચુસ્તપણે થાય તેની કાળજી રાખવાની રહેશે.

સહી
(ચ. મ. ભટ્ટ)
ઉપસચિવ
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર

.....
(ટેકેદારની સહી)

કાર્યપાલક ઈજનેર
જાહેર માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
રાજકોટ.

:: પરિશિષ્ટ ::

માર્ગ અને મકાન વિભાગ હેઠળનાં ૫.૦૦ લાખથી વધારે કિંમતનાં રસ્તા / પુલો / મકાનોનાં કામો ઉપર કામની વિગત દર્શાવતાં બોર્ડ :

૧. કામનું નામ (કામનો પ્રકાર) :-
૨. વિભાગનું નામ: :-
૩. પેટા-વિભાગનું નામ: :-
૪. ટેન્ડરની રકમ: :-
૫. ઈજારદારશ્રીનું નામ: :-
૬. સુપરવાઈઝરી સ્ટાફનું નામ: :-
૭. કામ શરૂ કરવાની તારીખ: :-
૮. કામ પુરૂ કરવાની તારીખ: :-
૯. કામનાં સ્પેશીફિકેશન: :-

રસ્તાનાં કામો:

- માટી કામની જાડાઈ સે.મી. .
- મેટલનાં પ્રથમ સ્તરની જાડાઈ સે.મી.
- મેટલનાં બીજા સ્તરની જાડાઈ..... સે.મી.
- ડામરની સપાટીનું કામ સે.મી.
(..... કપચી, ગ્રીટ અને..... ડામર
વાપરવાનો)
- ડામરની સીલીંગ સરફેસનું કામ સે.મી.
(..... કપચી, ગ્રીટ અને..... ડામર
વાપરવાનો)

પુલનાં કામો:

- પુલનાં લંબાઈનાં ગાળા.
- પુલનાં પાયાનાં કોકીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી).

— પુલનાં થાંભલા / એબટમેન્ટનાં કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ
(સીમેન્ટ,, કપચી, રેતી)

— સુપર સ્ટ્રક્ચરનાં કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ
(સીમેન્ટ,, કપચી, રેતી)

— અન્ય વિશેષ જોગવાઈ.

મકાનોનાં કામો:

- પાયાનાં કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી).
- ઈંટોનાં ચણતરમાં સીમેન્ટ / રેતીનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી).
- ભોયતળિએ સે.મી. જાડાઈની સે.મી. સાઈઝની મોઝેક ટાઈલ્સ.
- બારી – બારણાં :- સાગી લાકડાનાં / સ્ટીલ ફેમ / અન્ય.

આર.સી.સી. કામો:

- આર.સી.સી. કામનાં કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી).

આ કામનાં વિગતવાર સ્પેશીફિકેશન નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેશ્રી, (મા×મ) પેટા-વિભાગ,
.....ની કચેરીઓમાં કચેરીનાં સયમ દરમ્યાન કોઈપણ
સમયે જાઈ શકાશે.

આ કામની મોલીકી જાહેર જનતાની છે. અને કામમાં કોઈ ક્ષતિ કે અનિયમિતતા જણાય, તો
તે બાબતમાં સંબંધિત અધિકષક ઈજનેરશ્રી, રાજકોટ (મા અને મ) વર્તુળ નં. ૧, રાજકોટ કે
જેઓની કચેરી, કાશીવિશ્વનાથ પ્લોટ, કાશીવિશ્વનાથ મંદિની બાજુમાં, રાજેન્દ્રપ્રસાદ રોડ,
રાજકોટનાં સ્થળે છે તેઓનું ધ્યાન દોરવા વિનંતી છે.

(દેકેદારશ્રીની સહી)

કાર્યપાલક ઈજનેર
શહેર (મા અને મ) વિભાગ
રાજકોટ.

સરકારશ્રીનાં માર્ગ અને મકાન વિભાગ, ગાંધીનગરનાં ઠરાવ ક્રમાંક. ટીએનસી / ૧૦૮૪ / આઈબી / ૨૨૦ (૧૮) સ, તા.૧૭-૧૨-૧૯૮૮ તથા તા.૧૩-૧૧-૧૯૯૧

સ્પેશીફિકેશન જનરલ

૧. ઠેકેદારે આઈ.એસ. પ્રમાણપત્રવાળો તથા મુળ મુખ્ય ઉત્પાદક કંપની માંથી સીધી રીતે સીમેન્ટ મેળવવાનો રહેશે. તેની ખરાઈ માટે તેનાં ચુકવવાનાં બીલો આ ખાતાને રજુ કરવાનાં રહેશે, અને સીમેન્ટ બાંધકામનાં સ્થળ સ્ટોર ઉપર લાવ્યા બાદ ખાતા તરફથી વાપરવાનો રહેશે. જો સીમેન્ટ યોગ્યતા પ્રમાણે નહીં હોય તો તેને તાત્કાલીક સ્થળ પરથી દુર કરવાનો રહેશે.
૨. લોખંડની ખરીદી સ્ટીલ ઓથોરીટી ઓફ ઈન્ડિયા અથવા અન્ય મુળ ઉત્પાદક કંપનીઓ પાસેથી જ ઠેકેદારે કરવાની રહેશે, અને તેનાં ચુકવવાનાં વાઉચરો પણ ખરાઈ માટે ખાતાને રજુ કરવાનાં રહેશે. તેમજ લોખંડ યોગ્ય ગુણવત્તાવાળું છે કે નહીં તેની ખરાઈ ખાતા મારફતે થઈ ગયા બાદ જ ઉપયોગમાં લેવાનું રહેશે, અને તેનો ટેસ્ટ રીપોર્ટ પણ ઈજારદારે રજુ કરવાનો રહેશે.

.....
(ઠેકેદારની સહી)

કાર્યપાલક ઈજનેર
શહેર માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
રાજકોટ.

સરકારશ્રીનાં માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક: એમ/ ડબલ્યુ. એમ. -૧૦૭૨-૨૮૧૬૭ (૩)
(વ)હ, તા. ૧૧-૧૦-૮૮ તથા સરખા નંબરનાં પરિપત્ર નંબર તા. ૧૫-૧૦-૮૮ અન્વયે.

વિષય:- બાંધકામનાં કામોમાં મેટ્રીક સાઈઝની ઈટો વાપરવા બાબત.

સરકારશ્રીનાં તારીખ ૧૧-૧૦-૧૯૮૦નાં ઉપરોક્ત પરિપત્રથી આપેલ સૂચનાનુસારની
સરકારી બાંધકામનાં કામોમાં મેટ્રીક સાઈઝ પ્રમાણેની (૧૯ સે.મી. x ૯ સે.મી. x ૯ સે.મી.) જ ઈટોનો
ઉપયોગ કરવાનો રહેશે, તેમ છતાં જે તે કામનાં સ્થળે મેટ્રીક સાઈઝની ઈટો ન મળતી હોય તો જે તે અંગેનું
પ્રમાણપત્ર સાથે રાખી કામની પ્રગતિનાં હિતમાં સામાન્ય પ્રકારની ઈટો વાપરવી.

કોન્ટ્રાક્ટરની સહી,

કાર્યપાલક ઈજનેર,
શહેર (માર્ગ અને મકાન) વિભાગ,
રાજકોટ.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
પરિપત્ર ક્રમાંક : એસ.એસ.આર. ૧૦૯૨-આઈબી-૧૨૮-૧૦-સ
૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તારીખ : ૧૯-૩-૯૬.

વિષય:- ટાઈલ્સ ટેસ્ટની ફીકવંશી બાબત.

રાજ્યમાં ચાલતાં મકાનોનાં કામો માટે ગુણવત્તા નિયમનનાં મેન્યુઅલમાં ટાઈલ્સ માટે હાલમાં પ્રતિ ૨૦૦૦ ટાઈલ્સ એક વખત ટેસ્ટીંગ કરાવવા માટે ૬(છ) નંગ મોકલવાનું ધોરણ છે. જેમાં ફેરફાર કરવા અંગે તા. ૨૭-૮-૯૩નાં રોજ મળેલ હાઈ લેવલ ટીમ, અમદાવાદ વિભાગની બેઠકનાં મુદ્દા ક્રમાંક : ૧.૨ મુજબ વિચારણાં કરવામાં આવેલ અને બાબત ટેસ્ટ ફીકવંશી અંગેની સમિતિ સમક્ષ મુકવામાં આવી હતી. જે અંગે સમિતિનાં નિર્ણય અનુસાર હવેથી ટાઈલ્સનાં ટેસ્ટ માટે પ્રતિ ૮,૦૦૦ થી ૧૦,૦૦૦ ટાઈલ્સ માટે એક વખત ૬(છ) નંગ ટાઈલ્સ ટેસ્ટીંગ માટે મોકલવાનું ધોરણ સુધારવામાં આવેલ છે. તેથી તે મુજબ કાર્યવાહી હાથ ધરવા આથી સર્વે સંબંધિત ક્ષેત્રિય અધિકારી/કર્મચારીઓને સૂચના પાઠવવામાં આવે છે.

આ સૂચનાઓનો અમલ ચુસ્તપણે કરવામાં આવે તેનું દરેક સંબંધકર્તા અધિકારી/કર્મચારીઓએ ખાસ ધ્યાન રાખવું.

સહી/-
નાયબ સચિવ,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

કાર્યપાલક ઈજનેર,
શહેર (માર્ગ અને મકાન) વિભાગ,
રાજકોટ.

બાંધકામ કોન્ટ્રાક્ટરોએ સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ સ્વીકારવાની પ્રથામાં અંશતઃ ફેરફાર કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
ગાંધીનગર.
તારીખ:- ૩૧-૦૮-૧૯૯૪

વંચાણે લીધો:- સરકારીનો સરખો ક્રમાંક ઠરાવ તા. ૪-૫-૯૩

આમુખ:-

કોન્ટ્રાક્ટરોને આપવામાં આવતાં કામો માટે સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની પ્રથમ ૫૦ % રકમ નાની બચત સ્વરૂપે અથવા સરદાર નર્મદા નિગમની બાંધી મુદતની થાપણ (ડીપોઝીટ) નાં સ્વરૂપમાં ઈજારદારોએ કામનાં કરાર કરતાં પહેલા જમા કરાવવાની રહેશે. અને આ ડીપોઝીટની મુદત ઓછામાં ઓછી બે વર્ષની રહેશે તેમ ઉપર જણાવેલ. સરકારશ્રીનાં સરખા ક્રમાંક નં. ઠરાવ તા. ૪-૫-૯૮ માં ઠરાવવામાં આવેલ છે.

સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમનાં સરકારશ્રીની આ ડીપોઝીટની મુદત જે હાલ બે વર્ષની છે. એક વર્ષની કરવા માટેની થયેલ રજુઆતનાં આધારે તા. ૪-૫-૯૩ નાં ઠરાવમાં અંશતઃ ફેરફાર કરવાની બાબત સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ હતી.

ઠરાવ:-

પુખ્ત વિચારણાંને અંતે સરકારનાં બાંધકામોનાં કોન્ટ્રાક્ટ માટે સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ સ્વીકારવાની પ્રવર્તમાન તા. ૪-૫-૯૩ નાં સરખા ક્રમાંક નં. ઠરાવ મુજબની પ્રથમ નીચે મુજબ ફેરફાર કરવા અંગેનું ઠરાવે છે.

- (૧) સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની પ્રથમ ૫૦ % રકમની નાની બચતનાં સ્વરૂપે અથવા સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમની બાંધી મુદતની થાપણ (ડીપોઝીટ) ના સ્વરૂપમાં ઈજારદારોએ કામનાં કરાર કરતાં પહેલાં જમા કરાવવાની રહેશે અને બાંધી મુદતની થાપણ (ડીપોઝીટ) ની મુદત ઓછામાં ઓછી એક વર્ષની રહેશે.
- (૨). સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની બાકીની ૫૦ % રકમ ઈજારદારનાં બીલમાંથી વસુલેવાની પ્રવર્તમાન પ્રથા ચાલુ રહેશે. આ રકમ સામે કેટલાક ઈજારદારોએ બેન્ક ગેરંટી રજુ કરે છે. આ રકમ પણ જો ઈજારદાર સંમતિ આપે તો સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમની બાંધી મુદતની થાપણ (ડીપોઝીટ) અથવા નાની બચત સ્વરૂપે ફેરફાર આવશે.

આ હુકમો આ વિભાગની સરખા ક્રમાંક ની ફાઈલ પરની નાણાં વિભાગનો તા. ૨૧-૭-૯૪ ના રોજની નોંધથી મળેલ સંમતિથી બહાર પાડવામાં આવે છે.

ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીનાં નામ અને તેમના હુકમથી.

સહી
પ્રા.લી. પારેખ
નાયબ સચિવ,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,

કાર્યપાલક ઈજનેર
શહેર માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
રાજકોટ.

NEW CONDITIONS

All the provisions of contract labor regulation and abolition Act-1970 and contract Labour regulation and abolitions Gujarat Rules-1972 shall be abiding to the contractor's (Govt.circular no. CLA/1984/C-3010/G-2 dated 30.7.1984.

The contractor shall not be eligible to get the blank tender form and if issued concurring division/circle (as per Govt. of Gujarat R & B resolution no.TNC/1084/4/C dated 27-7-1984.

All the provisions of minimum wage act shall be applicable to the contractor and the contractor be responsible for the implementation of all the provisions of said Act.

1% (one percent) of estimated amount put to tender as per deducting the cost of materials as per schedule shall be recovered from the contractor's towards testing charges of the materials. (Vide Govt. of Gujarat vernacular resolution No. TNC / 1085 / 4 Dtd.10-5-1985 and No. TNC / 1085 / 4 / C Dt. 20-12-1993.

The contractor shall pay royalty charges for all minerals like rubble, bela, earth, murrum, sand etc. used in the work.

The payment for the work executed will be paid as per availability of grant letter of credit under the specified major head.

Signature of Contractor

Executive Engineer
City (R&B) Division
Rajkot

ANNEXURE – 6

**FROM OF BAND GUARANTEE (UNCONDITIONAL)
FOR SECURITY FOR PERFORMANCE (INITIAL & ADDITIONAL S.D.)**

To, (Name of employer)(Address of the
employer)
..... where as (Name and address of the
contractor)
.....

The contractor has under taken, in pursuance of contract No.
Dated. to executed. (Name of contract and brief description of works).
(Hereinafter called "The Contract" .

AND WHEREAS it has stipulated by you in the said contract that the contractor shall
furnish you with a Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified there is and
security for compliance with his obligations in accordance with the contract.

AND WHEREAS We have agreed to give the contractor such a Bank Guarantee

NOW THREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you
on behalf of contractor, upto a total of (Amount of Guarantee)
(In words)
such sum being payable in the types and proportions of in which the contract price is payable
and we undertake in pay you on your first written demand and without or argument any sum
of sums within the limits of (Amount of Guarantee)
.....) as aforesaid without your needing to
prove of the show groans or reasons for your demand for the sum specified therein. We
hereby waive the necessity of your demanding the said debt. from the contractor before
presenting with the demand.

We further agree that no charges or addition to or other modifications of the terms of the contract of the works to be performed there under or of any of the contract documents which may be made between you and the contractor shall in any way release us from any liability under this guarantee and we hereby waive notice of any such change addition of modifications.

This guarantee is valid until the Date (Twelve Months) after the issuing of the maintenance certificate.

SIGNATURE AND SEAL OF THE CONTRACTOR.

Name of Bank:-

Address:-

Dated:-

- Bidders are not required to complete form.
- An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the contract price specified in the contract and denominated either in the currency (.....) of the contract or in a freely convertible currency acceptable to the employer.

સરકારી બાંધકામમાં વપરાયેલ સીમેન્ટની ખાલી થેલીઓનું
ઈજારદારો દ્વારા યોગદાન કરવા બાબત.

માર્ગ અને મકાન વિભાગ,

ગુજરાત સરકાર

સચિવાલય, ગાંધીનગર.

પરિપત્ર ક્રમાંક : ૫૨૪-૧૨૦૩/૩૮૨૮/ન

તારીખ: ૦૨-૦૧-૨૦૦૪.

—:પરિપત્ર:—

રાજ્યમાં છેલ્લા ઘણાં વર્ષોથી અનિયમિત તેમજ ઓછા વરસાદને લીધે તથા બીજા અન્ય કારણો (જેમકે ઔદ્યોગિકરણમાં વધારો, વસ્તી વધારો વિ.) ને લીધે ભૂગર્ભ જળની સપાટી ઘણી નીચી ઉતરી રહી છે. આ સંજોગોમાં જળ સંચાય યોજના અનિવાર્ય છે. જે અન્વયે ચેક ડેમ બાંધવાની કામગીરી ઘણી પ્રચલિત થઈ છે. તાજેતરમાં નદી / નાળા પર સીમેન્ટની ખાલી થેલીમાં માટી ભરીને તેનો ઉપયોગ ચેક ડેમ બનાવવામાં કરવામાં આવ્યો છે. જે ઓછો ખર્ચાળ જણાયેલ છે. આ કામગીરી માટે સીમેન્ટની ખાલી થેલીઓની જરૂર રહે. આવા ઉમદા કાર્ય માટે ઈજારદાર દ્વારા યોગદાન થાય તો ઘણું ઉપયોગી રહે તે બાબતે વિચારણા હેઠળ હતી. પુખ્ત વિચારણાને અંતે નીચે મુજબની કાર્યવાહી કરવા નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

- (૧) રસ્તા / પુલો / મકાનોના કામો માટે ઈજારદાર દ્વારા વાપરવામાં આવતી સીમેન્ટની ખાલી થેલીઓ સંબંધિત વિભાગને ૨૫ થેલીના બંડલમાં ફી ઓફ કોસ્ટ પરત આપવાની રહેશે. તેવી જોગવાઈ ટેન્ડરમાં પહેલાથી રાખવી. આ અંગે પાંચ ટકા વેસ્ટેજ ગણી શકાશે.
- (૨) વિભાગ પાસે ઉપરોક્ત જોગવાઈથી ઉપલબ્ધ સીમેન્ટની ખાલી થેલીઓને ચેકડેમ બાંધવાના કાર્યમાં ફી ઓફ કોસ્ટ ફાળવવાની રહેશે.

સહી/—

(સી.એમ. ભટ્ટ)

ઉપસચિવ (મકાનો) ૧

માર્ગ અને મકાન વિભાગ,

ગાંધીનગર.

કાર્યવાહીક ઉપદેશ,
માનકેડ શહેર (મા. x મ.) વિભાગ
માનકેડ.

ટેન્ડરમાં ભરેલ અસામાન્ય ઉંચા ભાવોનાં સંદર્ભે કામ પર પડતાં ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવા તથા કામની નાણાંકીય પ્રગતિ ભૌતિક પ્રગતિ સાથે સુમેળમાં રહે તે માટે જરૂરી જોગવાઈ કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક : ૫૨૪/૧૦૨૦૦૮/(૬૧)/સ
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તારીખ: ૨૭-૧૧-૨૦૦૮.

-:પરિપત્ર:-

ટેન્ડરમાં અસામાન્ય ઉંચા કે નીચા ભાવો ઈજરદારશ્રીઓ દ્વારા ઘણીવાર ભરાતાં હોવાનું સરકારશ્રીનાં ધ્યાનપર આવેલ છે. આવા કિસ્સાઓમાં કામની નાણાંકીય પ્રગતિ અને ભૌતિક પ્રગતિનો સુમેળ ન રહેવાની સંભાવનાં રહેલી છે. આથી કામની ભૌતિક પ્રગતિ પ્રમાણે નાણાંકીય પ્રગતિ રહે કે જેથી સરકારશ્રી પર સમય પહેલાં અયોગ્ય નાણાંકીય બોજો ન પડે તે માટે નીચે મુજબની જોગવાઈ ટેન્ડરમાં કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે. આ જોગવાઈ તમામ કામોનાં આ પરિપત્રની તારીખ પછી મંજૂર થતાં ડી.ટી. પી. માં અચૂક પણે કરવાની રહેશે.

જોગવાઈ:-

જે કોઈ આઈટમનો ભરેલ ભાવ, તે આઈટમનાં ટેન્ડરમાં મૂકેલ અંદાજ ભાવ કરતાં ટેન્ડરમાં મૂકેલ અંદાજ રકમથી સમગ્ર ટેન્ડર જેટલા ટકા ઊંચું કે નીચું મંજૂર થયું હોય તે ટકાવારીથી ૧૦% થી વધુ ઊંચો રહેતો હોય તેવી આઈટમનું ચૂકવણું રનીંગ બિલ વખતે જે તે આઈટમના અંદાજ ભાવ +/- મંજૂર ટેન્ડરની ટકાવારી + તે આઈટમનાં અંદાજ ભાવનાં ૫%ની મર્યાદામાં કરવામાં આવશે. આ રીતે વીથહેલ રાખેલ રકમ કામ સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ થયે ફાઈનલ બિલ મંજૂર કરતી વખતે વ્યાજભારણ વગર છુટી કરવામાં આવશે.

ઉદાહરણ:-

ઉક્ત જોગવાઈની સ્પષ્ટ સમજણ માટે આ સાથે આપેલ ઉદાહરણ ધ્યાને લેવું.


૧.	ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજ રકમ:	:	રૂા. ૧૦૦/-
૨.	મંજૂર થયેલ ટેન્ડરની રકમ:	:	રૂા. ૧૧૦/-

૩.	ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજ રકમ સામે ખરેખર મંજૂર થયેલ ટેન્ડરની ટકાવારી:	:	૧૦%
૪.	ટેન્ડરની એક આઈટમનો ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજ ભાવ	:	રૂ. ૧૦/-
૫.	તે આઈટમનો ભરેલ ભાવ:	:	રૂ. ૧૪/-
૬.	તે આઈટમમાં ભરેલ ઊંચા ભાવની ટકાવારી:	:	૪૦%
૭.	તે આઈટમ માટે રનીગ બિલ વખતે ચૂકવવાપાત્ર ભાવ:	:	રૂ. ૧૦ + કો.૩ પ્રમાણે ૧૦% ઊંચા + અંદાજ ભાવના ૫% = રૂ. ૧૧.૫૦
૮.	ફાઈનલ બિલ વખતે વ્યાજ ભારણ વગર ચૂકવવાપાત્ર થતો વીથ હેલ રાખેલ ભાવ.	:	રૂ. ૧૪.૦૦ - ૧૧.૫૦ = રૂ. ૨.૫૦
જો સદર આઈટમનાં ભાવ રૂ. ૧૨.૦૦ કે તેથી નીચો ભરેલ હોય તો રનીગ બિલમાં ભાવ કપાત આ જોગવાઈ મુજબ કરવાની રહેત નહીં.			

સહી/-
(આર.કે. ચૌહાણ)
ખાસ ફરજ પરનાં અધિકારી (વિ.યો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
ગાંધીનગર.

(દેકેદારની સહી)

કાર્યપાલક ઈજનેર
શહેર (મા અને મ) વિભાગ
રાજકોટ.



બાંધકામના મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટ્સ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરીક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરીક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરીક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી ધ્વારા તથા ૧૦% ગેરી લેબોરેટરીમાં કરાવવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક: નપરચ/૧૦૨૦૦૭/૨૮/સ
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તારીખ: ૩૧/૧૨/૨૦૦૮.

પરિપત્ર


બાંધકામના મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટ્સના સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરીક્ષણ હાલ ગેરી કે સરકાર માન્ય સંસ્થા (લેબોરેટરી) મારફતે કરવામાં આવે છે, કામોની પ્રગતિની સમીક્ષા દરમ્યાન ક્ષેત્રીય અધિકારીઓ તરફથી જાણવા મળેલ છે કે ઉક્ત હયાત પ્રક્રિયામાં ટેસ્ટીંગના પરિણામો વિલંબથી મળે છે, જેમાં સમય પણ ખૂબ વ્યતિત થાય છે. ઈજારદાર એસોસિયેશન તરફથી આવી રજુઆતો મળે છે, આથી આ મુશ્કેલી ધ્યાને લેતાં ઈજારદારશ્રી ધ્વારા જે તે કામ માટે સ્થાપવામાં આવતી લેબોરેટરીમાં સ્થળ પર જ પરીક્ષણ કરવામાં આવે તો વિલંબ નિવારી શકાય તે બાબત વિચારણા હેઠળ હતી, પુખ્ત વિચારણાના અંતે નીચે મુજબની નીતિ હાલના તબક્કે અનુસરવા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

નીચે જણાવેલ પરીક્ષણોમાં પ્રવર્તમાન પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરી ક્રીકવન્શી અનુસાર જરૂરી પરીક્ષણો પૈકી ૧૦% સરકાર માન્ય લેબોરેટરી/ગેરી તથા ૧૦% ગેરી લેબોરેટરી અને ૮૦% ફીલ્ડ લેબોરેટરી ધ્વારા કરાવવાના રહેશે. પરંતુ ગેરીમાં નીચેના દરેક પૈકી ઓછામાં ઓછું ૧ (એક) પરીક્ષણ ગેરી લેબોરેટરીમાં કરવાનું રહેશે તથા ઓછામાં ઓછું એક પરીક્ષણ ગેરી / સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં કરાવવાનો રહેશે. જેમાં નીચે દર્શાવેલ પરીક્ષણો સ્થળ પર કરવાના રહે છે.

એ	એગ્રીગેટ	(૧) ગ્રેડેશન (૨) ફ્લેકીનેશ અને ઈલોગેશન વેલ્યુ (૩) ઈમ્પેક્ટ વેલ્યુ (૪) વોટર અબસોર્પશન
બી	માટી	(૧) ફિલ્ડ એક્રીડી અને એકએમસી (૨) સીવ એનાલીસીસ

૩૪
૩૧/૧૨/૦૮

૫. ગુણવત્તા નિયમન ધારા-ધોરણ પ્રમાણના બધા જ રજીસ્ટર નિર્ધારિત રીતે નિભાવવાના રહેશે, અને તે જે તે સ્થળે લેબોરેટરીમાં ઉપલબ્ધ રહે તેમ રાખવાના રહેશે.
૬. જો કોઈ કારણસર ટેસ્ટીંગના સાધન અપ્રાપ્ય હોય અથવા વસાવવામાં સમય જાય તેમ હોય કે વ્યવહાર ન હોય (જેમ કે ઈલેક્ટ્રોમેટ્રિક બેરીંગ) તો આવા પરીક્ષણો ગેરી/સરકાર માન્ય સંસ્થાઓમાં કરાવી શકાશે. અને આ બાબતનો નિર્ણય સંબંધિત કા.ઈ.શ્રી/ ના.કા.ઈ.શ્રીએ કરવાનો રહેશે. ગેરીમાં ન થઈ શકે તેવા ટેસ્ટ સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં કરાવી શકાય.
૭. વિભાગના ક્ષેત્રિય તાંત્રિક સ્ટાફે ના.કા.ઈ./મ.ઈ./અ.મ.ઈ. એ તેમજ ઈજારદારના તાંત્રિક સ્ટાફ ધ્વારા ગેરીમાં પરીક્ષણ જાતે કરવાનો સંતોષકારક અનુભવ મેળવી આ બાબતનું ગેરીનું પ્રમાણપત્ર પણ મેળવવાનું રહેશે. જે તે જિલ્લા/પ્રાદેશિક સ્તરે ગેરીની લેબોરેટરીમાં કોર્ષ કન્ટક્ટ કરવા માટે જરૂરી ફી જે તે વિભાગના કા.ઈ.શ્રીએ ચૂકવવાની રહેશે અને આ કાર્યવાહી સમયબદ્ધ પૂર્ણ થાય તે માટે સંબંધિત અ.ઈ.શ્રીએ આ કામગીરીની વખતોવખત સમીક્ષા કરવાની રહેશે.
૮. આ પરિપત્રથી ઉપર જણાવેલા પરીક્ષણો પૈકી ૮૦% પરીક્ષણો ક્ષેત્રિય લેબોરેટરીમાં કરવાનો સમય તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૦ થી કરવાનો રહેશે.
૯. ગેરીમાં ટેસ્ટીંગ કરાવતાં સમયે ગેરીનો ટેસ્ટીંગ ચાર્જ ત્વરીત ભરવાનો રહેશે. જેથી પરીક્ષણના પરીણામો સમયસર મેળવી શકાય.


(આર.કે.યોદા)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી(વિ.યો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

પ્રતિ,

૧. માન.મંત્રીશ્રી (મા.મ.) વિભાગના અંગત સચિવશ્રીની જાણ સારું.
૨. મુ.ઈ.શ્રી (મા.મ.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૩. મુ.ઈ.શ્રી (પંચા.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૪. મુ.ઈ.શ્રી (ને.હા.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૫. મુ.ઈ.શ્રી (પા.યો.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૬. મુ.ઈ.શ્રી (ગુ.નિ.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૭. નિયામકશ્રી (એસટીસી) સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ, ગાંધીનગર.

કાર્યાલયક ઇન્ચાર્જ,
ગાંધીનગર શહેર (સા. x મ) વિભાગ
ગાંધીનગર.

જી.એસ.ટી. બીલ મુજબ ટેક્સ ભરપાઈ કરવાની અમલવારી બાબત


ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં.૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
ક્રમાંક: TNC-10-2017-01-20
તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૭

પરિપત્ર

હાલમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ જી.એસ.ટી. બીલને મંજૂરી મળેલ છે તેના પર પ્રક્રિયાથી થતા કામો ઉપર વિવિધ પ્રકારના વેસ (ટેક્સ) લાગુ પડતા હોય છે. જી.એસ.ટી. બીલ મુજબ ટેક્સ ભરપાઈ કરવાની અમલવારી થવાથી ટેન્ડર પ્રક્રિયાના વિવિધ નાણાકીય પાસાઓના હોંચા ઉપર તેમજ તેને આનુષંગિક પ્રક્રિયા ઉપર થતી અસરને ધ્યાનમાં લઈ ટેન્ડર માટેના ફોર્મ બી-૧ કલોઝ-૪૮ અને ફોર્મ બી-૨ કલોઝ-૪૭ માં દર્શાવેલ ટેક્સ બાબતે ટેન્ડર સરકાર તરફથી મંજૂર થયેલ જી.એસ.ટી. બીલના કારણે નીચે મુજબના ટેન્ડર કરવાના થાય છે.

EXISTING CLAUSE	AMENDMENT
<p>Form B-1 Clause 48 Form B-2 Clause 47 : The rates to be quoted by the Contractor must be inclusive of sales tax. No extra payment on this account will be made to the contractor.</p>	<p>Form B-1 Clause 48 Form B-2 Clause 47: The rates to be quoted by the Contractor must be inclusive of all taxes prevailing on due date of bid submission. However any subsequent changes in the tax structure by Government after due date of bid submission will be compensated (+/-) on availability of submission of actual documentation. Contractor has to intimate Engineer in charge regarding changes occurred in the tax structure after bid submission. If contractor fails to provide such information and if any financial obligation may arise due to change in tax structure, same will be recovered from the contractor. The contractor shall apply fair means of stock maintenance and shall adopt accounting standards as may be prescribed under GST. For arriving at the difference in procurement prices due to introduction of GST, it will be open for the Government to ask for original invoices, L.R. weigh bridge slips, payment details and such other documents as may be required for the purpose. If there is reduction in overall tax burden then proportional benefit of that shall be passed on to the Government.</p>

આ પરિપત્ર અંગ્રેજી વિભાગની ફાઇલ નં. ટી.સી.નસી-૧૦-૨૦૧૭-૦૧-સી ઉપર નર્મદા જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલપસર વિભાગ, નાણા વિભાગ અને કાચલા વિભાગની સંમતિથી બજાર પાડવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત તમામ સુચનાઓ અમલ શુસ્તપણે તાત્કાલિક અસરથી કરવાનો રહેશે.


(એન.જી.પરમાર)

બાસ કરજ પરના અધિકારી (વિ.યો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર

સહાયક મુદતિ વિભાગ
સહાયક મુદતિ વિભાગ
સહાયક મુદતિ વિભાગ
સહાયક મુદતિ વિભાગ
સહાયક મુદતિ વિભાગ

૧. અંગત સચિવશ્રી, સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૨. અંગત સચિવશ્રી, સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્પસ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૩. અંગત સચિવશ્રી, અગ્રસચિવશ્રીનું કાર્યાલય, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૪. અંગત સચિવશ્રી, અધિક મુખ્ય સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૫. અંગત સચિવશ્રી, અગ્રસચિવશ્રીનું કાર્યાલય, પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૬. એક્ઝિક્યુટિવ જનસર્વશ્રી, રાજકોટ, અમદાવાદ
૭. સર્વે મુખ્ય ઇજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૮. સર્વે મુખ્ય ઇજનેરશ્રીઓ, નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્પસ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૯. મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વિકાસ નિગમ, નિર્માણભવન, ગાંધીનગર
૧૦. મુખ્ય ઇજનેરશ્રી અને ડાયરેક્ટરશ્રી, સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ, ગાંધીનગર
૧૧. ડાયરેક્ટરશ્રી, ગુજરાત એન્જીનીયરીંગ રીસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુટ (ગેરી), વડોદરા
૧૨. ઉપસચિવશ્રી, ગુજરાત તકેદારી આયોગ, તકેદારી ભવન, ગાંધીનગર
૧૩. નાણા સલાહકારશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૧૪. સર્વે અધિક્ષક ઇજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ (રાજ્ય, પંચાયત, ને.હા., ખેતનગર વૈજ્ઞાનિક વર્તુળ, વિદ્યુત વર્તુળ સહિત)
૧૫. સર્વે કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીઓ (ઉક્ત વર્તુળ હેઠળના)
૧૬. સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૧૭. સર્વે તાંત્રિક શાખાઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૧૮. પ્રમુખશ્રી, ગુજરાત કોન્ટ્રાક્ટર્સ એસોસીએશન, ગજજરા હોલ, લો ગાર્ડન, લો કોલેજ રોડ, અમદાવાદ
૧૯. શાખા સીલેક્ટ ક્રમ-૨૦૧૭

Ex. No. 1085/7/H(1) dated 08/12/1986

360

1825/189

STANDARDS FOR CEMENT CONSUMPTION FOR DIFFERENT ITEMS OF WORK

Government of Gujarat
Roads & Building Department,

Circular No. PRC/10/2017/Cement Consumption/16/C

14, Sardar Bhavan, 2nd Floor,
Sachivalaya, Gandhinagar

Date:- 11/05/2017

Read:- Government of Gujarat, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar Circular
No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986

CIRCULAR

The uniform rate of cement consumption for various item was prepared and circulated vide
No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986.

At the outset, current practice of estimating cement consumption in concrete item of
various Building, Bridge and Road project is based on above circular. However, it is generally
observed that the cement consumption derived by actual mix design is lower than the standard
cement consumption. Some of provision of the said circular become obsolete due to subsequent
revisions in the relevant IS code and IRC code. The maximum cement consumption as per IS :
456-2000 and IRC : 112-2011 is 450 Kg/m³. Also cement industry and aggregate crushing
industry have involved better quality of cement and aggregate over the years which have far
reacting impact on mix design of the present day concrete.

Mix design report of GERI reflecting entire Gujarat region have been considered in
averaging the cement consumption in various grade of design mix concrete. To minimize the
difference between standard cement consumption of cement and actual consumption derived by
mix design by GERI and the cement consumption as per provision of IS and IRC code falling
cement consumption is proposed for estimation purpose.

Looking the above facts, the cement consumption mentioned in circular vide No.
SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986 is required to modify as per below:

EXISTING ITEM			AMENDMENT		
Item	Unit	Quantity of cement to be used per unit quantity of work in Kg	Item	Unit	Quantity of cement to be used per unit quantity of work in Kg.
Building, Road & Bridge Items					
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M75 for PCC work	Cu.m.	160	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M7.5 for PCC work	Cu.m.	160
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M100 for PCC work	Cu.m.	220	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M10 for PCC work	Cu.m.	220
Providing & casting in situ ordinary cement concrete M150 for PCC work	Cu.m.	320	Providing & casting in situ ordinary cement concrete M15 for PCC work	Cu.m.	290
Providing and casting situ control cement concrete M200 for RCC work	Cu.m.	400	Providing and casting situ control cement concrete M20 for RCC work	Cu.m.	360
Providing and casting situ control cement concrete M250 for RCC work	Cu.m.	450	Providing and casting situ control cement concrete M25 for RCC work	Cu.m.	380
Providing and casting situ control cement concrete M350 for RCC work	Cu.m.	500	Providing and casting situ control cement concrete M35 for RCC work	Cu.m.	425
Providing and casting situ control cement concrete M400 for RCC work	Cu.m.	525	Providing and casting situ control cement concrete M40 for RCC work	Cu.m.	440
Providing and casting situ control cement concrete M450 for RCC work	Cu.m.	540	Providing and casting situ control cement concrete M45 for RCC work	Cu.m.	450
New Item					
			Providing and casting situ control cement concrete M30 for RCC work	Cu.m.	410

The cement consumption of other than above concrete item and other details mentioned in circular vide No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986 will be remain same.



(N.G. Parmar)
Officer on Special Duty (S.P.)
R&B Department
Gandhinagar

To,

- 1) The Personal Secretary, Office of the Secretary, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 2) The Personal Secretary, Office of the Secretary, Narmada, Water Resources, Water Supply and Kalpsar Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 3) The Personal Secretary, Office of the Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 4) The Personal Secretary, Office of the Additional Chief Secretary, Urban Development and Urban Housing Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 5) The Personal Secretary, Office of the Principal Secretary, Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 6) Accountant General, Rajkot/Ahmedabad
- 7) All the Chief Engineers, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 8) All the Chief Engineers, Narmada, Water Resources, Water Supply and Kalpsar Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 9) The Managing Director, Gujarat State Road Development Corporation, Nirman Bhavan, Gandhinagar
- 10) The Chief Engineer & Director, Staff Training College, Gandhinagar
- 11) The Director, Gujarat Engineering Research Institute (GERI), Vadodara
- 12) The Under Secretary, Gujarat Vigilance Commission, Vigilance Bhavan, Gandhinagar
- 13) All the Superintending Engineers, Road & Building Department (State, Panchayat, National Highway, Capital Project Circle, Electric Circle)
- 14) All the Executive Engineers, (as above circles)
- 15) All Technical Officers, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 16) All Technical Branches, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar
- 17) President, Gujarat Contractors Association, Gajara Hall, Law Garden, Law College Road, Ahmedabad
- 18) Branch Select file-2017

:: Special condition ::

Name of work ::

The unit rates of Controlled and R.M.C. Cement Concrete item for R.C.C. work in Mix M-150, M-200, M-250, M-300 and M-350 included in this tender are considered Cement Consumption as shown below in Table-A

:: TABLE -A- ::

Sr No.	Grade of Controlled cement concrete and Ready Mix Concrete	Cement consumption as per SOR Kg./Cum.	Remarks
1	M-150	290	-
2	M-200	360	-
3	M-250	380	-
4	M-300	410	-
5	M-350	425	-

The contractor has to submit the mix design for different grades of cement concrete from GERI or approved by the Govt. Approved Laboratory, execution as directed and to be approved from the Engineer-in-charge. Reduction in rates particularly in RCC items put in to the tender by the contractor shall be given according to the cement consumption as per approved mix design of cement concrete for Controlled cement concrete and Ready mixed concrete.

If the cement consumption of the mix design is less than as prescribed in above table -A- the recovery shall be carried out as the input rate of cement mentioned in Clause 59. In any case cement consumption is more than prescribed as in Table -A- shall not be paid. The condition is also applicable to the [i] excess quantity for RCC items and [ii] Extra item rate list. This condition is to be followed in addition to Clause -14

Deputy Executive Engineer,
City (R&B) Sub-Division,
Rajkot

Executive Engineer,
City (R&B) Division,
Rajkot.

Special Condition for G.S.T.

નીચે મુજબની સ્પષ્ટતા ધ્યાને લઈ ઈજારદારશ્રીઓને પોતાનાં ટેન્ડરો રજૂ કરવા ખાસ જણાવવામાં આવે છે.

સરકારશ્રીનાં માર્ગ અને મકાન વિભાગ, ગાંધીનગરનાં તા. ૦૩-૦૭-૨૦૧૭થી થઈ આવેલ સુચના અનુસાર તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭થી સરકારશ્રી વ્હારા જી.એસ.ટી. અંગેનું કરમાળખું અમલમાં આવેલ છે. આથી શહેર મા. અને મ. વિભાગ, રાજકોટ વ્હારા ઓનલાઈન કરવામાં આવેલ ટેન્ડરોમાં જી.એસ.ટી. અંગેની અમલવારી કરવામાં આવશે. આ ટેન્ડરો ઈજારદારશ્રીઓ ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરીને તેમજ જી.એસ.ટી. દરોને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાનાં ટેન્ડરો ઓન લાઈન રજૂ કરવાનાં રહેશે.

:: નોંધ ::

(૧) સરકારશ્રીનાં નાણાં વિભાગનાં તા. ૧૫-૦૮-૨૦૧૮નાં ઠરાવ તથા ક્રમાંક જીએસટી/૧૦૧૭/૧૦૮૭/જીએસટી સેલ તથા (૨) ઠરાવ ક્રમાંક તજર/૧૦૨૦૧૭/૫૯૯/ઝ તા. ૨૮-૮-૧૮ અન્વયે કરવામાં આવેલ જોગવાઈઓ અનુસાર સીજીએસટી એક્ટ-૨૦૧૭ની કલમ-૫૧ અન્વયે અન્વયે રૂ. ૨૫૦૦૦૦-૦૦ની રકમથી કરારની રકમ નો વધારે હશે તો ૧.૦૦% સી.જી.એસ.ટી. તથા ૧.૦૦% લેખે એસ.જી.એસ.ટી.ની કપાત આમ કુલ ૨.૦૦% કપાત દરેક બીલોમાંથી કરી લેવામાં આવશે. આથી આ જોગવાઈને ધ્યાને રાખી ભાવો રજૂ કરવા દરેકને જાણ કરવામાં આવે છે. આ ઠરાવનો અમલ તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૮થી કરવામાં આવેલ છે.

(૨) જી.એસ.ટી. ભરવા અંગેની જવાબદારી ઈજારદારશ્રીની અંગત રહેશે, જેની દરેક ઈજારદારશ્રીએ નોંધ લેવી.

(૩) જી.એસ.ટી.નાં કારણે નાણાંકીય ભારણ તેમજ નાણાંકીય રાહતો આપવા અંગેની કોઈપણ દરખાસ્ત ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહીં. તેમજ આ અંગે કોઈપણ વિવાદ ધ્યાને લેવાશે નહીં જેની નોંધ લઈ દરેકને પોતાનાં ટેન્ડરો ઓન લાઈન રજૂ કરવા ખાસ જણાવવામાં આવે છે.

કાર્યપાલક ઈજનેર,
શહેર મા. અને મ. વિભાગ,
રાજકોટ.