

Instructions on implementation of
the building and other Construction
Workers (ROE & COS) Act, 1996
and Building and other Construction
Workers Welfare Cess Act.1996

Government of Gujarat
Labour & Employment Department
G.R. No. CWA – 2004 – 841 – M3
Sachivalaya, Gandhinagar
Dated : 30 January 2006

Read : Labour & Employment Department, Gandhinagar GR No. CWA-2004-1831-M(3) dated 9-12-2005

RESOLUTION

Building and other constructions workers are one of the largest and most vulnerable segment of the unorganized labour, Their work is characterised by inherent risk to life and limb of the workers and also by the casual nature, temporary relationship between employer and employee, uncertain working hours, lack of basic amenities and inadequate welfare facilities.

Government of India has decided to constitute Welfare Boards for such workers in every State and accordingly, the building and other Construction Workers (Regulation of Employment & conditions of service) Act, 1996 was enacted by Parliament and brought into force from 19th August, 1996. Implementation of the Act including cess collection has already commenced in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, and Delhi. Under the said Act, Government of Gujarat has constituted a Board under section 18. The State Government has been given powers to make rules for carrying out the provisions of this Act.

Accordingly, Government of Gujarat made Gujarat Building and other Construction Workers (Regulation of Employment & conditions of service) Rules, 2003 and published these rules vide Notification No. GHR-2003-111-CWA-2000-1869-M(3) dated 18th August, 2003. Government of Gujarat has also constituted the Gujarat Building and other Construction Workers Welfare Board vide Notification No. GHR/2004/163/CWA/2004/3743-M3, dated 18th December, 2004. Secretary (Labour) has been appointed as Chairmen.

Government of India has also enacted the Building and other Construction Workers' Welfare Cess Act (hereinafter called as Cess Act) and brought it in force from 19th August, 1996. The Cess Act provides for the levy and collection of the Welfare Board. Section 3 of the Cess Act provides that Cess shall be lived and collected at a rate not less than 1% of the cost of construction incurred by an employer. Rule 5 of the Building and other Construction Workers Cess Rules, 1998 reads as follows :-

1. The proceeds of the Cess collected under Rule 4 shall be transferred by such Government office, Public Sector Undertaking, local authority or Cess collector, to the Board along with the from of challan prescribed (and in the head of account of the Board) under the accounting procedures of the State, by whatever name they are known.
2. Such Government office or Public Sector Undertaking may deduct from the Cess collected, or claim form the board, as the case may be, actual collection expenses not exceeding one per cent of the total amount collected.
3. The amount collected shall be transferred to the Board within thirty days of its collections.

Moreover, under Rule 6, every employer, within thirty days of commencement of his work or payment of Cess, as the case may be, has to furnish information in Form 1 to the Assessing Officer. Under Rule 12 the Assessing Officer in cases where the employer has not pay the Cess or has paid less Cess, can impose a penalty up to the amount of Cess payable.

By Government of Gujarat Notification No. GHR/2005/04/CWA/2004/841/M3, dated 3rd January 2005, all Heads of the Departments of the Government of Gujarat, all Executive Heads of Public Sector Undertaking and all Executive Heads of Local Authority (except Gram Panchayat and Nagar Panchayat are declared as Cess Collectors and Assessing Officers.

The Building and other Contraction Workers Welfare Board has passed the necessary resolution to collect the Cess with effect from 18th December 2004.

Accordingly, the Cess is payable by Government Officers, Public Sector Undertaking, Local Authority or Cess Collector to the Board in Challan prescribed, in the following Head / Sub Head :

Major Head - 0230-Labour and Employment

Minor Head - 106-Fees under Contract Labour
(Regulation and Abolition) Rules

Sub Head - (04) – Income from Cess levied under Gujarat
Building & Other Construction Workers’
Welfare Cess Act, 1996

Approval of the Finance Department Government of Gujarat has been taken for meeting the expenditure to be incurred for the various welfare activities by the Gujarat Building & Other Construction Workers Welfare Board and the opening of the Accounting Head / Sub-head in file No. CWA-2004-1831-M3, on 1st December, 2005 (copy of Resolution dated 9/12/2005 is enclosed).

All Government Department, Public Sector Undertaking and local authorities are instructed to pay the above Cess as per the Act. All Department, Public Sector Undertaking and local authorities are also advised to incorporate the 1% Cess in their estimates for all new works.

By order in the name of Governor of Gujarat.

(Vinod Babbar)
Principal Secretary to Government
Labour & Employment Department

Opening of New Sub-head of Account

Government of Gujarat
Labour & Employment Department
No. CWA – 2004 – 1831 – M(3)
Sachivalaya, Gandhinagar
Dated : 09 / 12 / 2005

Read :

- (1) Commissioner of Labour (Factory Wing), Ahmedabad, letter No. CL-DISI-I-A-LAW-2004-1748, dated 3-6-2004
- (2) Finance Department, Gandhinagar, letter No. ONS-102005-5435(133)-K
Dated : 01-12-2005.

RESOLUTION

Under the Gujarat Building and other Construction Worker's (Regulation of Employment and Condition of Service) Rules, 2003, the proposal to meet with the expenditure incurred for the various welfare activities for the beneficiaries of Gujarat Building & other Construction Worker's Welfare Board and payment of salaries to the establishment of the said board, has been received from Commissioner of Labour, vide his letter referred to in the preamble. The said proposal was under active consideration for some time. After careful consideration, the government is pleased to open a New Sub- Head of account as under :-

Demand No. :-	-
Major Head :-	0230 – Labour and Employment
Sub Major Head :-	-
Minor Head :-	106- Fees under Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules.
Sub Head :-	(03)-Contribution from beneficiaries building workers under Gujarat Building & Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996.

Demand No. :-	-
Major Head :-	0230 – Labour and Employment
Sub Major Head :-	-
Minor Head :-	106- Fees under Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules.
Sub Head :-	(04)-Income from Cess levied under Gujarat Building & Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996.

Demand No. :-	57
Major Head :-	2230 – Labour and Employment
Sub Major Head :-	01- Labour
Minor Head :-	111- Social Security of Labour
Sub Head :-	(05)-Activities of the Gujarat Building & Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996.

2. The Competent Authority (Registering Officer or the Appellate Officer as the case may be) shall arrange to deposit the amount in the said head by challan in the respective treasury or in the bank specified by the State Government, accordingly.
3. This order is issued in concurrence with Finance Department's letter dated 01/12/2005, referred to in preamble.

By order and in the name of the Governor of Gujarat.

(S. K. Bamaniya)
Under Secretary to Govt. of Gujarat,
Labour and Employment Department

To,

1. The Principal Secretary and Chairmen, Gujarat Building & Other Construction Workers' Welfare Board, Sachivalaya, Gandhinagar
2. The Commissioner of Labour, Gujarat State, O-3, New Mental Hospital Compound, Meghaninagar, Ahmedabad.
3. The Director, Industrial Safety & Health. 0-9, New Mental Hospital Compound, Meghaninagar, Ahmedabad.
4. The Accountant General, Gujarat , Ahmedabad.
5. The Accountant General, Gujarat , Rajkot.
6. All District Treasury Officers.
7. The Deputy Commissioner of Labour, O/o. the Commissioner of Labour, Gujarat State, Meghaninagar, Ahmedabad.
8. The Member Secretary, Gujarat Building & Other Construction Workers' Welfare Board, O/o. the Commissioner of Labour, Gujarat State, Meghaninagar, Ahmedabad-16.
9. The Finance Department (K-Branch), Sachivalaya, Gandhinagar.
10. The Section Officer / M-1 Br., Labour and Employment Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
11. The Branch Select File.
12. The Dy. S.O. Select File.

રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના બાંધકામ
વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન અંગે કામના
સ્થળ ઉપર બોર્ડ મુકવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
જાહેર બંધ વિભાગ
પરિપત્ર નં. બીડીજી / ૩૨૭૭ (૧૬૫૭) નં,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨૬/૦૪/૧૯૭૮

—: પરિપત્ર :—

જાહેર બાંધકામના વિભાગ મારફત થતા રસ્તાના, પુલો તથા મકાનોના બાંધકામની વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશનની માહિતી જાહેર જનતાને જે તે કામના સ્થળ ઉપર સરળ ભાષામાં બોર્ડ મુકવા અંગેની બાબત સરકારની વિચારણામાં હતી. સરકારે આ અંગે યોગ્ય વિચારણા કરી ઠરાવેલ છે કે આ વિભાગ તરફથી કરવામાં આવતા રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના કામો માટેની નીચે જણાવ્યા મુજબની વિગતો દર્શાવતા બોર્ડ કામના સ્થળ ઉપર જાહેર જનતાની જાણ માટે મુકવા.

જાહેર વિજ્ઞપ્તિ

આ _____ રસ્તાનું
/ પુલનું / મકાનનું કામ ગુજરાત રાજ્યના જાહેર બાંધકામ વિભાગ હેઠળના
_____ વિભાગ
હેઠળના _____ પેટા વિભાગ હસ્તક
ચાલે છે.

આ કામના સામાન્ય સ્પેશીફિકેશન નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) રસ્તા અંગેના સ્પેશીફિકેશન :—

૧. ઓવરસાઈઝ મેટલનું _____ સે.મી. દબાવેલ જાડો થર.
૨. મેટલ _____ સે.મી. દબાવેલ જાડો થર.
૩. પેટીનું માપ _____ સે.મી. નું ભરવામાં આવે છે.
૪. ડામરની સપાટી પોણા ઈંચની જાડી, કારપેટ ૧૦ સે.મી. માં _____
કપચી _____ ગ્રીટ _____ આસ્ફાલ્ટ વાપરીને કરવાની
છે.

(૨) પુલનું કામ :—

૧. પુલના _____ ગાળા દરેક _____ મીટર લંબાઈનો
૨. પીયર કેપનું કોફીટ ૧ : ૨ : ૪ ના પ્રમાણમાં
૩. સ્લેબનું કોફીટ ૧ : ૨ : ૪ હાઈગ્રેડ કે ક્વોલિટી કન્ટ્રોલ ૧૫૦ કે ૨૦૦ એમ.એમ.
૪. પુલના પાયાનું કોફીટ ૧ : ૩ : ૬ ના પ્રમાણમાં થાંભલા અને એબટમેન્ટનું કોફીટ ૧ : ૩ : ૬ ના પ્રમાણ

(૩) મકાનો :—

૧. પાયાના કોફીટ પથ્થરનું ૧ : ૩ : ૬ નું
૨. ઈટોનું ચણતર અને ૧ અને ૬ નું પ્રમાણ
૩. ભોયતળીયું ૧ : ૨ : ૩ નું ચુનાનો કોફીટ કે ૧ : ૪ : ૮ સીમેન્ટ ઉપર ૧ ઈંચ _____ સાઈઝની મોઝેક ટાઈલ્સ.
૪. બારી બારણા સાગી લાકડાના.
૫. આર.સી.સી. કામ ૧ : ૨ : ૪ કે ૧૫૦ એમ.એમ.કે. ૨૦૦ એમ.એમ. નું આ _____ કામના વિગતે સ્પેશીફિકેશન નાયબ ઈજનેરશ્રી _____ પેટા વિભાગની કચેરીએ ઓફીસના સમય દરમ્યાન કોઈ પણ સમયે જોઈ શકાશે.

તો માહિતી માટે તે અધિકારીનો સંપર્ક સાધવો.

આ કામની માલિકી જાહેર જનતાની છે અને કામમાં કોઈ ક્ષતિ કે અનિયમિતતા જણાય તો તે બાબતમાં જાહેર બાંધકામ વિભાગના અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી _____ જેઓની કચેરી _____ સ્થળે છે, તેમનું ધ્યાન દોરવા વિનંતી છે.

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી

_____ (વિભાગ)

રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના બાંધકામ
વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન અંગે કામના
સ્થળ ઉપર બોર્ડ મુકવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ઠરાવ ક્રમાંક : ટી.એન.સી./૧૦૮૦/૨૪/સ
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨૭/૧૧/૧૯૮૦

સંદર્ભ : જા.બાં.વિ.ના પરિપત્ર ક્રમાંક : બીડીજી - ૩૨૭૭ - (૧૬૫)
તા. ૨૬/૦૪/૧૯૭૮

—: ઠરાવ :—

રસ્તા અને પુલો તથા મકાનોના બાંધકામની વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન અંગેના કામના સ્થળ ઉપર બોર્ડ મુકવા અંગે સંદર્ભમા દર્શાવેલ પરિપત્રથી જરૂરી સુચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. આવા કામની વિગત દર્શાવતા બોર્ડ મુકવા અંગેનો ખર્ચ વિભાગ તરફથી કરવામાં આવતો હતો. આ પૂર્ણ થયા બાદ આવા બોર્ડ બીન જરૂરી પડી રહેતા હતા. આવો ખર્ચ નિવારવાની બાબત સરકારશ્રીની વિચારણામાં હતી. પુર્ન વિચારણાના અંતે આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે જ્યારે આવું બોર્ડ કામ રાખનાર ઠેકેદારે તેમના ખર્ચે મુકવાનું રહેશે. કામ ચાલુ કરવાનો હુકમ આપે તે પહેલા આ બાબતની જરૂરી સંમતિ આ સંબંધિત ઈજારદાર પાસેથી લેખિતમાં મેળવી લેવી તેમજ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા આવું બોર્ડ મુકવામાં આવે તે અંગે પુરતી કાળજી રાખવી.

ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે

પ્ર. ર. ચોકસી
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના બાંધકામ
વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન અંગે કામના
સ્થળ ઉપર બોર્ડ મુકવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ઠરાવ ક્રમાંક : ટી.એન.સી./૧૦૮૦/૨૪/સ
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૧૮/૧૧/૧૯૮૧

સંદર્ભ : સરકારશ્રીના સરખા ક્રમાંકનો તા. ૨૭/૧૧/૧૯૮૦ નો ઠરાવ.

આમુખ : રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના બાંધકામની વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન અંગેના કામના સ્થળ પર બોર્ડ
મુકવા અંગેની બાબત સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ હતી.

—: ઠરાવ :—

પુખ્ત વિચારણાના અંતે આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે રસ્તા, પુલો મકાનોના કામના વર્ક ઓર્ડર
મળ્યા પછી તુર્ત જ સ્થળે કરવાના કામના સ્પેશીફિકેશન અંગેનું બોર્ડ કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના ખર્ચે મુકવાના રહેશે.

ઉપરોક્ત શરત ટેન્ડર ભાગ તરીકે ગણવાની રહેશે અને ટેન્ડરમાં તેનો સમાવેશ કરવાનો
રહેશે.

આ હુકમોનો અમલ હુકમ રવાના થયાની તારીખથી કરવાનો રહેશે.

આ હુકમો આ વિભાગના સરખા ક્રમાંકની ફાઈલ પર નાણાં સલાહકારશ્રીની તા.
૧૧/૦૮/૧૯૮૧ ની મળેલ સંમતિથી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આ હુકમો માર્ગ અને મકાન વિભાગના બધા
કામોને લાગુ પડશે.

ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

એ. જી. દોશી
નાયબ સચિવ
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પરિપત્ર ક્રમાંક :એસ.એસ.આર / ૧૦૮૨ / આઈબી / ૧૨૮ / ૧૦ / સ.

તારીખ : ૨૪/૧૦/૧૯૮૪ અન્વયે પરિશિષ્ટિ

અ.નં.	પરિક્ષણની વિગત	પરિક્ષણોનું હાલનું ધોરણ	પરિક્ષણોનો સુધારેલ ધોરણ
૧	૨	૩	૪
	મેટલ	મોસ્ટ સેક્શન - અ ૮૦૦ મુજબ	આઈ.એસ. - ૨૪૩૦ / ૧૯૮૬ પ્રમાણે
૧.	મેટલ ગ્રેવલ કસ્ટ માટે	ગ્રેડેશન ૨૦૦ ઘ.મી./૧ પરિક્ષણ	ઘ.મી. પરિક્ષણની સંખ્યા
		૧. પરિક્ષણ	૧૦૦ ઘ.મી. ૧
		૨. ફલેકીનેશ	૧૦૧ થી ૫૦૦ ૩
		૩. ઈમ્પેક્ટ	૫૦૧ થી ૧૫૦૦ ૫
		૪. એબેરેઝન	૧૫૦૦ થી ૫૦૦૦ ૭
		૫. ક્રશીંગ ટેસ્ટ	ઓછામાં ઓછો એક ટેસ્ટ કામ માટે
૨.	ગ્રીટ, કપચી	૧. ગ્રેડેશન ૫૦ થી ૧૦૦ ઘ.મી.	૧૦૦ ઘ.મી. ૧
		૨. ફલેકીનેશ	૧૦૧ થી ૫૦૦ ૩
		૩. ઈમ્પેક્ટ	૫૦૧ થી ૧૫૦૦ ૫
		૪. એબેરેઝન	૧૫૦૦ થી ૫૦૦૦ ૭
		૫. ક્રશીંગ ટેસ્ટ	
		૬. સ્ટ્રીપીંગ ટેસ્ટ એક કામ માટે	ઓછામાં ઓછો એક ટેસ્ટ કામ માટે
		૭. ગ્રેડેશન ૨ પરિક્ષણ ટેસ્ટ ૧ દિવસ પ્લાન્ટ સાઈટ	કોઈ સુધારો નહીં.
		૮. બાઈન્ડર ૨ પરિક્ષણ ટેસ્ટ ૧ દિવસ પ્લાન્ટ સાઈટ	
૩.	ડામરની ગુણવત્તાનું પરિક્ષણ	જરૂરિયાત પ્રમાણે	ટેન્ડરની સંખ્યા પરિક્ષણની સંખ્યા ૧૨૭૮ આઈ.એસ. ૧૨૦૧ મુજબ
			૧ ૧
			૨ થી ૧૫ ૨ તા. ૨૬/૭/૮૮
			૧૬ થી ૫૦ ૩ ના સામેલ
			૫૧ થી ૧૫૦ ૫ પરિપત્ર
			૧૫૧ થી ૫૦૦ ૮ મુજબ
			૫૦૧ થી ઉપર ૧૩
૪.	માટીની ફીલ્ડ ડ્રાય કેપેસિટી		
	નક્કી કરેલ ધોરણસર સ્થળ		
	ઉપર ક્ષેત્રીય કર્મચારીઓને		
	લેવાની રહેશે.		
૫.	રેતી	૧. ફાઈનનેશ મોડ્યુલસ	૨૫૦ ઘ.મી. જગ્યાએ ઉપર મુજબ એક ટેસ્ટ
૬.	મુરમ	૧. પી.આઈ.વેલ્યુ	૪૦૦ ઘ.મી. જગ્યા માટે ૧ ટેસ્ટ

કોન્ટ્રાક્ટરની સહી

કાર્યપાલક ઈજનેર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પાલનપુર

કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા ડામર પુરો પાડવા બાબત

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક : એસ.ટી.આર. / ૧૦૯૭ / ૮૨ / ૬,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨૭/૧૧/૮૭

—: પરિપત્ર :—

માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા રાજ્ય રસ્તાઓનું બાંધકામ અને તેની મરામત અને જાળવણી અંગેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. આ રસ્તાઓનાં બાંધકામ, મરામત અને જાળવણી માટે રાજ્ય અને પંચાયત વિભાગોમાં રિફાઈનરીઓમાંથી જરૂરી ડામર મેળવવામાં આવે છે. આ ડામરના નાણાં ઓઈલ કંપનીઓને અગાઉથી ચુકવવાના રહેતા હોઈ નાણાનો હિસાબ રાખવામાં મુશ્કેલીઓ પડે છે અને ભવિષ્યમાં ઓડીટ પારા પણ ઉભા થવાની સંભાવના રહે છે. વધુમાં ડામરની માંગ સામે પુરવઠો ઓછો મળતો હોય છે. પરિણામે રિફાઈનરીઓ ઉપર ડામરના ટેન્કરોની લાઈનો હોય છે. આ બધી મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાં લેતા રસ્તાના કામો માટે વપરાતા ડામર જે તે વિભાગ દ્વારા પુરો પાડવાને બદલે સંબંધિત કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા પુરો પાડવામાં આવે તે બાબત સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ હતી.

આ સમગ્ર બાબતે વિચારણા કર્યા બાદ એવું નક્કી કરવામાં આવે છે કે માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યના રસ્તાઓનું બાંધકામ અને તેની મરામત અને જાળવણીની કામગીરી માટે તા. ૧/૧૨/૮૭ થી અમલમાં આવે તે રીતે જે કોઈ કામના ટેન્કરો વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે તેમાં ડામર વિભાગ દ્વારા પુરો ન પાડતા કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા બારોબાર જે તે ઓઈલ કંપનીમાં ડામરના પૈસા ભરી લાવવાનો રહેશે. તે પ્રમાણે સ્પષ્ટ સુચના અચુક આપવી. એટલે કે તા. ૧/૧૨/૮૭ બાદ માંગાવમાં આવતા કોઈ પણ ટેન્કરોમાં શીડયુલ — એ માં વિભાગ દ્વારા ડામર પુરો પાડવાનો આઈટમોનો સમાવેશ કરવાનો રહેશે નહિ.

આમ, રસ્તાના કામો માટે ઈજારદારોએ પુરો પાડવાનો થતો ડામર ઈજારદારે નીચેની શરતોએ પુરો પાડવાનો રહેશે.

- (૧) ઈજારદાર ડામર ક્યાંથી લાવ્યા તે અંગેનું બીલ અસલમાં વિભાગમાં રજૂ કરવાનું રહેશે.
- (૨) રિફાઈનરીના ગેટપાસ પણ બીલ સાથે સામેલ કરવાના રહેશે.
- (૩) ડામર જે ટેન્કરમાં લાવવામાં આવે છે તે ટેન્કરનો નંબર બતાવવાનો રહેશે.
- (૪) ડામર ઉપર ઈજારદારશ્રીને એડવાન્સ પેમેન્ટ અથવા સીક્યોર્ડ એડવાન્સ મળી શકશે નહિ.
- (૫) ઈજારદારે રજૂ કરેલ ડામરના અસલ બીલના ડામરનો ગ્રેડ ક્વોલિટી અંગેનો ઉલ્લેખ હોવો જોઈએ. આ અંગે ઈજારદારે ડામરનો ગ્રેડ અંગેનું ટેસ્ટ રીઝલ્ટ, ગ્રેડ અંગેનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે.
- (૬) ઈજારદારે ડામરની આવક / વપરાશ / બચત અંગેનું રજીસ્ટર પ્લાન્ટ સાઈટ ઉપર નિભાવવાનું રહેશે.
- (૭) ડામર અંગે વિભાગે ટેન્કરમાં ઈસ્યુ રેટ બતાવવાનો રહેશે. એક વર્ષના કામની સમય મર્યાદામાં ડામર ઉપર ભાવ વધારો મળવાપાત્ર બનશે નહિ.

આ આદેશો વિભાગની સરખા ક્રમાંકની ફાઈલ પર સચિવશ્રી અને નાણાં વિભાગની તા. ૨૦/૧૧/૮૭ ની નોંધથી મળેલ સંમતિ અન્વયે બહાર પાડવામાં આવે છે.

ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે

સહિ
ડી. આર. માલી
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા ડામર પુરો પાડવા બાબત

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક : એસ.ટી.આર. / ૧૦૮૭ / ૮૨ / ૬,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨૭/૧૧/૮૮

અનુ : આ વિભાગના સરખા ક્રમાંકનો પરિપત્ર તા. ૨૭/૧૧/૮૭

—: પરિપત્ર :—

માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા રાજ્ય રસ્તાઓનું બાંધકામ અને તેની મરામત અને જાળવણીની કામગીરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતો ડામર વિભાગ તરફથી પુરો ન પાડતાં કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા બારોબાર જે તે ઓઈલ કંપનીમાં ડામરના પૈસા ભરી લાવવામાં આવે એવો નિર્ણય લેવામાં આવેલ અને તે બાબતે જરૂરી સુચનાઓ ઉપરોક્ત અનુસંધાનમાં જણાવેલ પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

ઉપરોક્ત અનુસંધાનમાં જણાવેલ તારીખ : ૨૭/૧૧/૧૯૮૭ ના પરિપત્ર સુચના ક્રમાંક : ૭ ૨૬ ગણી તેના બદલે નીચે મુજબની સુચનાઓ મુજબ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

(૧) સુચના ક્રમાંક : (૭)

(અ) રૂા. ૧૫.૦૦ લાખ સુધીનો અંદાજીત રકમના કામોના ડામર કામોના ટેન્ડરોમાં ડામરનો ભાવ દર્શાવવાનો રહેશે નહિ. તેમજ તેવા કામો માટે ડામરનો ભાવ તફાવત પણ ચુકવવાનો/વસુલ કરવાનો રહેશે નહિ.

(બ) રૂા. ૧૫.૦૦ લાખની વધુ અંદાજીત કિંમતના ડામરના કામોના ડામરના ભાવ તફાવતની જોગવાઈ નીચે દર્શાવેલ વિગતે કરવાની રહેશે.

(૧) ડામરનો જરૂરી સ્ટાર રેઈટ જે માસમાં ડી.ટી.પી. મંજૂર થાય તે માસના રીફાઈનરીના ભાવ ટેન્ડરમાં જથ્થા સાથે દર્શાવવાનો રહેશે.

(૨) રિઝર્વ બેંકના બુલેટીનમાં ડામરના કોઈ ઈન્ડેક્સ ન હોવાથી ઠેકેદાર વર્કઓર્ડર આપ્યા બાદ જે ડામરના ખરીદે તે રીફાઈનરીના મુળ બીલો રજુ કરે ત્યારે બીલોના ખરીદ ભાવ સાથે ઉપરોક્ત (૧) માં જણાવેલ સ્ટાર રેટ વચ્ચે તફાવત જણાય તો ચુકવણું / રીકવરી (એડજસ્ટમેન્ટ) કરવાની રહેશે.

(૩) રૂા. ૧૫.૦૦ લાખથી વધુ અંદાજીત રકમના કામોમાં આ જોગવાઈ કરી વર્ક ઓર્ડરની તારીખથી ચુકવણું / રીકવરી કરવાની રહેશે.

(૪) ઠેકેદાર ખરીદેલ ડામરના ટેસ્ટીંગના જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઠેકેદાર સાદર કરવાના રહેશે.

(૫) જે રકમની અંદાજીત કિંમત રૂા. ૨૫.૦૦ લાખ કે તેથી વધુ હોય અને સમય મર્યાદા ૧૨ માસ કે તેથી વધુ હોય તેવા કિસ્સામાં પ્રાઈસ વેરીએશન (લેબર મટીરીયલ્સ પી.ઓ.એલ.) માં ગણવાની થતી કામની રકમ 'R' માંથી ડામરની કિંમત તથા ઉપર મુજબનો ડામરનો તફાવત પણ બાદ કરવાનો રહેશે અને મહત્તમ મર્યાદા ગણતી વખતે પણ ડામરની અંદાજમાં લેવાયેલ બેઝીક ભાવથી થતી કિંમત ગણી અંદાજીત રકમમાંથી બાદ કરી બાકી રહેલ રકમ પર હાલની પ્રવર્તમાન જોગવાઈ અનુસાર મહત્તમ મર્યાદા ગણવાની રહેશે.

(૨) કોન્ટ્રાક્ટરે ખરીદેલ ડામરની સામે વિભાગીય કચેરીએ 'પી' ફોર્મ પુરૂ પાડવાનું રહેશે નહિ. ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે

સહિ
ડી. આર. માલી
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક : ટી.અને.સી. - ૧૦ - ૨૦૦૨ - (૧૪) -સ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨૭/૪/૨૦૦૫

વિષય : રાજ્ય સરકારના બાંધકામ માટે વપરાતા ગૌણ ખનિજની રોયલ્ટી ભરવા બાબત

સંદર્ભ : ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગનો ઠરાવ ક્રમાંક : એમએમઆર - ૧૧૨૦૦૦ - ૨૦૧૩ - છ, તા.
૧/૮/૨૦૦૪

પરિપત્ર :-

ઉદ્યોગ, ખાણ અને ઉર્જા વિભાગના તા. ૨૫/૦૧/૮૧ ના ઠરાવ ક્રમાંક : એમસીઆર - ૨૧૮૮ - (૮) - ૬૫ - છ અન્વયે રાજ્ય સરકારના, પંચાયતોના અને સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમના બાંધવામાં આવતા રસ્તાઓના કે સિંચાઈ વિગેરેના કામો માટે જ્યારે સાદી માટી (ઓડીનરી કલે - અર્થ) અને (સોફ્ટ) મુરમ વાપરવામાં આવે ત્યારે ગુજરાત ગૌણ ખનિજ નિયમ - ૧૯૬૬ મુજબ રોયલ્ટી લેવાના નિયમો લાગુ પડશે નહિ. એટલે કે આ કામો માટે કોન્ટ્રાક્ટરો પાસે સાદી માટી (ઓડીનરી કલે - અર્થ) અને (સોફ્ટ) મુરમ માટે રોયલ્ટી લેવાની થશે નહિ તેવી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ. હવે ઉપર સંદર્ભમાં દર્શાવેલ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના તા. ૧/૮/૨૦૦૪ ના ઠરાવથી તા. ૨૫/૧/૮૧ નો ઠરાવ રદ કરવામાં આવેલ છે.

આથી હવે બી-૧ ટેન્ડર ફોર્મમાં ખંડ - ૩૬ અને બી-૨ ટેન્ડર ફોર્મમાં ખંડ - ૩૫ માં નીચે મુજબ સુધારા કરવામાં આવે છે.

રાજ્ય સરકારના બાંધકામ માટે વપરાતા ગૌણ ખનિજની રોયલ્ટી બાબત.

(૧) તા. ૧/૩/૮૧ ના ઠરાવ મુજબ _____ મુરમ સિવાયના અન્ય સુધીનો શબ્દો રદ કરી ફક્ત નીચે મુજબ જોગવાઈ અમલમાં રહેશે.

ગૌણ ખનિજ બાબતમાં ગુ.ગૌ.અ.નિ. ૧૯૬૬ અને તેના અનુસંધાનમાં વખતોવખત બહાર પાડવામાં આવેલા ઠરાવો લાગુ પડશે, અને તે મુજબ લીઝ કે પરમીટ લેવાનું અને રોયલ્ટી ભરવાની રહેશે. (ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક : એમએમઆર-૧૧-૨૦૦૦-છ, તા. ૧/૮/૨૦૦૪)

(અશોક પંડ્યા)
ઉપસચિવ
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિ.
દ્વારા રાજ્યના વિવિધ વિભાગો દ્વારા વપરાતા
સિમેન્ટ પ્રાપ્તિ ભાવ તથા ઉપલબ્ધિ અંગેની
કામગીરીની મુદત લંબાવવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
ક્રમાંક : મટબ/૧૦૨૦૦૪/૨૩૩/પાર્ટ બ
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રા.બા.વિભાગ,
૧૪, સરદાર ભવન, છઠો માળ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૧૨/૮/૨૦૦૫

વંચાણમાં લીધા :-

- (૧) ઠરાવ ક્રમાંક : મટબ / ૧૦૨૦૦૪ / ૨૩૩ / પાર્ટ / બ તા. ૫/૪/૨૦૦૪
- (૨) ઠરાવ ક્રમાંક : મટબ / ૧૦૨૦૦૪ / ૨૩૩ / પાર્ટ / બ તા. ૧૮/૨/૨૦૦૫

ઠરાવ :-

- (૧) અન્ન નાગરિક પુરવઠા ગ્રાહકોની બાબતોના વંચાણમાં નિર્દિષ્ટ ઠરાવ ક્રમાંક : મટબ / ૧૦ / ૨૦૦૪ / ૨૩૩ / બ તા. ૫/૪/૦૪ અનુસાર ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લી. દ્વારા રાજ્યના વિવિધ વિભાગો દ્વારા વપરાતા સિમેન્ટની પ્રાપ્તિ તથા ઉપલબ્ધિ અંગેનો કેન્દ્રિય ધોરણે કામગીરી તા. ૩૧/૭/૨૦૦૫ સુધી હાથ ઠરાવવામાં આવેલ હતી તથા તદઅનુસાર ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ દ્વારા ઉપરોક્ત તા. ૫/૪/૦૪ ના મુળ ઠરાવ અનુસારની કામગીરી હાથ ધરાય છે.
- (૨) ત્યારબાદ આ સંદર્ભમાં ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ દ્વારા આ કામગીરી વધુ સમય માટે લંબાવવા તથા સિમેન્ટ કંપનીઓ તરફથી પ્રાપ્તિ ભાવોમાં વધારો કરવા અગ્ર સચિવશ્રી ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના અધ્યક્ષ સ્થાને તા. ૨૫/૭/૨૦૦૫ ના રોજ મળેલ મીટીંગમાં પુખ્ત વિચારણાને અંતે કામગીરી કેન્દ્રિય ધોરણે તા. ૧/૮/૨૦૦૫ થી તા. ૩૧/૭/૨૦૦૬ સુધી નીચે દર્શાવેલ ભાવોએ હાથ ધરવા સરકારશ્રીએ મંજૂરી આપેલ છે. તદઅનુસાર સિમેન્ટની પ્રાપ્તિ અને ઉપલબ્ધિ અંગેની કામગીરી સરકારશ્રીના તા. ૫/૪/૨૦૦૪ ના ઠરાવથી નકકી થયા અનુસારની શરતોએ નીચે મુજબના ભાવોએ મંજૂર કરવામાં આવે છે.

ઓ.પી.સી. સીમેન્ટ પ્રતિ બેગ	રૂ. ૧૨૮/- સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, ઉ.ગુ., મધ્ય ગુજરાત, વડોદરા અને ગોધરા જિલ્લા સુધીના ભાવો.
ઓ.પી.સી. સીમેન્ટ પ્રતિ બેગ	રૂ. ૧૩૩/- દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાત માટે (વડોદરા અને ગોધરા જિલ્લા સિવાયના જિલ્લાઓના ભાવો)

ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે

(એલ. એસ. ભાભોર)
સેક્શન અધિકારી
અન્ન નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રા.બા. વિભાગ,
ગુજરાત સરકાર

ક્રમાંક : સીએમટી. - ૧૦ - ૨૦૦૪ - ૩૪ - (૧) હ.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૧૪/૯/૨૦૦૫

પ્રતિ,
સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ,
મા. મ./પંચાયત/રા.ધો.માર્ગ/પા.યો./યાંત્રિક/વર્તુળ.

વિષય : સીમેન્ટ મેળવવા બાબત.

ઉપરોક્ત વિષય પરત્વે અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતોનો તા. ૧૨/૦૮/૨૦૦૫ નો ઠરાવ નંબર મટબ - ૧૦ - ૨૦૦૪ - ૨૩૩ / પાર્ટ બ ની નકલ ઘટતી કાર્યવાહી સારૂ મોકલી આપવામાં આવે છે.

(એલ. કે. મહેતા)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

બિડાણ : ઉપર મુજબ

નકલ રવાના : નાયબ સેક્શન અધિકારી, સિલેક્ટ ફાઈલ ૨૦૦૫,
સિલેક્ટ ફાઈલ ૨૦૦૫.

કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા ડામર પુરો પાડવા બાબત

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક : એસ.ટી.આર./૧૦/૨૦૦૧/મ.૩૪/૨૯/હ
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૪/૧૦/૨૦૦૫

સંદર્ભ :—

- (૧) મા. અને મ. વિભાગ : તા. ૨૩/૧૧/૯૭ નો પરિપત્ર ક્રમાંક — એસટીઆર — ૧૦૯૭ / ૮૨ / હ
(૨) મા. અને મ. વિભાગ : તા. ૨૧/૧૧/૯૮ નો પરિપત્ર ક્રમાંક — એસટીઆર — ૧૦૯૭ / ૮૨ / હ

પરિપત્ર :—

માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા રાજ્ય રસ્તાઓના બાંધકામ અને તેની મરામતના કામમાં જરૂરી ડામર કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા બારોબાર જે તે ઓઈલ કંપનીમાં ડામરના પૈસા ભરી લાવવામાં આવે તેવો નિર્ણય લેવામાં આવેલ અને તે બાબતે જરૂરી સુચનાઓ સંદર્ભમાં દર્શાવેલ પરિપત્રોથી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. તા. ૨૭/૧૧/૯૭ ના પરિપત્રમાં દર્શાવેલ પરિપત્રની સુચના ક્રમાંક : ૭ રદ ગણી તેના બદલે સરકારશ્રીના તા. ૨૧/૧૧/૯૮ ના પરિપત્રમાંની સુચનાઓ મુજબ કાર્યવાહી કરવા જણાવેલ હતું. તા. ૨૧/૧૨/૯૮ ના પરિપત્રોની સુચના ક્રમાંક ૭ હેઠળ (અ) અને (બ) માં આંશિક ફેરફાર કરી (અ) તથા (બ) મા. રૂ. ૧૫.૦૦ લાખની જગ્યાએ રૂ. ૫.૦૦ લાખ લાગુ પાડવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે એટલે કે રૂ. ૧૫.૦૦ લાખ રદ કરી રૂ. ૫.૦૦ લાખ વાંચવાનું રહેશે. તથા તે પ્રમાણે અમલ કરવાનો રહેશે. બાકીની શરતોમાં કોઈ ફેરફાર કરેલ નથી.

ઉપરોક્ત આંશિક ફેરફારો નાણાં વિભાગની તા. ૨૮/૭/૦૨ ના મળેલ અનુમતિ અનુસાર બહાર પાડવામાં આવે છે.

ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

(એલ. કે. મહેતા)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (ચં×ઓ)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક : ટીએનસી / ૧૦૮૮ / (૪) સ
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨૧/૧૦/૨૦૦૫

પરિપત્ર :-

વિષય : કોન્ટ્રાક્ટરોને સરકારી કામના ટેન્ડરોમાં શેડયુલ - એ હેઠળ સરકારી વિભાગો દ્વારા સિમેન્ટ તથા લોખંડ પુર પાડવાની પ્રથા રદ કરવાને કારણે પ્રાઈસ એસ્કેલેશનના હુકમોમાં સંબંધિત સુધારો કરવા બાબત.

(કલોઝ ૫૯ - ૫૯, એ (બી-૨) અને કલોઝ ૬૦ - ૬૦ (એ બી-૧))

- સંદર્ભ : (૧) સરકારી ઠરાવ ક્રમાંક : સીસીએ-૧૫૭૪-સી-૧૭૪૧-(૩૬)-સ, તા. ૩૧/૮/૮૧
(૨) સરકારી ઠરાવ ક્રમાંક : સીસીએ-૧૫૭૪-સી-૧૭૪૧-(૩૬)-સ, તા. ૭/૪/૮૩
(૩) સરકારી ઠરાવ ક્રમાંક : ટીએનસી - ૧૦૮૮- (૪) - સ, તા. ૩૧/૮/૮૧
(૪) સરકારી એડન્ડમ ક્રમાંક : ટીએનસી - ૧૦૮૮- (૪) - સ, તા. ૫/૧૦/૮૧
(૫) સરકારી પરિપત્ર ક્રમાંક : ટીએનસી - ૧૦૮૮- (૪) - સ, તા. ૭/૪/૮૨
(૬) સરકારી પરિપત્ર ક્રમાંક : ટીએનસી-૧૦૮૮-આઈબી-૨૨૦(૧૮)-સ, તા. ૩૧/૩/૦૫

સરકારશ્રીના ઉપર સંદર્ભ - (૩) માં દર્શાવેલ તા. ૩૧/૮/૮૧ ના ઠરાવથી ટેન્ડર ફોર્મના કલોઝ નં. ૫૯ - ૫૯ એ (બી.૨) તેમજ ૬૦-૬૦ એ (બી.૧) માં સુધારો કરવામાં આવેલ. ઉપર સંદર્ભ (૬) માં દર્શાવેલ તા. ૩૧/૩/૦૫ ના પરિપત્રથી સરકારી કામના ટેન્ડરોમાં શેડયુલ - એ હેઠળ સરકારી વિભાગો દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટરોને સિમેન્ટ તથા લોખંડ પુર પાડવાની જોગવાઈ રદ કરવામાં આવેલ. ઉપરોક્ત સંદર્ભ - (૩) માં દર્શાવેલ તા. ૩૧/૮/૮૧ ના ઠરાવથી કરેલ ફેરફાર ફક્ત રૂ. ૧૫.૦૦ લાખથી વધુ રકમના કામો માટે હતા. પ્રસ્તુત બાબતમાં પુખ્ત વિચારણાને અંતે હવે રૂ. ૧૫.૦૦ લાખની નીચેની કોઈ પણ રકમના કામોમાં પણ સ્ટાટ રેટની જોગવાઈ રાખવા નિર્ણય થયેલ છે.

આ પરિપત્રનો અમલ તે રવાના થયાની તારીખથી કરવાનો રહેશે.

આ હુકમો આ વિભાગની ફાલઈ ક્રમાંક : ટીએનસી - ૧૦૮૮ - આઈબી - ૨૨૦ - (૧૮) - સ, પર સરકારશ્રીની તા. ૧૨/૭/૦૪ ના રોજ મળેલ સંમતિથી બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રી હુકમથી અને તેમના નામે,

(એ. ડી. પંડ્યા)
ઉપસચિવ,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

તાત્કાલિક

ક્રમાંક સીએમટી - ૧૦ - ૨૦૦૪ - ૩૪ - ૧ - ૬

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨૬/૪/૨૦૦૬

પ્રતિ,
સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ,
મા. મ./પંચાયત/રા.ધો.માર્ગ/પા.યો./યાંત્રિક/વર્તુળ.

વિષય : સીમેન્ટ મેળવવા બાબત.

ઉપરોક્ત વિષય પરત્વે અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રા.બા. વિભાગનો તા. ૭/૪/૨૦૦૬ નો ઠરાવ નંબર મટબ - ૧૦ - ૨૦૦૪ - ૨૩૩ / પાર્ટ / બ ની નકલ ઘટતી કાર્યવાહી સારૂ મોકલી આપવામાં આવે છે.

બિડાણ : ઉપર મુજબ

(પી. બી. શાહ)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિ.
દ્વારા રાજ્યના વિવિધ વિભાગો દ્વારા વપરાતા
સિમેન્ટ પ્રાપ્તિ ભાવ તથા ઉપલબ્ધિ અંગેની
કામગીરીની મુદત લંબાવવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
ક્રમાંક : મટબ/૧૦૨૦૦૪/૨૩૩/પાર્ટ બ
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રા.બા.વિભાગ,
૧૪, સરદાર ભવન, છઠો માળ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૭/૪/૨૦૦૬

વંચાણમાં લીધા :-

- (૧) ઠરાવ ક્રમાંક : મટબ / ૧૦ / ૨૦૦૪ / ૨૩૩ / પાર્ટ બ તા. ૫/૪/૨૦૦૪
- (૨) ઠરાવ ક્રમાંક : મટબ / ૧૦ / ૨૦૦૪ / ૨૩૩ / પાર્ટ બ તા. ૧૮/૨/૨૦૦૫
- (૩) ઠરાવ ક્રમાંક : મટબ / ૧૦ / ૨૦૦૪ / ૨૩૩ / પાર્ટ બ તા. ૨૩/૧/૨૦૦૬
- (૪) ઠરાવ ક્રમાંક : મટબ / ૧૦ / ૨૦૦૪ / ૨૩૩ / પાર્ટ બ તા. ૧૪/૨/૨૦૦૬

ઠરાવ :-

- (૧) અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના વંચાણમાં નિર્દિષ્ટ ઠરાવ ક્રમાંક : મટબ / ૧૦ / ૨૦૦૪ / ૨૩૩ / બ તા. ૫/૪/૦૪ અનુસાર ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લી. દ્વારા રાજ્યના વિવિધ વિભાગો દ્વારા વપરાતા સિમેન્ટની પ્રાપ્તિ તથા ઉપલબ્ધિ અંગેનો કેન્દ્રિય ધોરણે કામગીરી તા. ૩૧/૭/૨૦૦૫ સુધી હાથ ઠરાવવામાં આવેલ હતી તથા તદઅનુસાર ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ દ્વારા ઉપરોક્ત તા. ૫/૪/૦૪ ના મુજબ ઠરાવ અનુસારની કામગીરી હાથ ધરાય છે.
- (૨) ત્યારબાદ આ સંદર્ભમાં ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ દ્વારા આ કામગીરી વધુ સમય માટે લંબાવવા તથા સિમેન્ટ કંપનીઓ તરફથી પ્રાપ્તિ ભાવોમાં વધારો કરવા અગ્ર સચિવશ્રી નાણા વિભાગના અધ્યક્ષ સ્થાને તા. ૪/૪/૨૦૦૬ ના રોજ મળેલ મીટીંગમાં પુખ્ત વિચારણાને અંતે કામગીરી કેન્દ્રિય ધોરણે તા. ૧/૮/૨૦૦૫ થી તા. ૩૧/૭/૨૦૦૬ સુધી હાથ ધરવા સરકારશ્રીએ મંજૂરી આપેલ હતી આ બાબતમાં તા. ૨૩/૩/૨૦૦૬ ના રોજ અગ્રસચિવશ્રી, અ.ના.પુ. અને ગ્રા.બા. વિભાગની, સિમેન્ટ કંપનીઓ સાથેની મીટીંગ અન્વયે તથા વાહન વ્યવહાર કમિશનરશ્રીના અહેવાલ તથા સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશાનુસાર ઓવરલોડ વાહનો સામે લેવાતા પગલાનાં અમલીકરણ અનુસંધાને સીમેન્ટ ટ્રાન્સપોર્ટેશનના ખર્ચમાં થયેલ વધારાને ધ્યાને લેતા તથા તા. ૧/૪/૨૦૦૬ થી રાજ્યમાં વેટના કારણે ભાવ વધારો માંગવામાં આવતા ફરી સમીક્ષા ન થાય ત્યાં સુધી સીમેન્ટની પ્રાપ્તિ અને ઉપલબ્ધિ અંગેની કામગીરી સરકારશ્રીના તા. ૫/૪/૨૦૦૪ ના ઠરાવથી નક્કી થયા અનુસારની શરતોએ નીચે મુજબના ભાવોએ મંજૂર કરવામાં આવે છે.

ઓ.પી.સી. સીમેન્ટ પ્રતિ બેગ	અ. ૧૫૩/	(સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, ઉ.ગુ., મધ્ય ગુજરાતમાં વડોદરા અને ગોધરા જિલ્લા સુધીના ભાવ)
ઓ.પી.સી. સીમેન્ટ પ્રતિ બેગ	અ. ૧૫૭/	દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાત માટે (વડોદરા અને ગોધરા જિલ્લા સિવાયના જિલ્લાઓના ભાવ)

ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે

(પી. એન. પટેલ)
સંયુક્ત સચિવ,
અન્ન નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રા.બા. વિભાગ,

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક : આરજીએન - ૬૦ - ૨૦૦૬ - (૩૫) - સ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨૬/૦૫/૨૦૦૬

વિષય : ખાસ કેટે - ૧ (રસ્તા) તથા ખાસ કેટે - ૨ (રસ્તા) ની નોંધણીઓના કિસ્સામાં કોર કટીંગ મશીનની જરૂરિયાત બાબત.

પરિપત્ર :-

- (૧) રસ્તાઓના ડામર કામની ગુણવત્તાની ચકાસણી વધુ સારી રીતે થઈ શકે તે માટે રસ્તાઓની કામગીરી કરતા ઈજારદારશ્રીઓ કોર કટીંગ મશીન માલિકીના ધોરણે વસાવે તથા 'કોર' સેમ્પલ તેમના તાંત્રિક સ્ટાફ મારફત ખાતાના સંબંધિત અધિકારીશ્રીઓની ઉપસ્થિતિમાં મેળવી આપે તેવી જોગવાઈ કરવાથી ઈજારદારોમાં કામગીરીની ગુણવત્તા બાબતે જાગૃતિ વધશે.
- (૨) ઉપરોક્ત બાબતોના ધ્યાને લઈ રસ્તાઓના ડામર કામની ગુણવત્તા ચકાસણીને વધુ સુદૃઢ બનાવવા ખાસ કેટે - ૧ (રસ્તા) ની નોંધણી ધરાવતાં ઈજારદારો ન્યુનતમ બે કોર કટીંગ મશીન તથા ખાસ કેટેગરી-૨ (રસ્તા) ની નોંધણી ધરાવતા ઈજારદારો ન્યુનતમ એક કોર કટીંગ મશીન માલિકીના ધોરણે તા. ૩૦/૯/૨૦૦૬ સુધીમાં વસાવે તથા તે કાર્યરત સ્થિતિમાં પ્લાન્ટ સાઈટ ખાતે ઉપલબ્ધ રાખે તેમ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ તેમના હસ્તક નોંધણી ધરાવતા ઈજારદારોને જણાવવું અને તે મુજબ અમલ થાય તે ખાસ જોવાની આથી સર્વે સંબંધિતોને સુચના પાઠવવામાં આવે છે.
- (૩) વધુમાં તા. ૧/૧૦/૨૦૦૬ બાદ ખાસ કેટે - ૧ રસ્તા ખાસ કેટે - ૨ (રસ્તા) ની નોંધણી માટે નવી નોંધણી, બઢથી કે રીન્યુઅલના જે કોઈ કેસ વિચારણામાં મુકવામાં આવે તે વખતે ઈજારદારે ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે કોર કટીંગ મશીન માલિકીના ધોરણે વસાવેલ છે અને કાર્યરત છે તેની ચકાસણી જે તે સંબંધિત પેટા વિભાગના કાર્યક્ષેત્રમાં પ્લાન્ટ આવતાં હોય તેના નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (સ્ટેટ) નું પ્રમાણપત્ર અચૂક રજૂ કરવાનું રહેશે ત્યારબાદ જ જે તે નોંધણી/બઢતી/રીન્યુઅલ આપવાની વિચારણા કરવામાં આવશે, જેની પણ દરેક દરેક સંબંધિત અધિકારીશ્રીઓ / કચેરીઓએ અચૂક નોંધ લેવી.
- (૪) ખાસ કેટેગરી - ૧ (રસ્તા) માટે ૨ (બે) કોર કટીંગ મશીન તથા ખાસ કેટેગરી - ૨ (રસ્તા) માટે ૧ (એક) કોર કટીંગ મશીન ફરજીયાત રાખવાની તથા તેનો ઉપયોગ કરી સેમ્પલ ચકાસણી કરવાની જોગવાઈ ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટસમાં કરવાની રહેશે.
- (૫) આ સુચનાઓનો અમલ દરેકે દરેક સંબંધિત અધિકારીશ્રીએ ચુસ્તપણે કરવાનો રહેશે.

(એ. ડી. પંડ્યા)
ઉપસચિવ,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

ક્રમાંક : ૫૨૪ / ૧૦૦૫ / બોર્ડ નં.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૧/૭/૨૦૦૬

પ્રતિ,
સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી,
માર્ગ અને મકાન વર્તુળ,
અમદાવાદ - ૨.

વિષય : રહેણાંક બાંધકામની કિંમત નિયત કરવા બાબત.
મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ સે.સ. અધિનિયમ ૧૯૮૬

શ્રીમાન,

ઉપયુક્ત વિષય પરત્વે શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક સીડબલ્યુએ / ૨૦૭૪ / ૮૪૧ / મ
-(૩), તા. ૨/૦૬/૨૦૦૬ ની નકલ આ સાથે જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે મોકલી આપવામાં આવે છે.

બિડાણ : ઉપર મુજબ

(ડી. એમ. ખરાડી)
સેક્શન અધિકારી
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ
સેસ અધિનિયમ, ૧૯૮૬ હેઠળ રાજ્યમાં
સેસની વસુલાત અંગે.

ગુજરાત સરકાર
શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ
સીડબલ્યુએ - ૨૦૭૪ - ૮૪૧ - મ (૩)
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨/૦૬/૨૦૦૬

વંચાણે લીધા : (૧) સભ્ય સચિવ, ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, અમદાવાદનો
તા. ૧૪/૦૩/૨૦૦૬ નો પત્રાંક : કવબ / મીટીંગ / ૧ / ૦૬ / ૧૦૬૭

ઠરાવ :-

- (૧) ભારત સરકાર દ્વારા બિલ્ડીંગ એન્ડ અધર કન્સ્ટ્રક્શન (રેગ્યુલેશન ઓફ એમ્પ્લોમેન્ટ એન્ડ કન્ડીશન ઓફ સર્વીસ) ૧૯૮૬ રચવામાં આવેલ છે. આ કાયદાની કલમ - ૧૮ નીચે રાજ્યમાં ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડની રચના કરવામાં આવેલ છે. આ કાયદા અન્વયે બાંધકામના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા માલિકોએ બાંધકામના કુલ ખર્ચના ૧ ટકાથી ઓછી નહીં અને તેટલી રકમ સેસ તરીકે આ બોર્ડમાં જમા કરાવવાની જોગવાઈ છે.
- (૨) આ બાબતે સેસના એક સમાન દર નક્કી કરવાન બાબત કેટલા સમયથી સરકારની વિચારણા હેઠળ હતી. આ બાબતે કાળજીભરી વિચારણાના અંતે બાંધકામના કિસ્સા હાલ બાંધકામ અર્થે વપરાશમાં આવતી ચીજ વસ્તુઓ જેવી કે લોખંડ, સીમેન્ટ, ઈંટ કપચી, લાકડુ વિગેરેની બજાર કિંમત લક્ષ્યમાં લેતાં અને તે મુજબ દર ચોરસ મીટરે બાંધકામના ખર્ચની રકમની ગણતરી કરતાં, બાંધકામના કિસ્સામાં દર ચોરસ મીટરે રૂ. ૩,૦૦૦/- જેટલો ખર્ચ ધ્યાને લઈને ચોરસ મીટરના રૂ. ૩૦/- લેખે સુપર બીલ્ટ અપ એરીયા મુજબ સેસની રકમ જમા કરાવવાનું આથી ઠરાવવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

(એમ. આર. પટેલ)
સેક્શન અધિકારી
શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
પરિપત્ર ક્રમાંક : એસએસઆર - ૧૦૨૦૦૪ - આઈબી - ૪૧(૨૪) - સ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨/૧૨/૨૦૦૬

વિષય : મકાનો અને અન્ય બાંધકામના કામદારોના કલ્યાણ સેસ. એક્ટ ૧૯૮૬ હેઠળ ૧% સેસ
"ગુજરાત બિલ્ડીંગ એન્ડ અધર કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક્સ વેલફેર બોર્ડ" માં જમા કરાવવા અંગે.
સંદર્ભ : (૧) શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરનો ઠરાવ ક્રમાંક :
સીડબલ્યુએ - ૨૦૦૪ - ૮૪૧ - એમ - ૩, તા. ૩૦/૧/૨૦૦૬
(૨) શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરનો ઠરાવ ક્રમાંક :
સીડબલ્યુએ - ૨૦૦૪ - ૧૮૩૧ - એમ - ૩ તા. ૮/૧૨/૨૦૦૫

પરિપત્ર :-

ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં દર્શાવેલ શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરના તા. ૩૦/૧/૦૬ તથા તા. ૮/૧૨/૦૫ ના ઠરાવો(નકલ સામેલ છે.) તરફ સર્વે સંબંધિતોનું ધ્યાન દોરતાં આથી જણાવવામાં આવે છે કે મંજૂર કરાતા ડ્રાફ્ટ ટેન્ડર્સ પેપર્સમાં સેસ અંગે જોગવાઈ કરીને ઈજારદારોના દર મહિને કરેલ કામના બિલના ચુકવણામાંથી ૧ (એક) ટકો સેસ કાપીને તે રકમ ગુજરાત બિલ્ડીંગ એન્ડ અધર કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક્સ વેલફેર બોર્ડના સંદર્ભ (૨) હેઠળના ઠરાવથી નિયત કરેલ હેડ - સબહેડ ખાતે સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા જમા કરાવવાની રહેશે. હવે પછીથી જે નવા અંદાજો મંજૂર કરવામાં આવે તેવા અંદાજની દરેક આઈટમના ભાવોમાં ૧% વધારો કરીને વધારેલ ભાવ મુજબ અંદાજો મંજૂર કરવાના રહેશે તથા ડ્રાફ્ટ ટેન્ડર્સ પેપરમાં તે મુજબ રકમ મુકવાની રહેશે. મોટા અને સુવાચ્ય અક્ષરે IBT માં બીલમાંથી કપાત થનાર બધાં જ ટેક્સ/સેસ વિગેરેનો ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે.

આ સુચનાઓનો અમલ ચુસ્ત પાળે થાય તેની દરેકે દરેક સંબંધિતોએ નોંધ લઈ તે મુજબ કાર્યવાહી અચૂક રીતે હાથ ધરવાની રહેશે.

અશોક પંડ્યા
ઉપસચિવ
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

હોટમીક્ષ પ્લાન્ટ અને પેવરથી
થતા ડામર કામો અંગે.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ક્રમાંક : એસએસઆર - ૧૫૮૬ - આઈબી - ૧૭૯(૬) - સ,
૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨૦/૧/૨૦૦૭

વંચાણે લીધા :- તા. ૨૮/૧૦/૧૯૮૬નો સમાનાંકી પત્ર

પરિપત્ર :-

હોટમીક્ષ પ્લાન્ટ અને પેવરથી થતા ડામર કામો અંગે તા. ૨૮/૧૦/૧૯૮૬ ના સમાનાંકી પરિપત્રથી આપેલ સુચનાઓમાં ફેરફાર કરવા ગુજરાત કોન્ટ્રાક્ટર એસોસિએશન તરફથી નીચે મુજબની રજુઆત થયેલ.

- (૧) પ્લાન્ટ ચલાવવાનો સમય જે સવારના ૮:૦૦ વાગ્યાથી ૪:૦૦ વાગ્યા સુધીનો છે તે સમયમાં વધારો કરવો.
- (૨) હોટમીક્ષ પ્લાન્ટનો અમલ થયો ત્યારે ૨૫૦ ટન / દિવસનો નિયમ હતો તે દુર કરવો.

તા. ૨૮/૧૦/૧૯૮૬ ના સમાનાંકી પરિપત્રથી આપેલ સુચનાઓને ઘણો જ સમયગાળો પસાર થયેલ છે. હાલની પરિસ્થિતિમાં હવે ઈજારદારશ્રીઓ દ્વારા અઘતન મશીનરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેથી કામગીરી ઝડપથી સારી રીતે થઈ શકે તે હેતુસર સદરહુ ઠરાવની સુચના રદ ગણી ઉપરોક્ત બન્ને બાબતે સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને પ્લાન્ટ સાઈટ, પ્લાન્ટની ઉત્પાદન ક્ષમતા, કામની સ્થળ સ્થિતિ, વાતાવરણની પરિસ્થિતિ તથા અન્ય અસરકર્તા બાબતો ધ્યાને લઈને કામની ગુણવત્તાને નુકશાન ન થાય તે રીતે નિર્ણય લેવા સક્ષમ ગણવા નક્કી કરવામાં આવેલ છે. તેથી હવે પછી તેને અનુસરવા સર્વેને જણાવવામાં આવે છે.

અશોક પંડ્યા
ઉપસચિવ
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

- પ્રતિ,
- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, રાજ્ય તથા પંચાયત (મા. મ.) વર્તુળ.
 - સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, રાજ્ય તથા પંચાયત (મા. મ.) વિભાગો.
 - સર્વે તાંત્રિક અધિકારીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
 - સર્વે તાંત્રિક શાખાઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

નકલ રવાના : સર્વે મુખ્ય ઈજનેર અને સંયુક્ત સચિવશ્રીના અંગત મદદનીશશ્રીઓ સીલેક્ટ ફાઈલ

કોન્ટ્રાક્ટરના દ્વારા પુરો પાડવામાં આવતા ડામરના ભાવ તફાવત બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ક્રમાંક : એસટીઆર - ૧૦૨૦૦૧-મં.૩૪-૨૯-હ,
૧૪, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨/૨/૨૦૦૭

વંચાણે લીધા :- તા. ૨૮/૧૦/૧૯૮૬

અનુસંધાન :-

- (૧) આ વિભાગના (૧) પરિપત્ર ક્રમાંક : એસટીઆર-૧૦૮૭-૮૨-હ તા. ૨૭/૧૧/૮૭
- (૨) પરિપત્ર ક્રમાંક : એસટીઆર - ૧૦૮૭-મં. ૮૨-હ, તા. ૨૧/૧૧/૮૮
- (૩) પરિપત્ર ક્રમાંક : એસટીઆર - ૧૦ - ૨૦૦૧ - મં.૩૪ - ૨૯ - હ તા. ૪/૧૦/૦૫

પરિપત્ર :-

માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતા કામોમાં સીમેન્ટ, સ્ટીલ અને ડામર ઈજારદાર દ્વારા પુરો પાડવામાં આવે છે. જેમાં ઈજારદારને ભાવ તફાવત ચુકવવા/વસુલ કરવાની જોગવાઈ છે.

સીમેન્ટ અને સ્ટીલનાં ભાવ તફાવત ચુકવવા / વસુલ કરવાની જોગવાઈ કામ શરૂ કર્યાથી પુરૂ કરવાની મુળ સમય મર્યાદા અને વધારેલી સમય મર્યાદા સુધી લાગુ પડે છે. જ્યારે ડામરના કિસ્સામાં કામ પુરૂ કરવાની વધારેલ સમય મર્યાદામાં ભાવ તફાવતની રકમ આપવા અંગે વિસંગતતા હોઈ ગુજરાત કોન્ટ્રાક્ટર્સ એસોશીએશન - અમદાવાદની રજુઆત થયેલ જે ધ્યાને લઈ પુખ્ત વિચારણાના અંતે ઉપરોક્ત અનુસંધાન - ૨માં દર્શાવેલ તા. ૨૧/૧૧/૮૮ ના પરિપત્રની સુચના ક્રમાંક : ૨ ૨૬ ગણી, તેની જગ્યાએ નીચે મુજબ સુધારો કરવામાં આવે.

રીઝર્વ બેંકના બુલેટીનમાં ડામરના કોઈ ઈન્ડેક્સ ન હોવાથી ઈજારદાર વર્ક ઓર્ડર આપ્યા બાદ જે ડામર ખરીદે તેના રીફાઈનરીના અસલ બીલો રજૂ કરે અને ખરીદેલ ડામરનો જથ્થો વર્ક ઓર્ડર મુજબના કામમાં ટેન્ડર મુજબની મુળ સમય મર્યાદા અને સરકારી કારણોના લીધે વધારેલી સમય મર્યાદા દરમ્યાન વાપરે તેના બીલના ખરીદ ભાવ અને ટેન્ડરમાં દર્શાવેલ સ્ટાર રેટ વચ્ચેના તફાવતની રકમનું ચુકવણું / વસુલાત (રીકવરી) કરવાની રહેશે.

જે કિસ્સામાં કામ પૂર્ણ કરવામાં ઈજારદારના કારણોના લીધે જે વિલંબ થયેલ હોય તે સમયગાળાની સમય મર્યાદા વધારવામાં આવે તે દરમ્યાનનો ભાવ તફાવત મળવાપાત્ર થશે નહિ. પરંતુ કરારની મુળ સમય મર્યાદામાં વાપરેલ જથ્થાનો ભાવ તફાવત મળવાપાત્ર થશે.

કામની મુદત વધારવા અંગેની દરખાસ્તમાં પુરતી ચકાસણી કરી વિલંબના કારણો ખાતાની ભુલના કારણે કે ઈજારદારની ભુલના કારણે હોય તે અલગ દર્શાવવાના રહેશે.

આમ સીમેન્ટ અને સ્ટીલના ભાવફેર આપવાની જે જોગવાઈ છે તે મુજબ જ ડામર માટે પણ ઉપર જણાવ્યા અનુસાર મુળ સમય મર્યાદા અને વધારેલ સમય મર્યાદામાં ભાવ તફાવતનું ચુકવણું / વસુલાત (રીકવરી) કામના ચુકવણાના ચાલુ બીલોમાં કરવાની રહેશે.

અનુસંધાનમાં દર્શાવેલ પરિપત્રોની અન્ય સુચનાઓ યથાવત રહેશે.

આ સુધારો વિભાગના નાણાંકીય સલાહકારશ્રીની તા. ૨૨/૧/૨૦૦૭ ની નોંધથી મળેલ સંમતિ અન્વયે બહાર પાડવામાં આવે છે. આ પરિપત્રનો અમલ પરિપત્રની તારીખથી નવા ડ્રાફ્ટ ટેન્ડરમાં કરવાનો રહેશે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

(પી. બી. શાહ)
ઉપસચિવ (યં અને આં)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,
સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ હેઠળના તમામ (પંચાયત, મા.મ. વર્તુળ, /રા.ધો.મા./રા.રસ્તા વર્તુળ)
નકલ રવાના :-

૧. સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ (પંચાયત, મા.મ.વિભાગ, સહિત)
૨. વિભાગના દરેક તાંત્રિક અધિકારીઓ
૩. વિભાગની દરેક તાંત્રિક શાખાઓ
૪. નાણા શાખા, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૫. સિલેક્ટ ફાઈલ ૨૦૦૭
૬. ના.સ.અ.શ્રી સિલેક્ટ ફાઈલ ૨૦૦૭
૭. ગુજરાત કોન્ટ્રાક્ટર્સ એસોસીએશન, અમદાવાદ

માલ સામાનના પરિક્ષણ અંગે ટેસ્ટની સંખ્યા અને સ્વીકૃતીના ધોરણો દર્શાવતું પત્રક

ગુણવત્તા નિયમન, માર્ગ અને મકાન વિભાગ

ક્રમાંક	ટેસ્ટની વિગત	ટેસ્ટના ધોરણો	પરિણામો સ્વીકૃતિના ધોરણો
૧.	(ક) સેટીંગ ટાઈમ — ઈનીશીયલ અ ફાઈનલ	૫૦ ટનના ૨ ટકા થેલીઓમાંથી ૧૫ કિલોનો એક સેમ્પલ લેવાનું રહે છે. ૫૦ થી ૧૦૦ ટન — ૨ સેમ્પલ ૧૦૦ થી ૨૦૦ ટન — ૩ સેમ્પલ ૨૦૦ થી ૩૦૦ ટન — ૪ સેમ્પલ ૩૦૦ થી ૫૦૦ ટન — ૫ સેમ્પલ ૫૦૦ થી ૮૦૦ ટન — ૬ સેમ્પલ ૮૦૦ થી ૧૩૦૦ ટન — ૭ સેમ્પલ ૧૩૦૦ થી વધુ ટન — ૮ સેમ્પલ	૩૦ મીનીટ કરતાં ઓછું નહીં. ૬૦૦ મીનીટ કરતા વધારે નહીં.
	(ખ) ફાઈનનેશ (સીવથી)	પાંચ સેમ્પલમાંથી એક ટેસ્ટ (આઈ.એસ.સીવ — ૮૦ માર્કો)	૮૦ માર્કોનની સીવમાંથી ૮૦ ટકા અગર વધુ પસાર થવું જોઈએ.
	(ગ) કન્સીટન્સી ટેસ્ટ	એક સેમ્પલ દરેક સેમ્પલ ઉપર મુજબ	૩૦ ટકા જેટલું
	(ઘ) કંપ્રેસીગ સ્ટ્રેન્થ	ત્રીજા દિવસે ઓ.પી.સી. તથા પી.પી.સી. માટે ૧૬૦ કિગ્રા/ચો.સેમી. સાતમાં દિવસે ઓ.પી.સી. તથા પી.પી.સી. માટે ૨૨૦ કિગ્રા/ચો.સેમી. અઠવાવીસમાં દિવસે ઓ.પી.સી. તથા પી.પી.સી. માટે ૩૧૦ કિગ્રા/ચો.સેમી.	દરેક સેમ્પલ ઉપર
ક્રમાંક	ટેસ્ટની વિગત	ટેસ્ટના ધોરણો	પરિણામો સ્વીકૃતિના ધોરણો

	(અ) ફાઈનનેશ ટેસ્ટ સ્પેસીફીક સરફેસ દ્વારા	ઓ.પી.સી. માટે ૨૨૫૦ કિગ્રા/ચો.સેમી. વધારે પી.પી.સી. માટે ૩૦૦૦ કિગ્રા/ચો.સેમી. વધારે	
	(બ) રાસાયણિક પૃથ્થકરણ આઈ.એસ. ૪૦૩૨ – ૯૮૬	૧. મેગ્નેશીયમ ઓક્સાઈડ ૬ ટકાથી ઓછું ૨. સલ્ફર ટ્રાય – ઓક્સાઈડ ૨.૭૫ ટકાથી ઓછું ૩. ઈગ્નીશયન લોસ ૫ ટકા સુધી	ઉપર મુજબના પાંચ સેમ્પલમાંથી એક ટેસ્ટ
૨.	રેતી		
	(અ) સીલ્ટ કન્ટેન્ટ	૨૫૦ ઘન મીટરે એક ટેસ્ટ (એક સેમ્પલ ૧૦ કિગ્રા)	૩ ટકા સુધી
	(બ) ફાઈનનેશ મોડ્યુલર (એ.એમ.)	– કિત્તો –	સ્પેશીફીકેશન નિયત કરેલા ધોરણ મુજબ સામાન્ય રીતે ચોથા ઝોનમાં આવતી રેતી વાપરવી નહીં.
૩.	ગ્રીટ કપચી (ડામર કામ માટે)	બીટુમીન્સ મેકાડેમ – ગ્રીટ અને કપચીના અલગ સ્પેશીફીકેશનના નિયત કરેલા ધોરણો મુજબ બે તેમજ મિક્સ એગ્રીગેટના દર રોજ બે ટેસ્ટ એક જ પ્લાન્ટ ઉપરથી લેવાનો રહેશે.	
	(ક) ગ્રેડેશન ટેસ્ટ	(અલગ – અલગ બે અને ડ્રાયરમાંથી બે)	ડામર સપાટી માટે ૧૨ ટકાથી વધુ નહીં ડબલ્યુ.બી.એમ. માટે ૧૫ ટકાથી વધુ નહીં.
	(ખ) ફ્લેકીનેશન ટેસ્ટ	–પ્રતિ ૨૦૦ ઘન મીટરે એક ટેસ્ટ	૩૦ ટકાથી વધુ નહીં.
	(ગ) ઈમ્પેક્ટ ટેસ્ટ	–પ્રતિ ૨૦૦ ઘન મીટરે એક ટેસ્ટ	૩૫ ટકાથી વધુ નહીં.
	(ઘ) એબરેશન ટેસ્ટ	– કિત્તો –	કવોલીટી કન્ટ્રોલ મેન્યુઅલ પૃષ્ઠ ૨૬ મુજબ
	(ચ) કપચીનો સ્ટ્રીપીંગ ટેસ્ટ	દર ૫૦ થી ૧૦૦ ઘન મીટરે એક ટેસ્ટ	૨૫ ટકાથી વધુ નહીં.
	(અ) ડામર એક્સ્ટ્રક્શન ટેસ્ટ	દર રોજ બે ટેસ્ટ એક જ પ્લાન્ટ માટે લેવાનાં રહેશે.	± ૦.૩ ટકા (નિયત ધોરણના)
ક્રમાંક	ટેસ્ટની વિગત	ટેસ્ટના ધોરણો	પરિણામો સ્વીકૃતિના ધોરણો

૩.	ગ્રીટ	૧. ગ્રેડેશન ૫૦ થી ૧૦૦૧ પરિક્ષણ ધ.મી.	૧૦૦૫ મી.	૧
	કપચી	૨. ફલેકીનેશ	૧૦૧ થી ૫૦૦	૩
		૩. ઈમ્પેક્ટ	૫૦૧ થી ૧૫૦૦	૫
		૪. એબરેઝન	૧૫૦૧ થી ૫૦૦૦	૭
		૫. ક્રશીંગ ટેસ્ટ		
		૬. સ્ટ્રીપીંગ ટેસ્ટ		
		૭. ગ્રેડેશન ૨ પરિક્ષણ	ઓછામાં ઓછો એક ટેસ્ટ	
		એટપ્લાન્ટ ૧ દિવસ પ્લાન્ટ ટેસ્ટ	એક કામ માટે	
		૮. બાઈન્ડર પરિક્ષણ	ટેન્કરની સંખ્યા	પરિક્ષણ સંખ્યા
		ટેસ્ટ કન્ટેન્ટ ૧ દિવસ પ્લાન્ટ ટેસ્ટ		
		૯. ડામરની જરૂરિયાત પ્રમાણે ગુણવત્તાનું પરિક્ષણ	આઈ.એસ. મુજબ	૧૨૦૧ ઓફ
				૧૮૭૮
			૧	૧
			૨ થી ૧૫	૨
	૧૬ થી ૫૦	૩		
	૫૧ થી ૧૫૦	૫		
	૧૫૧ થી ૫૦૦	૮		
	૫૦૦ થી ઉપર	૧૩		
ક્રમાંક	ટેસ્ટની વિગત	ટેસ્ટના ધોરણો	પરિણામો સ્વીકૃતિના ધોરણો	

	(બ) ડામરની ગુણવત્તાનો ટેસ્ટ (પેનીટ્રેશન)	દર ૧૦૦ ટને એક ટેસ્ટ અથવા જરૂર મુજબ	૦ - ૮૦ - ૪ ટકા ૮૦ - ૨૨૫ - ૫ ટકા ૨૨૫ થી ઉપર - ૭ ટકા
૪.	ઈટો		
	(ક) એફ્લોરેશન્સ	૨૦,૦૦૦ ઈટોના જથ્થામાંથી ૨૦ ઈટો લેવાની રહે છે.	મોડરેટ
	(ખ) વોટર એબસોર્બશન	૩૫,૦૦૦ ઈટોના જથ્થામાંથી ૩૨ ઈટો લેવાની રહે છે.	૨૦ ટકાથી વધુ નહીં.
	(ગ) ક્રોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ ટેસ્ટ	અને દરેક ૫૦,૦૦૦ ઈટોમાંથી ૫૦ ઈટો લેવાની રહે છે.	એવરેજ ૩૫ કિગ્રા/સેમી. થી ઓછું નહીં અને દરેક રીઝલ્ટ નિયત ધોરણોના ૨૦ ટકાથી ઓછું ન હોવું જોઈએ.
૫.	સી.સી. ફ્લોરીગ ટાઈલ્સ		
	(ક) વોટર એબસોર્બશન	૨૦૦૦ ટાઈલ્સ સુધીમાંથી ૬ ટાઈલ્સ લેવાની રહે છે.	વધુમાં વધુ ૧૦ ટકા
	(ખ) ટ્રાન્સવર્સ સ્ટ્રેન્થ ટેસ્ટ	૨૦૦૦ ટાઈલ્સથી વધુ ૧૨ ટાઈલ્સ લેવાની રહે છે.	ભીની સુકી ૮૦ કિગ્રા/સેમી. ૧૨૦ કિગ્રા/સેમી. (ઓછામાં ઓછી)
	(ગ) એબ્રેશન ટેસ્ટ	૨૦૦૦ ટાઈલ્સમાંથી ૬ ટાઈલ્સ લેવાની રહે છે.	એવરેજ ઘસારો ૩.૫ મી.મી. થી વધુ નહીં.
ક્રમાંક	ટેસ્ટની વિગત	ટેસ્ટના ધોરણો	પરિણામો સ્વીકૃતિના ધોરણો

૬.	પાણી		
----	------	--	--

કેમિકલ એનાલીસીસ	એક સોર્સ માટે એક જ વખત ટેસ્ટ લેવાનો રહેશે. પછી જો શંકા જાય તો	ટી.ડી.એસ. (મી.ગ્રા. લીટર – ૩૦૦૦) સલ્ફેટ (મી.ગ્રા./લીટર ૫૦૦ પી.એચ.વેલ્યુ ૬ થી ૮) કલોરોઈડ – મી.ગ્રા./લીટર–૨૦૦૦ (પી.પી.સી.)
		૧૦૦૦ (આર.સી.સી.)
		કાર્બનીક પદાર્થ ૨૦૦
		કાર્બનીક પદાર્થ ૩૦૦૦
૭.	સિમેન્ટ ક્રોક્કીટના ક્યુબ ટેસ્ટ	(બ) જુદા – જુદા ગ્રેડનાં ક્રોક્કીટ માટે નિયત કરેલી મજબુતાઈ મેળવવી જરૂરી છે.
	(અ) ઓર્ડીનરી અને કન્ટ્રોલ ક્રોક્કીટ માટે આઈ.એસ. – ૪૫ – ૧૯૭૮	
	સેમ્પલની સંખ્યા	
જથ્થો		૭ દિવસ ૨૮ દિવસ
૧ થી ૫ ચો. મીટર	૧	એમ. ૧૦૦–૭૦ કિગ્રા./સેમી. ૧૦૦ કિગ્રા/સેમી
૬ થી ૧૫ ચો. મીટર	૨	સેમી. સેમી.
૧૬ થી ૨૦ ચો. મીટર	૩	એમ. ૧૫૦–૧૦૫ કિગ્રા./સેમી. ૧૫૦ કિગ્રા/સેમી
૩૧ થી ૫૦ ચો. મીટર	૪	એમ. ૨૦૦–૧૩૫ કિગ્રા./સેમી. ૨૦૦ કિગ્રા/સેમી
૫૧ થી ઉપરના	૪ + દરેક	એમ. ૨૫૦–૧૭૦ કિગ્રા./સેમી. ૨૫૦ કિગ્રા/સેમી
જથ્થા માટે	૫૦ ચો. મીટર	એમ. ૩૦૦–૨૦૦ કિગ્રા./સેમી. ૩૦૦ કિગ્રા/સેમી
	અથવા તેના ભાગ માટે	
	એક સેમ્પલ (૧ સેમ્પલ = ૬ ક્યુબ)	આ ઉપરાંત આઈ.એસ. ૪૫૬ – ૧૯૭૮ ના કોડ મુજબ વિશિષ્ટ મજબુતાઈ કરેક્ટરીસ્ટીક સ્ટ્રેન્થ પણ ગણતરી કરીને મેળવવાની હોય છે.

ક્રમાંક	ટેસ્ટની વિગત	ટેસ્ટના ધોરણો	પરિણામો સ્વીકૃતિના ધોરણો
---------	--------------	---------------	--------------------------

(બ) ઓર્ડીનરી અને કન્ટ્રોલ ક્રોક્કીટ પુલોના કામ માટે આઈ.આર.સી.	(બ) દર રોજ કરેલા ક્યુબની સરેરાશ કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ નિયત
---	--

— ૨ — ૧૯૬૬ મુજબ

પ્રતિ ૫૦ ઘન મીટરના જથ્થા માટે ૧૦ ક્યુબ લેવાના જે પૈકી ૫ ક્યુબના ૭ દિવસના અંતે અને ૫ ક્યુબ ૨૮ દિવસનાં અંતે ટેસ્ટ કરવાના રહે છે.

ક્રોક્રીટ કામ દરમિયાન પહેલા ૬ દિવસ માટે કાયમ ઉપર મુજબ ક્યુબ લેવાના અને ત્યાર પછી ત્રણ દિવસે એકવાર ક્યુબ ભરવાનાં રહે છે.

(ક) સિમેન્ટ ક્રોક્રીટ બીમના કામ માટે પ્રતિ ૩૦ ઘન મીટરના જથ્થા માટે ૧૦ ક્યુબ ભરવાના જે પૈકી ૫ ક્યુબ ૭ દિવસ અને બાકીના ૫ ક્યુબ ૮ દિવસ ટેસ્ટ કરાવવાના રહેશે.

ધોરણોથી ઓછી ના હોવી જોઈએ. દરરોજ ટેસ્ટ કરેલ ક્યુબના ૨૦ ટકા ક્યુબની સ્ટ્રેન્થ નિયત ધોરણોની સ્ટ્રેન્થના ૮૫ ટકાથી ઓછી ના હોવી જોઈએ.

૮. લોખંડ
(ક) માઈલ્ડ સ્ટીલ બાર

૪૦ ટને ઓછામાં ઓછો એક ટેસ્ટ લેવાનો રહે છે.

જાડાઈ મી.મી.	અલ્ટીમેટ ટેન્સાઈલ સ્ટ્રેન્થ (કિગ્રા/સેમી) ^૨	ચીલ્ડટ્રેટ કિગ્રા. ના સેમી.	ઈલોગેશન ટકા
૦ – ૨૦	૪૨	૨૬	૨૩
૨૦ – ૪૦	૪૨	૨૪	૨૩
૪૦ થી વધુ	૪૨	—	૨૩

ક્રમાંક	ટેસ્ટની વિગત	ટેસ્ટના ધોરણો	પરિણામો સ્વીકૃતિના ધોરણો
---------	--------------	---------------	--------------------------

(ખ)	ટવીસ્ટેડ સ્ટીલ બાર	— કિત્તો —	બધી સાઈઝ માટે	૪૮.૫	૪૨.૫	૧૪.૫
(ગ)	પ્રીસ્ટેસ્ડ માટે સ્ટીલના તાર	— કિત્તો —	૮.૦	૧૪૦	આવેલ	૪ ગોજ
			૭.૦	૧૫૦	ટેન્સાઈલ	૪ લેન્થ

૯.	ટીકવુડ :		૫.૦	૧૬૦	સ્ટ્રેન્થથી	૪-૪૦૦
			૪.૦	૧૭૫	ઓછામાં	૩
			૩.૦	૧૮૦	ઓછું	૨.૫
			—	—	૮૫ ટકા	—
(૧)	કલર (૨) હાર્ડનેશ					
(૩)	ડેન્સીટી (૪) વજન					
(૫)	મોઈસ્યર કન્ટેટ	દરેક લોટ મુજબ	સ્પેશીફીકેશનના આઈ.એસ.કોડના			
(૬)	પોરોસીટી (૭) સોફ્ટ ટીસ્યુ	નિયત કરેલ ધોરણ				
(૭)	રેઝીન (૮) આઈડેન્ટીફીકેશન					

સરકારી પરિપત્ર ક્રમાંક : એસ.એસ.આર. – ૧૯૯૧ / આઈ.બી / ૧૨૯ / ૧૦ / સ

તા. ૨૪/૧૦/૧૯૯૪ અન્વયેના પરિશિષ્ટ મુજબ સુધારેલ પરિક્ષણની વિગતો

ક્રમાંક	પરિક્ષણની વિગત	પરિક્ષણનું હાલનું ધોરણ	પરિક્ષણોના સુધારેલ ધોરણો
૧.	મેટલ ગ્રેવલ ટ્રસ્ટ માટે	ગ્રેડેશન ૨૦૦ ઘ.મી. ૧ પરિક્ષણ	ઘ.મી. પરિક્ષણની સંખ્યા
		૧. પરિક્ષણ	૧૦૦ ઘ.મી. ૧
		૨. ફલેકીનેશ	૧૦૧ ઘ.મી. થી ૫૦૦ ૩
		૩. ઈમ્પેક્ટ	૫૦૧ થી ૧૫૦૦ ૫
		૪. એબરેઝન	૧૫૦૧ થી ૫૦૦૦ ૭
		૫. ક્શીગ ટેસ્ટ	ઓછામાં ઓછો એક ટેસ્ટ એક કામ માટે
૧૦.	માટીની ફીલ્ડ ડ્રાય કેપેસિટી નક્કી કરેલ ધોરણસર સ્થળ પર ક્ષેત્રીય કર્મચારીએ લેવાની રહેશે.		
૧૧.	રેતી :	૧. ફાઈનનેસ મોડ્યુલર	૨૫૦ ઘ.મી. જથ્થાએ
			૧ એક સેટ
		૨. ગ્રેડેશન	ઉપર મુજબ
૧૨.	મુરમ :	૧. આઈ.પી. વેલ્યુ	૫૦ ઘ.મી. જથ્થા માટે
			૧ એક સેટ

કોન્ટ્રાક્ટરની સહી

કાર્યપાલક ઈજનેર
સ્ટેટ (મા. અને મ.) વિભાગ
પાલનપુર

કોન્ટ્રાક્ટરના દ્વારા પુરો પાડવામાં આવતા
ડામરના ભાવ તફાવત બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ક્રમાંક : એસટીઆર - ૧૦૨૦૦૧-મં.૩૪-૨૯-હ,
૧૪, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨/૨/૨૦૦૭

વંચાણે લીધા :- તા. ૨૮/૧૦/૧૯૮૬

અનુસંધાન :-

- (૧) આ વિભાગના (૧) પરિપત્ર ક્રમાંક : એસટીઆર-૧૦૮૭-૮૨-હ તા. ૨૭/૧૧/૮૭
- (૨) પરિપત્ર ક્રમાંક : એસટીઆર - ૧૦૮૭-મં. ૮૨-હ, તા. ૨૧/૧૧/૮૮
- (૩) પરિપત્ર ક્રમાંક : એસટીઆર - ૧૦ - ૨૦૦૧ - મં.૩૪ - ૨૯ - હ તા. ૪/૧૦/૦૫

પરિપત્ર :-

માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતા કામોમાં સીમેન્ટ, સ્ટીલ અને ડામર ઈજારદાર દ્વારા પુરો પાડવામાં આવે છે. જેમાં ઈજારદારને ભાવ તફાવત ચુકવવા/વસુલ કરવાની જોગવાઈ છે.

સીમેન્ટ અને સ્ટીલનાં ભાવ તફાવત ચુકવવા / વસુલ કરવાની જોગવાઈ કામ શરૂ કર્યાથી પુરૂ કરવાની મુળ સમય મર્યાદા અને વધારેલી સમય મર્યાદા સુધી લાગુ પડે છે. જ્યારે ડામરના કિસ્સામાં કામ પુરૂ કરવાની વધારેલ સમય મર્યાદામાં ભાવ તફાવતની રકમ આપવા અંગે વિસંગતતા હોઈ ગુજરાત કોન્ટ્રાક્ટર્સ એસોશીએશન - અમદાવાદની રજુઆત થયેલ જે ધ્યાને લઈ પુખ્ત વિચારણાના અંતે ઉપરોક્ત અનુસંધાન - ૨માં દર્શાવેલ તા. ૨૧/૧૧/૮૮ ના પરિપત્રની સુચના ક્રમાંક : ૨ રદ ગણી, તેની જગ્યાએ નીચે મુજબ સુધારો કરવામાં આવે.

રીઝર્વ બેંકના બુલેટીનમાં ડામરના કોઈ ઈન્ડેક્સ ન હોવાથી ઈજારદાર વર્ક ઓર્ડર આપ્યા બાદ જે ડામર ખરીદે તેના રીફાઈનરીના અસલ બીલો રજુ કરે અને ખરીદેલ ડામરનો જથ્થો વર્ક ઓર્ડર મુજબના કામમાં ટેન્ડર મુજબની મુળ સમય મર્યાદા અને સરકારી કારણોના લીધે વધારેલી સમય મર્યાદા દરમ્યાન વાપરે તેના બીલના ખરીદ ભાવ અને ટેન્ડરમાં દર્શાવેલ સ્ટાર રેટ વચ્ચેના તફાવતની રકમનું ચુકવણું / વસુલાત (રીકવરી) કરવાની રહેશે.

જે કિસ્સામાં કામ પૂર્ણ કરવામાં ઈજારદારના કારણોના લીધે જે વિલંબ થયેલ હોય તે સમયગાળાની સમય મર્યાદા વધારવામાં આવે તે દરમ્યાનનો ભાવ તફાવત મળવાપાત્ર થશે નહિ. પરંતુ કરારની મુળ સમય મર્યાદામાં વાપરેલ જથ્થાનો ભાવ તફાવત મળવાપાત્ર થશે.

કામની મુદત વધારવા અંગેની દરખાસ્તમાં પુરતી ચકાસણી કરી વિલંબના કારણો ખાતાની ભુલના કારણે કે ઈજારદારની ભુલના કારણે હોય તે અલગ દર્શાવવાના રહેશે.

આમ સીમેન્ટ અને સ્ટીલના ભાવફેર આપવાની જે જોગવાઈ છે તે મુજબ જ ડામર માટે પણ ઉપર જણાવ્યા અનુસાર મુળ સમય મર્યાદા અને વધારેલ સમય મર્યાદામાં ભાવ તફાવતનું ચુકવણું / વસુલાત (રીકવરી) કામના ચુકવણાના ચાલુ બીલોમાં કરવાની રહેશે.

અનુસંધાનમાં દર્શાવેલ પરિપત્રોની અન્ય સુચનાઓ યથાવત રહેશે.

આ સુધારો વિભાગના નાણાંકીય સલાહકારશ્રીની તા. ૨૨/૧/૨૦૦૭ ની નોંધથી મળેલ સંમતિ અન્વયે બહાર પાડવામાં આવે છે. આ પરિપત્રનો અમલ પરિપત્રની તારીખથી નવા ડ્રાફ્ટ ટેન્ડરમાં કરવાનો રહેશે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

(પી. બી. શાહ)
ઉપસચિવ (યં અને આં)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ,

માર્ગ અને મકાન વિભાગ હેઠળના તમામ (પંચાયત, મા.મ. વર્તુળ, /રા.ધો.મા./રા.રસ્તા વર્તુળ)

નકલ રવાના :—

૧. સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ (પંચાયત, મા.મ.વિભાગ, સહિત)
૨. વિભાગના દરેક તાંત્રિક અધિકારીઓ
૩. વિભાગની દરેક તાંત્રિક શાખાઓ
૪. નાણા શાખા, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૫. સિલેક્ટ ફાઈલ ૨૦૦૭
૬. ના.સ.અ.શ્રી સિલેક્ટ ફાઈલ ૨૦૦૭
૭. ગુજરાત કોન્ટ્રાક્ટર્સ એસોસીએશન, અમદાવાદ

(૮) ટીડીએસની દરજ્જા જાહેરનામું:-

Notification

Finance Department, Sachivalaya, Gandhinagar. Dated the 1st April, 2008.

01-04-08 GHN-14 Rate of TDS on Works Contract

No. (GHN-14) VAT-2008-S.59B (3) (1) -TH :- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 59B of the Gujarat Value Added Tax Act, 2003 (Guj. 1 of 2005), the Government of Gujarat hereby specifies the rate of tax for deduction at source, at the

time of payment of whole or part of the specified sale price, as mentioned in column 3 of the Schedule appended hereto in respect of each of the works contract mentioned in column 2 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sr. No.	DESCRIPTION OF WORKS CONTRACT	RATE OF TAX
(1)	(2)	(3)
1.	All kinds of works contract other than those specified in any of the following entries of this Schedule.	2 per cent
2.	Processing of polyester textile fabrics including bleaching, dyeing and printing thereof.	0.5 per cent
3.	(i) Works of roads of all kinds including work of paving, mixing, metalling, asphaltting and earth work. (ii) Works of building construction including Reinforced Cement Concrete and masonry work but excluding air conditioning, firefighting, interior works and electrical work if its total value exceeds ten per cent of total value of works contract. (iii) Works of cross drainage structure and bridges. (iv) Works of digging and laying of pipe lines of all kinds. (v) Works of dams, check dams, weirs, protection walls, canals and head works. (vi) Works of excavation and mining. (vii) Works of construction of jetty, port and break water. (viii) Works of construction of airport runways and landing strips. (ix) Works of water storage structures including underground and overhead storage tanks.	0.6 per cent

By order and in the name of the Governor of Gujarat,

M. A. Bhatt, Additional Secretary to Government

સંપાદકીય નોંધ:- અલગ અલગ વર્ક કોન્ટ્રાક્ટ પર અલગ વેરાના દર લાગુ હોય તેને અનુરૂપ ટીડીએસની દર લાગુ કરતું આ જાહેરનામું છે. તા. ૧-૦૪-૦૮ છે.

અનુસૂચિ

અનુક્રમાંક	વર્કસ કોન્ટ્રાક્ટનું વર્ણન	ઉચક વેરાનો દર
૧	આ અનુસૂચિના ક્રમાંક ૨ની નોંધમાં નિર્દિષ્ટ કરેલા હોય તે સિવાયનો તમામ પ્રકારના વર્કસ કોન્ટ્રાક્ટ.	વર્કસ કોન્ટ્રાક્ટના કુલ મૂલ્યના બે ટકા.
૨.	પોલીયેસ્ટર ટેક્સટાઈલ ફેબ્રિકસની બ્લીચીંગ, ડાઈંગ અને પ્રીન્ટીંગ સહિતની પ્રક્રિયા.	વર્કસ કોન્ટ્રાક્ટના કુલ મૂલ્યનો અડધો ટકો
૩.	(૧) પેવીંગ (માર્ગ બનાવવા), મિક્સીંગ (ભેળવવા), મેટલીંગ આસ્ફાલ્ટીંગ (ડામર પાથરવા) અને અર્થ વર્ક (જમીન કામ) ના કામ સહિત તમામ પ્રકારના રસ્તાઓનું કામ. (૨) રીઈન્ફોર્સડ સિમેન્ટ કોન્ક્રિટ અને કડિયા કામ સહિત, પરંતુ તેનું કુલ મૂલ્ય, વર્કસ કોન્ટ્રાક્ટના કુલ મૂલ્યના દસ ટકાથી વધી જતું હોય તો, વાતાનુકુલન, અગ્નિશમન, આંતર-સજ્જાટના કામો અને ઈલેક્ટ્રીકલ કામને બાકાત રાખીને, મકાન બાંધકામના કામો. (૩) કોસ ડ્રેનેજ સ્ટ્રક્ચર અને બ્રીચસ (પુલ)ના કામ. (૪) ખોદકામ અને તમામ પ્રકારની પાઈપલાઈનના બિછાવવાના કામ. (૫) ડેમ (બંધ), ચેક ડેમ (આડ બંધ), વિઅર્સ (નદીના વહેણ પરનો આડો બંધ), રક્ષણાત્મક દિવાલ, નહેર, (કેનાલ), અને હેડ વર્કસના કામ. (૬) ઉત્ખનન (એક્સકેવેશન) અને ખાણકામ (માઈનીંગ)ના કામ. (૭) જેટી, બંદર અને બ્રેક વોટર (મોજાનું જોર ઘટાડવા માટેની પાળ)ના બાંધકામના કામ. (૮) એરપોર્ટના રન-વે અને લેન્ડીંગ સ્ટ્રીપ્સ (વિમાન માટેની ઉતારાણપટ્ટી) ના બાંધકામના કામ. (૯) જળસંગ્રહની ભૂગર્ભ અને ઓવરહેડ ટાંકીઓ સહિત જળસંગ્રહના માળખાના કામ.	વર્કસ કોન્ટ્રાક્ટના કુલ મૂલ્યના શૂન્ય પૂર્ણાંક છ દશાંશ ટકા (૦.૬%)". વર્કસ કોન્ટ્રાક્ટના કુલ મૂલ્યના શૂન્ય પૂર્ણાંક છ દશાંશ ટકા (૦.૬%)".

કલમ-૧૪ હેઠળ વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટના માંડવાળના રૂપમાં ઉચ્ચકવેરો

ગુજરાત મૂલ્ય વર્ધિત વેરા અધિનિયમ, ૨૦૦૩ :

ક્રમાંક: (જીએચએન-૮૮) વીએટી-૨૦૦૬-એસ-૧૪ક (૪)-૬: તારીખ ૧૭ મી ઓગસ્ટ, ૨૦૦૬.

ગુજરાત મૂલ્યવર્ધિત વેરા અધિનિયમ, ૨૦૦૩ (સન ૨૦૦૫ના ગુજરાતના ૧લા)ની કલમ ૧૪-કથી મળેલી સત્તાની રૂએ, અને તારીખ ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૦૬ના નાણાં વિભાગનું સરકારી જાહેરનામું ક્રમાંક (જીએચએન-૨૧) વીએટી-૨૦૦૬/એસ ૧૪ક (૧)(૧)-૬ રદ કરીને, ગુજરાત સરકાર આથી સદરસુ કલમ ૧૪-કની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ જેને ઉચ્ચ વેરો ભરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હોય તેવા વેપારીને, અધિનિયમની કલમ-૨ના ખંડ (૧૦)ના પેટા-ખંડ (છ)માં ઉલ્લેખેલા વેપારીએ ભરવાપાત્ર વેરાને બદલે, માંડવાળના રૂપમાં ઉચ્ચ વેરા તરીકે ભરવાપાત્ર દર તરીકે, આ સાથે જોડેલી અનુસૂચિની કોલમ (૨)માં ઉલ્લેખેલા વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટના સંબંધમાં કોલમ (૩)માં ઉલ્લેખેલો વેરાનો દર નક્કી કરે છે.

બાંધકામના મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટ્સ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરીક્ષણ ૮૦ % પરીક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦ % પરીક્ષણ માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી ધ્વારા કરાવવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક:- ૫૨૪/૧૦૨૦૦૭-૨૮/સ
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તારીખ. ૧૬/૨/૨૦૦૮.

પરિપત્ર :-

બાંધકામના મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટ્સના સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરીક્ષણ હાલ ગેરી કે માન્ય સંસ્થા (લેબોરેટરી) મારફતે કરવામાં આવે છે, કામોની પ્રગતિની સમીક્ષા દરમ્યાન ક્ષેત્રીય અધિકારીઓ તરફથી જાણવા મળેલ છે કે ઉક્ત હયાત પ્રક્રિયામાં ટેસ્ટીંગ પરિણામો વિલંબથી મળે છે. જેમાં સમય પણ ખૂબ વ્યતિત થાય છે. ઈજારદાર એસોસિયેશન તરફથી આવી રજુઆતો મળે છે, આથી આ મુશ્કેલી ધ્યાને લેતાં ઈજારદાર ધ્વારા જે તે કામ માટે સ્થાપવામાં આવતી લેબોરેટરીમાં સ્થળ પર જ પરીક્ષણ કરવામાં આવે તો વિલંબ નિવારી શકાય તે બાબત વિચારણા હેઠળ હતી, પુખ્ત વિચારણાના અંતે નીચે મુજબની નીતિ હાલના તબક્કે અનુસરવા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

PB પરિપત્ર

510
અનુસરવાનું છે

પ્રવર્તમાન પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરી ફ્રીક્વન્સી અનુસાર જરૂરી પરીક્ષણો પૈકી ૮૦% માન્ય લેબોરેટરી ધ્વારા અને ૨૦% ફિલ્ડ લેબોરેટરી ધ્વારા કરાવવાના રહેશે. જેમાં નીચે દર્શાવેલ પરીક્ષણો સ્થળ પર કરવાના રહે છે.

કાર્યપાલક ઇન્જિનિયર ડેવેરી
પં. મા. અને મ. વિ. હ. પં. માટે
શાખાનું નામ :- 1299
31 MAR 2009

એ	એગ્રીગેટ :-	(૧) ગ્રેડેશન (૨) ફલેકીનેશ અને ઈલોગેશન વેલ્યુ (૩) ઈમ્પેક્ટ વેલ્યુ
બી	માટી :-	(૧) ફિલ્ડ એક્ઝીડી અને એફએમસી (૨) સીવ એનાલીસીસ


જિલ્લા પંચાયત, માટે
ઈન્ચાર્જ નં. 1355
30 MAR 2009
શાખાનું નામ :-
દાખલનું નામ :-
સહી :-

સી	રેતી	:- (૧) ગ્રેડેશન
ડી	ઈટો	:- (૧) ડાંચમેનશન અને ટોલરન્સ ટેસ્ટ
ઈ	ક્રોકીટ	:- (૧) નોન ડીસ્ટ્રીકટીવ ટેસ્ટ (એલ્ટ્રા સોનીક ટેસ્ટીંગ પદ્ધતિથી)
એફ	બીટયુમીનસ મીક્સ	:- (૧) ડામરની ટકાવારી

શ રતી :-

૧. ઈજારદારે કામની ગુણવત્તા માટે ધારા ધોરણ પ્રમાણેની અને ઉપર જણાવેલ પરિક્ષણો માટે પ્રમાણિત થયેલ જરૂરી તમામ સાધનો સહિતની ફિલ્ડ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી સ્વ ખર્ચે કામના સ્થળે યોગ્ય જગ્યા ઉપર સ્થાપવાની રહેશે. રસ્તાના કામ માટે લાગુ પડતા પ્લાન્ટના સ્થળને કામનું સ્થળ ગણી શકાય.
૨. ધારા ધોરણ પ્રમાણેના પરીક્ષણોની સંખ્યા પૈકી ૮૦ % પરીક્ષણ ફિલ્ડ લેબોરેટરીમાં ઈજારદારના અધિકૃત ક્વોલીફાઈડ ઈજનેર જેઓને સંબંધિત કાર્યપાલંક ઈજનેરશ્રીએ I-CARD આપેલ હોય તેમના ધ્વારા ખાતાના ના.કા.ઈ./ મ.ઈ./અ.મ.ઈ. ની હાજરીમાં જ કરવાના રહેશે અને પરિણામોમાં સંયુક્ત સહીઓ કરવાની રહેશે જ્યારે ૧૦ % પરીક્ષણ ગેરી/સરકાર ધ્વારા માન્ય લેબોરેટરી મારફતે કરાવવાના રહેશે.
૩. કુલ પરીક્ષણોના ૮૦ % પરીક્ષણ એક જ સ્થળે એકજ સમયે એકજ તબક્કામાં નહીં કરતાં કામની પ્રગતિ મુજબ જે તબક્કાએ જે તે કામગીરીને અનુરૂપ જે મટીરીયલ્સ વાપરવાનું થતુ હોય તદ્દઅનુસાર શરૂઆતના તબક્કામાં રાખવું વચ્ચેના તબક્કામાં તેમજ આખરી તબક્કામાં કરાવવાનું રહેશે. આમ છતાં આ બાબતે સ્થાનિક કક્ષાએથી ના.કા.ઈ.શ્રીએ જરૂરીયાત મુજબ તબક્કાવાર પરીક્ષણો નક્કી કરવાના રહેશે.
૪. ગુણવત્તા નિયમન ધારા-ધોરણ પ્રમાણેના બધા જ રજીસ્ટર નિયમિત રીતે નિભાવવાના રહેશે, અને તે જે તે સ્થળે લેબોરેટરીમાં ઉપલબ્ધ રહે તેમ રાખવાના રહેશે.

- જો કોઈ કારણસર ટેસ્ટીંગના સાધન અપ્રાપ્ય હોય અથવા વસાવવામાં સમય જાય તેમ હોય કે વ્યવહાર ન હોય (જેમ કે ઇલેક્ટ્રોમેટ્રિક બેરીંગ) તો આવા પરીક્ષણો સરકાર માન્ય સંસ્થાઓમાં કરાવી શકાશે. અને આ બાબતનો નિર્ણય સંબંધિત કા.ઈ.શ્રી/ ના.કા.ઈ.શ્રીએ કરવાનો રહેશે.
૬. વિભાગના ક્ષેત્રિય તાંત્રિક સ્ટાફ ના.કા.ઈ./મ.ઈ./અ.મ.ઈ. એ તેમજ ઈજારદારના તાંત્રિક સ્ટાફ ધ્વારા ગેરીમાં પરીક્ષણ જાતે કરવાનો સંતોષકારક અનુભવ મેળવી આ બાબતનું ગેરીનું પ્રમાણપત્ર પણ મેળવવાનું રહેશે. જે તે જિલ્લા/પ્રાદેશિક સ્તરે ગેરીની લેબોરેટરીમાં કોર્ષ કન્ડક્ટ કરવા માટે જરૂરી ફી જે તે વિભાગના કા.ઈ.શ્રીએ ચુકવવાની રહેશે અને આ કાર્યવાહી સમયબદ્ધ પૂર્ણ થાય તે માટે સંબંધિત અ.ઈ.શ્રીએ આ કામગીરીની વખતોવખત સમીક્ષા કરવાની રહેશે.
૭. આ પરિપત્રથી ૮૦% પરીક્ષણો ક્ષેત્રિય લેબોરેટરીમાં કરવાનો અમલ તા. ૧-૧-૦૮ થી કરવાનો રહેશે.



(આર. કે. ચૌહાણ)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી(વિ.યો.)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

પ્રતિ,

૧. માન.મંત્રીશ્રી(મા.મ.) વિભાગના અંગત સચિવશ્રીની જાણ સારું.
૨. મુ.ઈ.શ્રી(મા.મ.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૩. મુ.ઈ.શ્રી(પંચા.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૪. મુ.ઈ.શ્રી(ને.હા.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૫. મુ.ઈ.શ્રી(પા.યો.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૬. મુ.ઈ.શ્રી(ગુ.નિ.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૭. નિયામકશ્રી(એસટીસી) સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ, ગાંધીનગર.

જે ઇજારદારો રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય
તેમના જ ટેન્ડર ખોલવા બાબત

ગુજરાત સરકાર

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પરિપત્ર ક્રમાંક:- ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૬-(FA-591-16)-૦૨-સી

સચિવાલય, ગાંધીનગર

તા.૦૩-૦૯-૨૦૧૬

વંચાણે લીધા:- (૧) ઠરાવ ક્રમાંક:- આરજીએન-૬૦૮૯-૮-પાર્ટ-૧-સી તા.૨૭-૦૧-૧૯૯૮

(૨) ઠરાવ ક્રમાંક:- આરજીએન-૬૦૮૯-૮-પાર્ટ-૧-સી તા.૦૬-૦૮-૨૦૧૧

પરિપત્ર :-

કેટલીક મા.મ. વિભાગીય કચેરીઓ દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટર તરફથી રજીસ્ટ્રેશન રીન્યુઅલ/કેટેગરી રીન્યુઅલની અરજી કરવામાં આવેલ હોય, પણ તેમનું રજીસ્ટ્રેશન રીન્યુઅલ/કેટેગરી રજીસ્ટ્રેશન જેતે ટેન્ડર ખોલવાની તારીખે ન મળેલ હોય / આપવામાં આવેલ ન હોય તેમ છતાં તેમનાં ટેન્ડર ખોલવામાં આવેલ હતાં. પરિણામે આ ટેન્ડર ફરીવાર મંગાવવાના થાય છે તેમજ તેના કારણે કામના અમલીકરણમાં વિલંબ થાય છે. આથી હવે આ બાબતે નીચે મુજબની કાર્યપદ્ધતિ ચુસ્તપણે અમલમાં મુકવાની રહેશે.

કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી/અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી ધ્વારા ટેન્ડર ખોલવાની તારીખે જે ઇજારદારો જેતે ટેન્ડર માટે પાત્રતા પ્રમાણેની કક્ષામાં રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તેમજ જેતે ટેન્ડર માટેની જરૂરી કેટેગરી/સ્પેશીલ કેટેગરીમાં પણ રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતાં હોય, આમ આ બન્ને શરતો પૂર્ણ કરતા હોય તેવા ઇજારદારોના જ ટેન્ડર ખોલવાનાં રહેશે.

ટેન્ડર ખોલવાની તારીખે જે ઇજારદારની રજીસ્ટ્રેશન રીન્યુઅલ/કેટેગરી રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ ન હોય, તેમનાં ટેન્ડર ખોલવાનાં રહેશે નહીં. તેમ છતાં આ પ્રકારનાં પાત્રતા ન ધરાવતાં ઇજારદારોનાં ટેન્ડર ખોલવામાં આવશે તો સબંધિતોની જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવશે તેની ગંભીરતાથી નોંધ લેવી.

આ પરિપત્ર ગુજરાત રાજ્ય બહાર રજીસ્ટર્ડ થયેલ કોન્ટ્રાક્ટર ધ્વારા જો ગુજરાતમાં વિભાગના કામોના ટેન્ડર ભરેલ હોય, તેવા કિસ્સામાં લાગુ પડશે નહીં.


(અ. એન. મિસ્ત્રી)
ઉપ સચિવ(રા.ર.)
માર્ગ અને મકાન

નકલ રવાના :-

- (૧) મા.નાયબ મુખ્ય મંત્રીશ્રી અને મંત્રીશ્રી (મા.મ.) વિભાગના અંગત સચિવશ્રીની જાણ સારૂ.
- (૨) મા.રા.ક.મંત્રીશ્રીનાં અંગત સચિવશ્રીની જાણ સારૂ.
- (૩) મુ.ઇ.(મા.મ.) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- (૪) મુ.ઇ.(પંચા.) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- (૫) મુ.ઇ.(ને.હા.) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- (૬) મુ.ઇ.(પા.યો.) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- (૭) મુ.ઇ.(ગુ.નિ.) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- (૮) નિયામકશ્રી (એસટીસી) સ્ટાફ સ્ટ્રેનીંગ કોલેજ, ગાંધીનગર
- (૯) મુ.ઇ.શ્રી (પી એન્ડ પી), મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- (૧૦) નાણાંકીય સલાહકારશ્રી, (મા.મ.) વિભાગ, નાણાં વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- (૧૧) સર્વે અ.ઇ.શ્રીઓ (મા.મ.) વર્તુળ, પેટા/ મા.મ.વર્તુળ/ ને.હા.વર્તુળ/ એક્સપ્રેસ -વે -
વર્તુળ/ પાટનગર યોજના વર્તુળ.
- (૧૨) સર્વે કા.ઇ.શ્રીઓ ઉપર્યુક્ત વર્તુળો હસ્તકના સર્વે વિભાગો.
- (૧૩) સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ (ના.કા.ઇ.શ્રીઓ સહિત)
- (૧૪) સર્વે પ્રોજેક્ટ શાખાઓ મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- (૧૫) સીલેક્ટ ફાઇલ સી - શાખા, ૨૦૧૬