

CIRCULARS

SPECIAL CONDITION OF CONTRACT

7) Setting up of adequate laboratory & deployment of quality engineer.

The contractor shall have to set up the laboratory with adequate equipment. Till the setting up of adequate laboratory is completed & reported of this to the engineer (subject to due verification by engineers representative) by contractor in writing, Rs. 2,00,000/- shall be withheld. The qualified quality engineer shall be deployed exclusively for this contract by the contractors. If quality engineer is not deployed by contractor within one month after the date of work order, the amount equivalent to Rs. 15,000.00 per month shall be recovered till the actual deployment of quality engineer. The amount so recovered towards the deployment of quality engineer shall not be refunded.

8) Asphalt work will have to be cross-checked as per G.R.No.RGN/60/ 2006 / 35 / C Dtd. 31-05-07 before final bill is paid.

9) If consultant is appointed by the R.&B. Department then the work will be supervised by him and shall be carried out according to the instructions given by him.

Executive Engineer,
Panchayat R.&B. Division
D.B. Dwarka

- નોંધ -૧ ઉપરજણાવેલદેહરરકમમાંથીજરદારશ્રીએકતઘટાડોજરૂઆવવાનોરહેરૂએઅનેજોદેહરરકમમાંઘટાડોહોય તો પણ 'રુન્યટકાનો ભાવ ઘટાડો દરૂઆવવાનો રહેરૂે
- નોંધ -૨ બધુજકામમાંધેકામવલઅગતીપુવતતકરમનેસવવઝનનીબીજીખાસવવગતમુજબસુચનામાંજોકરીઅપરુનુંરહેરૂે.
- નોંધ -૩ અનુસૂચયામાંબધાપાનાનીવવગતોસહીથીસરવીઅનેછેલલીધાનાનીનોંધનોસરવાળોકરીકોનાકરેપોતાનીફરવી
- નોંધ -૪ ઠાંકેલા દરમાનં તથાની (કામના આભે અને પુરુ થાય તે વખતે)દરેક રીતે સાફ સુકી કરવાનો સમાવેરૂ થાય છે
- એતેદરતમામપડરવતથતી,તથાભેજ,હવામાનવગેરેહકળકામમાટેઅમલમાંરહેરૂે.
- નોંધ-૫ જરૂરજણાવધારાકાગળોજોડીયાલરાખવ.

રતતાઅનેપુલોનાઅંકમોમાંઈજારદારના માલ સામાનનો
તરોતરોયલટીની
ચકાસણી વેટમીક્ષમેકાડમની
કામગીરીમાંવવર્ષેકાળજીડામર
કામમાંઅંતરરેતનુંચુકવણાબાબત

ગુજરાતસરકાર વવભાગમકા

નઅનેમળા

પ્રતતાવના

પડરપરકમાંક-પરચસી/પપ/૨૧૧૫/૧૧/સવચવાલયગાંવધનગર

તા૨૧૧૫/૧૧/૧૪.

માગાઅનેમકાનવવભાગનાંરતતાઅનેપુલોનાઅંકમોટેન્કરથીકરવામાંઆવેછેતદારકામવાળાકામોમાંડામરતેમાં.
હોયવેટમીક્ષમેકાડમનીઆઈટમતથારેજીયુક્ષાતેવાકામોમાંવવર્ષેકાળજીડેવાનીબાબતતથાબી.કલોઝકરારનાર-
૧૮મુજાઈટઈપરઈજારદારનાંઈજનેરનીહજરીબાબતતેમજરતતાપુલોનાકામોમાટેકવોરીઆધારીતમાલસામાનનોતરોતમાંજુકરી તેની રોયલટીની ચકાસણી બાબત વવચારણા હેઠળ હતી.

પડરપર

પ્રતતાવનામાંઈજણાવેલબાબતોએ પુખ્ત વવચારણાને અંતે નીચે મુજબની વધારાની રીતો ટેન્કામાંસમાવે કરવાનો રહેરે.

૧. ડામરકામવાળાઅંકમોમાટેહવેથીતદારરેટનોતકાવતચુકવતાપહેલાંડામરજેરીકાઈનરીમાંથીબરીદવામાંઆવેલ
હેમ્યાઅંઈજારદારકારજુકરવામાંઆવેલાડામરનાગેટપાસનીજેટેડકાઈનરીકારજગેટપાસઈતચુકરવામાં આવેલછે,તે
ખરાઈરીકાઈનરીપાસેથીકયાબાદજતદારરેટનોતકાવતચુકવવામાંઆવેઈમુઆયાતીકામોમાંજે પોટેડામર/
આયાડામરપરબાંદરજેડકતસામાંતેવાહોયઆવેલવાપરવામાંઆવેલકરવામાંઆવેલહોયતેઓશાઈઈમોટારનાતમામ
સાધનકકાળોચકાસીઓશાઈડડીલરકારઈમોટારપાસેથીબરીદકયાનીવવગતોનોચકાસણીકયાબાદજતદાર રેટનો તકાવત ચુકવવામાં આવરે.

૨.

જેકામોમાંવેટમીક્ષમેકાડમનીઆઈટમતપેસીફીકેનપ્રમાણેપવાન્ટમાંમીક્ષીગકરવાનીહોયછેતેમાંફવેથીપવાન્ટમાંથીજેટીરીયલસાઈટપરમોકલવામાંઆવેતેનેડામરનાંહેટમીક્ષવાન્ટમાટેનાઅંકમોમાં
અંજેરીતેગેટપાસમાંનોધથાય છેતેમુજબગઈનુંખાલીઅનેભરેલવજન વાહનવનકળવાનોસમયવગેરેલખીનેમોજીનુંરહેરેકામના ચુક્ષાકનું.
વનયતરામીિયાનેવોલ્યુમેરીકપેધતથીક્રીમેકેડેન્સીટીનેક્ષાંઆધારીતનપાસગેટરાખીયાનેતપેસીફીકેનને
કારાઈજારદારજો આવરેકરવામાંઆવેઈમુજબતેચકાસીથીકનેસલઈડેન્સીટીટેટમુજબનાધારાધોરણ
વેટમીક્ષમેકાડમનુંમીક્ષીગસાઈટઈપરકરવામાંઆવરેતોતેનુંચુક્ષાકરવામાંઆવરેઈઅનેકરારનાભાગેસામેપગલાલાંલેવાનાંરહેરે.

૩.

રતતાપુલોનાકામોમાટેલ/કપચીગ્રીટરેતીવવગેરેનાવપરામટિસાંબાંવધતકાયાપાલકઈજનેશ્રીકારાસીક્રી
માટેનાંતરોતમાંજુકરવાનીજોગવાઈછેવપરાતામેલકામમાંઅંદરેક,કપચી,ગ્રીટમાટીરેતીવગેરેનોતરોતકામમાંજુકારવામાંઆવેછેકમકાવાપરવામાંકામમાંપહેલાકરતાચુકવણાકામનાતથારહેરેકરવાનોકારા શ્રીઈ
તેછેઆવેલેવામાંજતરોતમાંથીકરેલસીજુક્ષાવેલનીખરાઈજેતેમટીરીયલનારોયલટીપસ
આધારીતખીલનુંચુકવણાકરવામાંઆવરે.

૪.

બી.કલોઝકરારનાર-

૧૮માંજુ ૧કોડથીવધુરકમનાંકામોમાટેસાઈટપરઈજારદારનાંઈજનેરનીહજરીકરજીયાતેતેમજઆકલોઝમાંઈજારદારનાંઈજનેરનોટીસઆપવાંછતાપણસાઈટપરહજરરહેતાનહોય,તેઈજાર
દારનુંજીઅતેરનેદકરવાનીપણકલોઝમાંજોગવાઈછેકામટેકમદરેકતથાથાપાલનકલોઝનુંચુતપણેઆકરારના સટકફીકેટનોટારાઈડડેવાંનથીવનમિકતેઓનીઉપરકામઅન્યતથાવવગતોઅન્યઅનેનામજીનુંરાખેલ જીરે
ખવાનીરા સીતટમમાંઅંધધતનમોનીટરીંગ વકા સાથે રહેરે.

૫.

રતતાનાકામોમાં આયાતીડામરનોઉપયોગકરવાનીપરવાનગીપ્રથમવવભાગનાતા:કમાંકપડરપરનાર૧૧૮/૧૦/૧૨.એસટીઆરકમાંકપડરપરસુધારેલનોર૧૧૮/૧૨/૧૮.તાસાંદભેપડરપરઆતથાર

બાદઅનેહ/૮/૧૫૧૧/૧૧૨૧૧૧/

:એસટીઆરદ, વવભાગછેઆવેલઆપવામાંથીહ/૮/૧૫૧૧/૧૧૨૧૧૧/વારાહવેપેનીરેન્ગેડનાતથાનેએસટી

ગેડડામરવાપરવાનીજોગવાઈટેન્ડરમાંકરવામાંઆવેછે,જેથીવપરામાંલેવામાંઆવતાડામરઅંગે

ભનાતાઆજેઅનેથાયપાલનરેતોનુંયુતતપણેમુજબનીજણાયાપડરપરમાંનાર૧૧૮/૧૨/૧૮.યાતી

ડામરનોવપરાકરવામાંઆવેતેSpecificationમુજબનોવવતકોસીટીગેડનાધારાધોરણનેઅનુરૂપછેકેનહીતેની

યકાસક્ષીકરીનેજેનોડામરનાકામમાંવપરાકરવાનોરહેરેઆવેલલાવવામાંમાટેવાપરવાડામરઆયાતીકામોમાં જેકેબનાવોએવાવધુમાંમુગેડપેનીરેન્પરાંતુનહીંગેડપરીક્ષણોમાંવવતકોસીટીતેઅનેજેયજબનોજણાયતેવા

ડકતસામાંતેરીજેકટકરીઆવાડામરનાસપ્તાયરનીસામેપગલાલેવાનીભલામણસહતેબાબતનીજાણઅરે કરવાની રહેરે .

ગુજરાતરાજ્યનારાજ્યપાલશ્રીનાહુકમથીઅનેતેમનાનામે

(વમતરીએનએ)

ઉપસવયવ(ર. રા)

માગાઅનેમકાનવવભાગ

પ્રવત(૧

)

સેઅવધક્ષકઈજનેરશ્રીઓ,(માસવહતવતુળએક્સપ્રેસવે/યોજનાપાટનગર/આલોખન/વતુળો)(મઅને

(૨)

સવેઅવધક્ષકઈજનેરશ્રી,પાંચાયત વતુળો(મમા)

(૩)

વનયામકશ્રીગુજરાત ઈજનેરીસાંરોધનસાંતથાવડોદરા સે કાયાપાલક ઈજનેરશ્રી,માવવભાગમ.

(૪)

સેતાંવરકઅવધકારીઓવવભાગમમા(સવહતઓશ્રીઇકાનાબધા)સે પ્રોજેક્ટ

(૫)

રૂાખા,માવવભાગમ,સવયવાલયગાંવધનગર.

(૧)

સીલેક્ટકાઇલર૧૧૫-

(૧)

બાનાનીરકમનીએજીએકઝેરેટફૂડવાનીઆમંદેરકરવાબદ

ગુજરાત

સરકાર, માગાઅને મકાન વલસાગ,

ઠરાવક્રમાંક: ટીએનસી-૧૧૦૧/૧૧૧/૪/સ સવયવાલય, ગાંધીનગર

તા. ૧૪/૧૧/૨૧૧૧

સંદર્ભ:

- (૧) સરકારશ્રીના ઠરાવક્રમાંક: ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧/સ, તા. ૨૪/૧૨/૦૧
- (૨) સરકારશ્રીના ઠરાવક્રમાંક: પીડબલ્યુડી-૪૧૪૦/૧૧૫/ભાગ-૧/૧૧૫, તા. ૨૧/૧૧/૮૧
- (૩) સરકારશ્રીના ઠરાવક્રમાંક: ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧૦/સ, તા. ૧૧/૧૧/૮૧
- (૪) સરકારશ્રીના ઠરાવક્રમાંક: ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧૦/સ, તા.
- (૫) સરકારશ્રીના ઠરાવક્રમાંક: ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧૦/સ, તા. ૨૫/૧૧/૮૨ (૧)
- સરકારશ્રીના ઠરાવક્રમાંક: ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧૦/સ, તા. ૨૩/૧૧/૮૪ (૧)
- સરકારશ્રીના ઠરાવક્રમાંક: ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧૦/સ, તા. ૨૧/૧૩/૮૪ (૮) સરકારશ્રીના ઠરાવ
- ક્રમાંક: ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧૦/સ, તા. ૩૧/૧૩/૮૦) સરકારશ્રીના ઠરાવક્રમાંક: ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧૦/સ, તા. ૩૧/૧૧/૦૧
- (૧૧) સરખાક્રમાંક નોંધરાવ, તા. ૧૪/૧૨/૦૧
- (૧૧) સરખાક્રમાંક નોંધરાવ, તા. ૨૧/૧૧/૦૦ આમુખ:

સરકારશ્રીના તા. ૧૪/૧૨/૦૧ ના ઠરાવ અનાયે બાનાનીરકમ રોકેડેરી-ફ્રીક્વેન્ટડી પોઝીટીવિઝ-૫૧, ૧૧૧/- હજાર સુધે બાકીની રકમ બેંક ઝોરાંટી તથા વરૂપે લઈ લેવામાં આવેલ છે.

ઠરાવ:

પુખ્ત વયવારણાને અંતે સરકારશ્રી આથી ઠરાવ છે કે રૂ. ૫૧ લાખની ટેન્ડર અંદાજી રકમ સુધી ૧% લેખે રૂ. ૫૧, ૧૧૧/-

સુધી મિનિમલ તટમની ભરવાની શ્રેયસ્થાન સુધી રોકેડેરી અથવા રાષ્ટ્રીય કુતબેક અથવા સીડ્યુલ બેક અથવા નામાદા/શ્રીવન ધીનીએ ફડી આરથી તથા બાકીની રકમ બેંક ઝોરાંટી તથા વરૂપે ભરવાની રહેશે અને ટેન્ડર ફોર્મ બી.૧/બી.૨ ના પાના-૮ ના ક્રમાંક-૪ અને નોટ સંબંધિત ચારી ગેઠે ના અનુક્રમ-૧૪ માં

એ ફડી આરનીજ • યાએ "રાષ્ટ્રીય કુતબેક અથવા રાષ્ટ્રીય કુલ બેક અથવા નામાદા/શ્રીવન ધીનીએ ફડી આર દર્જાવીને જોરોટે ન્ડર ફોર્મ આઈ તથા કરવાના રહેશે.

તા. ૨૧-૧-૦૦ ના સરખાક્રમાંક ના ઠરાવથી ઠરાવેલ બાનામુવક્ત પ્રમાણ પરની જોગવાઈ થવાત રહેશે.

આહુ ક્રમો આ વલસાગની રખાક્રમાંક ની ફાઈલ પરના આસવાહ સરશ્રી મા.મની તા. ૨૦-૧-૨૧૧૧ તથા સવયવશ્રી મા.મની તા. ૨૫-

૦-૨૧૧૧ ની નોંધશી મળેલ સાંમવતશી બહાર પાડામાં આવેલ છે

ગુજરાત રાજ્ય પાલશ્રીના હુકમશી અનુતે મનામે

આરબી પાંડડતઉપ

સવયવ,

માગાઅને મકાન વલસાગ

ગુજરાત

સરકાર, માગાઅનેમકાનવવભાગ,

પડરપરકમાઁકઁએસ.એસ.આર.-૧૧૨૧૧૪-આઈબી-૪૧(૨૪)સ,

સવયવાલયગાઁધીનગર

તા.૧૨/૧૨/૨૧૧૧

વવભાગ: મકાનોઅનેઅન્યબાઁધકામનાકામદારોનાકલ્યાણસેસ.એક્ટ૧૦૦૧હેઠળ૧%સેસગુજરાતવબલ્ડીંગએન્ડ અધરકન્ટરક્નવકાસવેલફેરબોડામાજમાઁકરાવવાઅઁગે

સંક્રા: (૧)શ્રમઅનેરોજગારવવભાગ,સવયવાલયગાઁધીનગરનોઠરાવકમાઁકસીડબલ્યુએ-૨૧૧૪૮૪૧એમ-૩,

તા.૩૧-૧૧-૨૧૧૧.

(૨)શ્રમઅનેરોજગારવવભાગ,સવયવાલયગાઁધીનગરનોઠરાવકમાઁકસીડબલ્યુએ-૨૧૧૪૮૩૧-એમ-

૩,તા.૧૦-૧૨-૨૧૧૫

પડરપર:-

ઉપરોક્તવવધયનાસાંદભામાઁદરઁવેલશ્રમઅનેરોજગારવવભાગ,સવયવાલયગાઁધીનગર

તા.

૩૧/૧૧/૧૧તથાતા.૧૦/૧૨/૧૫નાઠરાવો(નકલસામેલછે)તરફસવેસાંબાંવધતોનુેયાનદોરતાઁઆથીજણાવવામાઁએકેમાંજુજરતાડ્રાફ્ટેન્ડસાપેપસામાઁસેસઅઁગેજોગવાઈકરીનેઈજારદારોનાદરમહીનકરેલકા
મનાવબલના ચુકવણામાઁથી

૧(એક)ટકોસેસકાપીનેતેરકમગુજરાતવબલ્ડીંગએન્ડઅધરકન્ટરક્નવકાસવેલફેરબોડાનાસાંદભે(૨)હેઠળનાઠરાવથીસેલહેડ-

સબહેડખાતેસાંબાંવધતકાયાપાલકઈજનેરશ્રીદ્વારાજમાકરવવાનીરહેરેહેવેપછીથીજેનવાઅઁદાજોમાંજુજરવામાઁઆવેતેવાઅઁદાજનીદરેકઆઈટમનાભાવોમાઁ૧%વધારોકરીનેવધારેલભાવમુજબઅઁદાજો
માંજુજરવાનારહેરેતથાડ્રાફ્ટેન્ડસાપેપસામાઁતેમુજબરકમમુકવાનીરહેરેમોટાઅનેસુવા ન ચઅક્ષરેયતબમાઁવબલમાઁથી કપાતથનારબધાઁજપ્રકારનાટેક્સ/સેસવવગેરેનોઉલ્લેખકરવાનોરહેરે.

આસુચનાઓનોઅમલયુતતપણેથાયતેનીદરેકદરેકસાંબાંવધતોએનોધલઈતેમુજબકાયાવાહીઅચુકરીતેહાથ

ધરવાનીરહેરે.

ઉપસવચવ

માગાઅનેમકાનવવભાગ

ડોક્યુમેન્ટરજુકરવાઅંગે

ગુજરાત

સરકાર, માગાઅનેમકાનવવભાગ

પડરપરકમાઁક:પરચ-૧૧૨૧૧૮-૫-સ(પાટાફાઈલ)સવયવાલય,ગાંધીનગર

તા.૨૧/૧૧/૨૧૧૮

વાંચાણેલીધો.તા.૧૮/૧૧/૨૧૧૮નોપડરપરકમાઁક:પરચ-૧૧૨૧૧૮-૫-સ પડરપર :-

માગાઅનેમકાનવવભાગમાઁહાલમાઁટેન્ડરોઈ-ટેન્ડરપેધવતથીતવીકરવામાઁઆવેછે.તેઅન્વયેસમાન

ક્રાં.ક્રા.૧૮/૧૧/૨૧૧૮નાપડરપરમાઁટેન્ડરફીઅનેબાનાનીરકમજેતકાયાપાલકઈજનેરનેખરેખર

ચુકવવામાટેડેન-

૧માઁઅસલમાઁરજીતટગાપોષ્ટએડીથીમોકલવાનીતેમજઅસલમાઁડીમાઁડડફ્ટનવહ મોકલનારસામેવક્ષાતમકપગલાલેવાનીજોગવાઈહતી

ઉપરોક્તપડરપરમાઁનીચેમુજબઅઁત:સુધારોકરીઆરતનોસમાવેટેન્ડરનોટીસ/ટેન્ડરનાઁ

મુશ્કમઁ Through R.P.A.D.soastoreach to E.E.Division—Within 7 days from the last date of
uploading ને બદલે “to S.E. at the time of tender opening or send the same through
R.P.A.D.soastoreach to E.E.Division—Within 7 days from the last date of
opening.” સુધારોકરવામાઁઆવેછે.તેમજખરેખરટેન્ડરફીતેમજબાનાનીરકમવળતતસમયમાઁઈજારદારજેતોઈજારદારનીઘણીએકબમાટેએબેન્સમાઁરાખવાનીકાયાવાહીકરીઈ-
ટેન્ડરીંગનોકોડએકબમાટેરદકાર્ે.

ગુજરાતરાજ્યપાલશ્રીનાહુકમથીઅનેતેમનાનામે.

(આર.કે.ચૌહાણ)

ખાસફરજપરનાઅવધકારી

માગાઅનેમકાનવવભાગ

પરફોર્માન્સબોલ્ડ તથા જામીન અનામત પેટે બેન્કો રેન્કી મેળવવા બાબત

ગુજરાત સરકાર, મંદાબને મંકાન

વવભાગ

પડરપર કમાન્ડ : ટીએનસી-૧૧-૨૧૧૩-૩-(ભાગ-૧)/સ સવચવાલયગાંધીનગર.

તા.૧૦-૧૧-૨૧૧૩

વાંચાણેલી ધોપડરપરકમાન્ડ : ટીએનસી-૧૧૦૧/આઈબી/(૧૧)/(૧૧)/સતા.૩૧/૩/૧૦૦૦

આમુખ:-

વાંચાણેલી ધોપડરપર મુજબ કમાન્ડ ૧૫ લાખ કે તેથી વધુ રકમની કમોમાં ઇજારદાર શ્રી પાસેથી પરફોર્માન્સ બોલ્ડ લેવાની જોઈ છે. જ્યારે જ્યારે મોટા ભાગના કામો ૧૫ લાખથી વધુ રકમના હોય છે અને ચાલુ મરમતના કામો પણ હવે ૧૫ લાખથી વધુ રકમના હોય છે આ બાબતે કોના કટ સાએ સોસીએર્ન તરફથી પણ પરફોર્માન્સ બોલ્ડ માટે કામની રકમની મયાદાવધારવા માટેની રજુઆત કમાન્ડ આ વેલ છે. આથી વવહવટી સરળતા અને અનુકુળતા જળવાય તે હેતુ સરપરફોર્માન્સ બોલ્ડ માટે કામની કમાન્ડ ફેરફાર જાનું સરકાર શ્રીની વવચારણા હેઠળ હતું.

પડરપર:-

પુખ્ત વવચારણાને અંતે નવકથયેલ છે કે હવે રૂ. ૧૫ લાખ કે તેથી વધુ રકમને બદલે રૂ. ૩૧ લાખ કે તેથી વધુ રકમના સરકારી કમોમાં ઇજારદાર શ્રી પાસેથી પરફોર્માન્સ બોલ્ડ લેવાની રહેશે.

આ પડરપર વવભાગની સરખાકમાન્ડની ફાઇલ પરની નોંધ પર નણાકંવ વભાગની તા. ૨૨/૧૦/૨૧૧૩ ના રોજ થી મળેલ સાંમવતથી બહાર પડામાન્ડ આ વે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલ શ્રીનાહુ કમથી અને તેમના મામે.

(આર. કે. ચૌહાણ)

ખાસ ફરજ પરના અવધકારી (વવથો)

મંદાબને મંકાન વવભાગ

બાનાનીરકમનીએક્સચેન્જેરેટિફિકરવાનીઆમંત્રીપત્રવિતરવાબદ

ગુજરાત

સરકાર, માગાઅનેમકાનવસાગ,

ઠરાવક્રમાંક:ટીએનસી-૧૧૦૧/૧૧૧/૪/સ સવચવાલય,ગાંધીનગર

તા.૧૪/૧૧/૨૧૧૧

સંદર્ભ:

- (૧) સરકારશ્રીનાઠરાવક્રમાંક:ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧/સ,તા.૨૪/૧૨/૦૧
- (૨) સરકારશ્રીનાઠરાવક્રમાંક:પીડબલ્યુડી-૪૧૪૦/૧૧૫/ભાગ-૧/૧૧૫,તા.૨૧/૧૧/૮૧
- (૩) સરકારશ્રીનાઠરાવક્રમાંક:ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧૦/સ,તા.૧૧/૧૧/૮૧
- (૪) સરકારશ્રીનાઠરાવક્રમાંક:ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧૦/સ,તા.
- (૫) સરકારશ્રીનાઠરાવક્રમાંક:ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧૦/સ,તા.૨૫/૧૧/૮૨ (૧)
- સરકારશ્રીનાઠરાવક્રમાંક:ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧૦/સ,તા.૨૩/૧૧/૮૪ (૧)
- સરકારશ્રીનાઠરાવક્રમાંક:ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧૦/સ,તા.૨૧/૧૩/૮૪ (૮) સરકારશ્રીનાઠરાવ
- ક્રમાંક:ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧૦/સ,તા.૩૧/૧૩/૮૦) સરકારશ્રીનાઠરાવક્રમાંક:ટીએનસી-૧૩૧૧/૦૫૩૧૧/૨૧૦/સ,તા.૩૧/૧૧/૦૧
- (૧૧) સરખાક્રમાંકનોઠરાવ,તા.૧૪/૧૨/૦૧
- (૧૧) સરખાક્રમાંકનોઠરાવ,તા.૨૧/૧૧/૦૦ આમુખ:

સરકારશ્રીનાતા.૧૪/૧૨/૦૧નાઠરાવઅનાયેબાનાનીરકમરોકડેથી-ફીકતડડીપોઝીટનીરૂા-૫૧,૧૧૧/-હજારસાનુંએબાકીનીરકમબેંકગેરાંટીતવરૂપેલ્લેક્ષાનુંલેવામાંગઆવેલછે.

ઠરાવ:

પુખ્તવયચારણાનેઅાંતેસરકારશ્રીઆથીઠરાવેછેકેરૂા.૫૧લાખનીટેન્ડરઅાંદાજીરકમસુધી૧%લેખેરૂા.૫૧,૧૧૧/-

સુધીમીએતેનટમનીસરવાનીશ્રેયસ્થાનસુધીરોકડેથીઅથવારાષ્ટ્રીયકુતબેંકઅથવાસીબ્લુડબેંકઅથવાનમાદા/શ્રીવનધીનીએફડીઆરથીતથાબાકીની રકમબેંકગેરાંટીતવરૂપેસરવાનીરહેરૂેઅનેટેન્ડરફોર્માબી.૧/બી.૨નાપાના-૮નાક્રમાંક-૪અનેનોડટસઈન્વાયરીંગટેન્ડરનાઅનુક્રમ-૧૪માંકે

એફડીઆરનીજા • યાએ"રાષ્ટ્રીયકુતબેંકઅથવાર્ીડયુલબેંકઅથવાનમાદા/શ્રીવનધીનીએફડીઆરદર્ાવીનેજકોરાટેન્ડરફોર્માઈતયુકરવાનારહેરૂે

તા.૨૧-૧-૦૦નાસરખાક્રમાંકનાઠરાવથીઠરાવેલબાનામુવક્તપ્રમાણપરનીઓગવાઈયથાવતરહેરૂે.

આફુકમોઆવવસાગનીરખાક્રમાંકનીફાઈલપરનાણાસલાહકારશ્રીમા.મનીતા.૨૦-૧-૨૧૧૧તથાસવચવશ્રીશ્રીતા.૨૫-

૦-૨૧૧૧નીનોધથીમોલસાંમવતથીબહારપાડામાંગઆવેલછે

ગુજરાતરાજ્યપાલશ્રીનાફુકમથીએનેતેમનામામે

આરબીપાંડડતઉપ

સવચવ,

બાલંચકામનાકોટરપાસેથીસીધુરીટીડીપોઝીટ
તવીકરવાનીશ્રમાનંદઅર્જતકેકરવાબાબત

ગુજરાત સરકાર

મહાશ્વેત્રમંત્રાલય

પડરપર કમ્પાઉન્ડ :ટીએનસી-૧૧-૨૧૧૩-૩-(ભાગ-૨)/સી સવયવાલય,ગાંધીનગર.

તા.૨૧-૧૧-૨૧૧૩

વાંચાણેલીધોપડરપરકમ્પાઉન્ડ:ટીએનસી-૧૧૮૮/આઇબી/૧૮/(૧૩)/સતા.૩૧/૮૧૦૦૪

આમુખ:-

કોનાકટરનેઆવતાકમોમાફવસક્યુરીટીડીપોઝીટઅંગેનીહાલનીપેધવતપ્રમાણેગ્રીમેન્ટસમયે૫%પરફોમાન્સબોલ
બેકગેરેન્ટીવરૂપે,૨.૫%વસક્યુરીટીડીપોઝીટનમાદાબોલઅથવાએન.એસ.એસ.તવરૂપેલેવામાફઆવેછે.તેમજ૨.૫%૨કમ
શ્રીમંત્રીનીગબીલમાફથીકપાતતવરૂપેવસુલભાગમાંઆવેછે.કોનાકટસાએસીએનબ્રાનાનાણાકચસરણતારહેતેમાટે૨.૫%લેબેકમાફઆવતીવસક્યુરીટીડીપોઝીટની૨કમબેકગેરેન્ટીસામેકુટીકરવાનીરજુઆતમાફઆવેલહતી.જેબાબતવચારણાહેઠળ હતી.

કારણ:-

પુખ્તવયઅરણ્યનેઆંતરકારકીકામોનાકોટરપાસેથીધોરેટીટવકારવાનનીહાલનીશ્રમાનંદઅર્જતકેકરવાનમાફઆવેછે.

છે.

૧.હાલમાફપ્રથમતબક્કેલેવામાફઆવતી૨.૫%વસક્યુરીટીડીની૨કમમાદાબોલ/અથવાએન.એસ.એસ.તવરૂપે લેવાની જોગવાઈછે,તે હવેનમાદાબોલ

/એન.એસ.એસ.તેમજ રીડયુલ્ડ બેકની એફ.ડી.આર.તવરૂપે

કારણે.

૨.નીગબીલમાફથીકપાતથતી૨.૫%વસક્યુરીટીડીપોઝીટની૨કમઇજારદારશ્રીદ્વારારીડયુલ્ડબેકનીબેકગેરેન્ટીરજુકચેથીનીચેજાણમુજબ રીલીઝ કરવાની રહેશે.

ક્રમ	નાણાકીયપ્રગવત	નીગબીલમાફથી૨.૫%લેબેસીક્યુરીટીડીપોઝીટપેટેકમાફમાં આવેલ૨કમમાફથીકુટીકરવાપરક્રમ	બેકગેરેન્ટીનીક્રમ
૧	ટેન્ડરની૨કમના૨૫%	નીગબીલમાફથીકમાફમાંઆવેલ૨કમઅથવાકામનીઅંદાજીત ક્રમતના૧.૧૨૫%બેમાફથીજેઓછી૨કમહોયતે	રીલીઝકરવાઆવેલ૨કમ જેટલી
૨	ટેન્ડરની૨કમના૫૧%	નીગબીલમાફથીકમાફમાંઆવેલ૨કમઅથવાકામનીઅંદાજીત ક્રમતના૧.૨૫%બેમાફથીજેઓછી૨કમહોયતે	રીલીઝકરવાઆવેલ૨કમ જેટલી
૩	ટેન્ડરની૨કમના૧૫%	નીગબીલમાફથીકમાફમાંઆવેલ૨કમઅથવાકામનીઅંદાજીતક્રમતના૧.૮૮%બેમાફથીજેઓછી૨ક મ હોય તે	રીલીઝકરવાઆવેલ૨કમ જેટલી

ઉપરોક્તબેકગેરેન્ટીનીમુદતકામપૂણ્ણવાનીખરેખરતારીખથી૧(૭)માસવધુસમયનીલેવાનીરહેશેતથાઇજારદારપાસેથી બાકાંશિળવવાનોરહેશેકેજોકામપુણ્ણકરવાનીશ્રમાનંદઅર્જતકેકરવાવધારોથરેતોવધારેલસમયમાફાનીતારીખથી૧માસવધુ
સમયમાફાવાનીબેકગેરેન્ટીતેઓશ્રીદ્વારાપુરીપદમાફમાંઆવશે.

ક્રમપૂણ્ણથતયાંસુધીઇજારદારશ્રીપાસેથીલેવાનીથતી૧૧%સીકયોરીટીડીપોઝીટપ્રમાણકોઇપણતવરૂપેજળવાઇરહે તેનીઅચુક કાળજી રાખવાની રહેશે.

આકારવવવાગાનીસરખાકમાફનીકાઇલપરથીનોંધપરનાણાકંવવાભાગનીતા.૪/૧૧/૧૩નારોજથીમળેલસાંમવતબહાર પદમાફમાંઆવેછે.

ગુજરાતનારાજ્યપાલશ્રીનાહુ કમશ્રીઅનેતેમનામામે.

(આર.કે.ચૌહાણ)

ખાસકરજપરનાઅધિકારી(વવચો)

મહાશ્વેત્રમંત્રાલય

લોખાંડપુરાપાડવાનીજેપ્રથાછેતેરદકરવા બાબત.

ෆ.39/93/2994

કારીઠરાવ.(પ)સરખાકમાબંકનોતા.૧૩/૧૧/૦૧નોસરકારીઠરાવ.

वयवतथाञ्जुंसरस्त्रीनीववया रसाहेठनस्तुं.

ગવાઈ કરવી.

નેમકાનવવભાગ

ગુજરાત
સરકાર, માગાઅને મકાન વવભાગ,
પડરપરકમાઁકઃટીએનસી-૧૧૮૦/૪/સસવચવાલય, ગાઁધીનગર,
તા. ૨૧/૧૧/૨૧૧૫

પડરપર:-

વવથય:- ક્રોનાકરોને સરકારી કામના ટેન્ડરેકલેઁએફેકળ સરકારી વવભાગોદ્વારા વસમેન્ટ તથા લોખંડ પુરા પાડવાની પ્રથારદકરવાને કારણે પ્રાઈસ એલેનના ઁંકુભાકં સાંબાંધુ પારોકરવા બાબત.

(કલોઁપ ૦-૫૦.એ(બી-૨) અને કલોઁ ૧૧-૧૧.એ(બી-૧))

સાંદભા:- (૧) સરકારી ઠરાવ કમાઁકઃ સીસીએ-૧૫૧૪-સી-૧૧૪૧-(૩૧)-સ, તા. ૩૧-૮-૮૧.

(૨) સરકારી ઠરાવ કમાઁકઃ સીસીએ-૧૫૧૪-સી-૧૧૪૧-(૩૧)-સ, તા. ૧૧-૪-૮૩ (૩) સરકારી ઠરાવ કમાઁકઃ ટીએનસી-

૧૧૮૦(૪)-સ, તા. ૩૧-૮-૦૧.

(૪) સરકારી ઠરાવ કમાઁકઃ ટીએનસી-૧૧૮૦(૪)-સ, તા. ૧૫-૧૧-૦૧. (૫) સરકારી પડરપરકમાઁકઃ ટીએનસી-

૧૧૮૦(૪)-સ, તા. ૧૧-૧૪-૦૨.

(૧) સરકારી પડરપરકમાઁકઃ ટીએનસી-૧૧૮૮-આઈબી-૨૨૧-(૧૮)-સ, તા. ૩૧-૩-૧૫.

સરકારી ઁપર સાંદભા-૩ માકંદરૂઁા વેલ તા. ૩૧-૮-૦૧ નાકંઠરા વથી ટેન્ડર ફોમ નાકંકલોઁ ૫૦-૫૦ એ(બી-૨) તેમજ કલોઁ ૧૧-૧૧ એ(બી-૧) માકં સુધારોદ્વાર માકંઆ વેલ ઁપર સાંદભા-૧ માકંદરૂઁા વેલ તા. ૩૧-૩-

૧૫ ના પડરપરથી સરકારી કામના ટેન્ડરેકલેઁએફેકળ સરકારી વવભાગોદ્વારા વસમેન્ટ તથા લોખંડ પુરા પાડવાની પ્રથારદકરવાને કારણે પ્રાઈસ એલેનના ઁંકુભાકં સાંબાંધુ પારોકરવા બાબત.

તા. ૩૧-૮-

૦૧ નાકંઠરા વથી કરેલ ફેરફાર ફકત ૧૫.૧૧ લાખ થી વધુ માકં કામો માટે હતા પ્રતિતુતબાકં પુખ્ત વવચારણાને અઁતે હેલે રૂા. ૧૫.૧૧ લાખ થી નીચેની કોઈપણ રકમના કામો માકં પણ તટારેઈટની ઁગવાઈરાખવા વનણાયથ વેલ છે.

આ પડરપર અમલતરવાના થયાની તારીખ થી કરવાનો રહેરૂે.

આહુ કમનો આવવભાગની ફાઈલ કમાઁકઃ ટીએનસી-૧૧૮૮-આઈબી-૨૨૧-(૧૮)-સ, પર સરકારી તારીખ ૧૨-૧૧-૧૪ નાકંરોજ મળેલ સાંમતી થી બહાર પડ્વા માકંઆ વેલ છે.

ગુજરાત રાજ્ય પાલશ્રી નહુ કમ થી અતે તેમના મામે,

(એ.ડી. પાંડયા)

ઉપ

સવચ વ, માગાઅને મકાન વવભાગ

રતતા પુલોતશા ક્ષોમકાંબાંધકામની વવગતોતશાતપેરૂવીકેનઅવોનોકામના તથાઉપરબોડામુકવાબાબત

ગુજરાત સરકાર, મપાઇનેમકાન

વવભાગ

ઠરાવકમાલ્કંકટીએનસી/૧૧૦૧/૨૪/સ

સવચવાલયગાલ્કંધીનગર

તા.૨૧/૧૧/૧૦૦૧

સાંદભા.જા.બા.વવનાપડરકમાલ્કંકટીડીજી/૩૨૧૧/(૧૧૫)નતા.૨૧/૧૪/૧૮ **ઠરાવ:-**

રતતા પુલોતશા ક્ષોમકાંબાંધકામની વવગતોતશાતપેરૂવીકેનઅવોનોકામના તથાઉપરબોડામુકવાઅવોનોસાંભાલ્કંકટીએનસી/૧૧૦૧/૨૪/સ

જરૂરીસુચનાઓઆવેલછે આવાકામની વવગતોતશાતપેરૂવીકેનઅવોનોકામના તથાઉપરબોડામુકવાઅવોનોબચાવવભાગતરફથીઆલ્કંકટીએનસી/૧૧૦૧/૨૪/સઆવેલોસેકામપૂરાશયાબાદઆવાબોડાબનજરૂરીપડચારહેતાહતાઆવોબચાનીવારવાનીબાબતસરકારશ્રીનીચાલ્કંકટીપુનાવવચાર

ણાઅવોનોઆથીઆલ્કંકટીએનસી/૧૧૦૧/૨૪/સઆવેલોસેકામપૂરાશયાબાદઆવાબોડાબનજરૂરીપડચારહેતાહતાઆવોબચાનીવારવાનીબાબતસરકારશ્રીનીચાલ્કંકટીપુનાવવચાર

જરૂરીસાંમતીસાંબાંધીતછજારદારપાસેથીલેખીલ્કંકટીએનસી/૧૧૦૧/૨૪/સઆવેલોસેકામપૂરાશયાબાદઆવાબોડાબનજરૂરીપડચારહેતાહતાઆવોબચાનીવારવાનીબાબતસરકારશ્રીનીચાલ્કંકટીપુનાવવચાર

આહુકમોઆવવભાગનીસરખાકમાલ્કંકટીએનસી/૧૧૦૧/૨૪/સઆવેલોસેકામપૂરાશયાબાદઆવાબોડાબનજરૂરીપડચારહેતાહતાઆવોબચાનીવારવાનીબાબતસરકારશ્રીનીચાલ્કંકટીપુનાવવચાર

ગુજરાતનારાજ્યપાલશ્રીનાહુકમથીઅનેતેમનામે

(પ્ર.ર.ચોકસી)

ખાસફરજપરનાઅવધકારી

મપાઇનેમકાન

રતતા પુલોતથા સ્ત્રોમોમાં અંધકામની વવગતોતથાતપેરૂીકીકેનઅંગેનાકામનાતથાઉપરબોડામુકવાબાબત

ગુજરાતસરકાર,મધ્યમકાન

વવભાગ

ઠરાવક્રમાંકટીએનસી/૧૦૨/૨૧/સ

સવયવાલયગાંધીનગર.

તા.૧૮/૧૧/૧૦૦૧

સાંઠભા:-સરકારશ્રીનીસરખાક્રમાંકનીતા.૨૧/૧૧/૧૦૦૧નોઠરાવ

આમુખ:-રતતા પુલોતથા સ્ત્રોમોમાં અંધકામની વવગતોતથાતપેરૂીકીકેનઅંગેનાકામનાતથાઉપરબોડામુખ્યા અંગેનીબાબતસરકારશ્રીનીવવચારણાહેઠળહતી.

ઠરાવ:-

પુખ્તવયનાઅંગેતેઆથીઠરાવમાંઆવેછેકેરતતા,પુલો,મકાનોબોડારમાંઆપછીતુતાજકામનાતથાકરવાનાકામમાંતપેરૂીકીકેનઅંગેનુંબોડોનાકટરેપોતાનાખચેમુકવાનારહેરૂેઉપરોકતરૂેતેનાસાગતરીકેગણવાનીરહેરૂેઅને ટેન્ડરમાંતેનોમીવેકરવાનોરહેરૂે.

આહુકમનોઅમલહુકમોરવાનાથયાનાતારીખથીકરવાનોરહેરૂે.

આહુકમોઆવવભાગનીસરખાક્રમાંકનીકાઉવાપરનાણાંકીયસલાહકારશ્રીનીતા૧૮/૧૦/૦૧નાએસાંમતીથીબહારપાઠામાં

આવેલ

છે.આ

હુકમોમાગાઅનેમકાનવવભાગનાબધાજકામોનેલાગુપડરૂે.

ગુજરાતનારાજ્યપાલશ્રીનાહુકમથીઅનેતેમનામામે.

(એ.જે.દોરૂી)

નાયબસવયવ

મધ્યમકાનવવભાગ

ગુજરાતસરકાર,
મહાનગરપાલિકા,વવસાગ,
૧૪/૧,સરદારભવન,સવયવાલય,ગા
ંધીનગર.તા.૨૮/૧૧/૨૧૧૧

પ્રવત,

(૧)મુ.ઇ.(મા.મ.)અનેઅ.સ.શ્રી.મા.અનેમ.વવસાગ,સવયવાલય,ગાંધીનગર.(૨)મુ.ઇ.પાંખાનેઅ.સ.શ્રી.મા.અનેમ.વવસાગ,
સવયવાલય,ગાંધીનગર.(૩)મુ.ઇ.(પા.યો.)અનેઅ.સ.શ્રી.મા.અનેમ.વવસાગ,સવયવાલય,ગાંધીનગર.(૪)મુ.ઇ.(રા.ધો.)
અનેઅ.સ.શ્રી.મા.અનેમ.વવસાગ,સવયવાલય,ગાંધીનગર.(૫)મુ.ઇ.(પી.પી.યુ.)મા.અનેમ.વવસાગ,સવયવાલય,ગાં
ધીનગર.

(૧) મુ.ઇ.(ગુજરાતતટ્ટેરોડેવલપમેન્ટકોર્પોરેશન)મા.અનેમ.વવસાગ,વનમાણભવન,ગાંધીનગર.

બાલંધકામનીવવગતોતથાતપેરીફેરિંગવાતાબોડાકામનાતથોમુકવાઅંગે.

- ઉપરોક્તવવથપરતવેસવવનયજાણાકે,
- (૧)જાહેરબાલંધકામો(ખાસકરીનેરૂ.પાંચલાખથીવધુકમ)નાકામનીવવગતોતથાતપેરીફેરિંગવાતા બોડા મુકવા જરૂરી છે.
- (૨)આવાબોડાજારદારશ્રીનાખચેલગાવવાનીજોગવાઈરાખવામાંઆવે,
- (૩)આબોડામાંસાંબંધિતકાયાપાલકજીનુંસરનામુ,ફોનનાંબર,ફેક્સનાંબરજણાવવોજરૂરીછે.
- (૪)જારદારશ્રીવનયતતથોબોડા(લગાવીનેરૂ.૧૦લાખથીવધુકમ)નાકામનીજાણહેઠળતથાસુધીહગામીધોરણેઅમુકરકમ(૧૨૫%થી૧%જેટલી)રોકીરાખવાનીજાણજોગવાઈ કરવી.
- (૫)મકાનજેવાસીમીતસેરફળમાટેએકબેઠજરૂરીછે.રતતા,પુલો,પાણીનીપાઇપલાઇન,ગટર લાઇનમોમકાનમાંથાપપ્રમાણેતમજબાંનેછેડાપરતેમજવ ૬ ચેબેડમુકવાજોઇએ.
- (૬)જાહેરબાલંધકામજાણધરતીતમામસાંતથાઉપરોક્તસલામણોનોઉપયોગકરે.

આપનાતાબાહેઠળનીતમામકચેરીઓનેઆઅંગેનીજાણકરીઘટીતકાયાવાહીસતવરેકરવાજણાવવું.આ તાબાહેઠળનીકચેરીઓદ્વારાજાણમાંઆવેલકાયાવાહીતા.૧૧-૧૧-

૨૧૧૧સુધીમાંઅરેરજુથાયતે

ખાસજેણું.

(પી.સી.પુરબીયા)

મુખ્ય ઇજનેર (ગુ.ની)અને અવધક સપ્લાઇ અને મકાન
વવસાગ.

ગુજરાત સરકાર માગાઅનેમકા

નવવસાગ, સવયવાલય, ગાંધીનગર,

પડરપર ક્રમાંક : પરચ-૧૨૧૩/૩૦૨૨૮/ન. તારીખ : ૧૨/૧૧/૨૧૧૪

પડરપર:- રાજ્યમાં બાંધકામ માટે વપરાયેલ સીમેન્ટની ખાલી થેલીઓને વપરાયેલ સીમેન્ટની ખાલી થેલીઓને

ઓધોવગ કરવા માટે વધારો, વતતી વધારો વગેરે નેલી ધેભૂગભાજની સપાટી ધણીની ચેઉતરી રીધે. આ

સાંજોગો માટે જાણીયાં યયોજના અવનવાયા છે જે અન્વયે ચેકડે મબાંધવાની કામગીરી ધણી પ્રયવલત થઈ છે. તાજેતર માં નદી/નાળા પર સીમેન્ટની ખાલી થેલી માટે માટી ભરી ને તેનો ઉપયોગ ચેકડે મબ નાવવા માટે

કરવા માટે આ ચો છે, જે ઓખયા ાજણા ચેલ છે. આ કામગીરી મટે સીમેન્ટની ખાલી થેલી ઓની જરૂર રહે. આવા ઉમદા કાયા માટે ઈજારદાર દ્વારા યોગદાન થાય તો પણ ઉપયોગી રહે તે બાબત વચારણા હેઠળ હતી. પુખ્ત વય ચારણાને અંતે નીચે મુજબની કાયા વાહી કરવા નક્કી કરવા માટે આવેલ છે.

(૧) રતતા/પુલોમકાનો કામો મટે ઈજારદાર દ્વારા વાપરવા માટે આ વતાસીમેન્ટની ખાલી થેલી ઓ સાંભાં વસાગને રપ થેલીના બાંડલ માટે ફી ઓકોતટ પરત આપવાની રહેતે તેવી જોગવાઈ ઠેઠર માટે પહેલાથી રાખવી આ અંગે પાંચ ટકા વેતટે જગણી કરે.

(૨) વવસાગ પાસે ઉપરોક્ત જોગવાઈ થી ઉપલ • ધસીમેન્ટની ખાલી થેલી ઓને ચેકડે મબાંધવાના કાયા વાહી ઓકોતટના વવાની રહેતે.

(સી.એમ.ભટ્ટ) ઉપસવયવ(

મકનો)૧,

માગાઅનેમકા નવવસાગ.

ગુજરાત સરકાર, મહાભનેમ

કાન વવભાગ,

હુકમકમાઁકટીએનસી-૧૧-૨૧૧૩-(૪)-સી,

સવચવાલય, ગાંધીનગર તા. ૮/૮/૨૧૧૪

સાંદભા-૧)પડરપરકમાઁક-ટીએનસી-૨૨૮૧-યુઓ-૩૦-(૧૦)-સતા.૨૩-૧૧-૧૦૮૦

૨)પડરપરકમાઁક-ટીએનસી-૧૧-૨૧૧૨-(૧૪)-સતા.૨૮-૧૪-૨૧૧૩

આમુખ:-

વવભાગના ઓપરેટરના વેલસાંદભકતપડરપરેથી રાજ્યસરકારના બાબતે ધક્કામટાવે વપરાતા ગૌણ ખવનજોની રોયલ્ટી ભરવા બાબતે બી-૧ ટેન્ડરના કલોઝ-૩૧ અને બી-૨ ટેન્ડરના કલોઝ-૩૫ માં ઓપરેટરના સાંદભકતપડરપરેની તારીખથી વસક્યુરીટીડે પોઝીટ પરત કરવા માટે રોયલ્ટી ભરવા અંગેના ક્રમાંપ્રમાણ પરનો આગ્રહ રાખવાનો રહેતો વહતે વીજોગવાઈ માં આ વેલ છે. કોનાકટસાએ સોવર્ચેની રજુઆતોએ સેકે ટેન્ડર કલોઝની અમલવારી બધા ભાગમાં એકસરખી રીતે માં આ વતી નથી અને વસક્યુરીટીડે પોઝીટ પરત કરવા માટે જુ પણ અમુક ભાગમાંના વાંધા પ્રમાણ પરનો આગ્રહ માં આ વે છે આ બાબતે નીચે મુજબની કાયાવાહી કરવા આથી સવેને જાવામાં આ વે છે. પડરપર:-

સાંદભકત માં ની રાજ્યસરકારના બાબતે ધક્કામટાવે વપરાતા ગૌણ ખવનજોની રોયલ્ટી ભરવા બાબતે અને તેના સાંદભકત વસક્યુરીટી ડેપોઝીટ પરત કરવા માટેની જે જોગવાઈઓ છે તેનો યુતત પણે અમલ કરવાનો રહેતો. જો રોયલ્ટી ભરવા અંગેના ઇજારદારશ્રી દ્વારા પુરા પાડ્યામાં આ વેલ દતતા વેજો અપુરતા લાગે તેવા માં સાંભાં વધતક ધામજીને રશ્રીએ કામ પૂરાછે થેથી જે તે કામની વસક્યુરીટીડે પોઝીટ છુટી માં પહેલા ઇજારદારશ્રી તરફથી કામ વપરાયેલ ગૌણ ખવનજોની રોયલ્ટી ભરવાની બાકી રહેતો તે ભરવાઈ કરવાઈ જારદારશ્રી બાંધાયેલ છે. તેવા પ્રકારની ઇજારદારશ્રી પાસેથી બાંધેલે મ યુકપણે મેળવી વસક્યુરીટીડે પોઝીટ પરત કરવા અંગેની કાયાવાહી કરવાની રહેતો.

(આર.કે. ચૌહાણ)

ખાસકરજપરના અવધકારી(વવયો)મહા અને મકાન

વવભાગ

ગાંધીનગર

ગુજરાત

સરકાર, માગા અને મશન વવભાગ,

હુકમક્રમાંક ંકટીએનસી-૧૧૦૨-૧૨-(૧)-સ,

૧૪/૨, સરદારભવન,

સવયવાલયગાંધીનગર તા. ૧૮/૧/૧૦૦૨

પડરપર:-

વવષય:- ઇજારદારને સોંપવા માં આ વેલકામ અંગેની ગુણવત્તા જાળવવા અંગેની જવાબદારી બાબત.

સંદભા:- સરકારશ્રીના તા. ૪-૧૧-૮૧ ના પડરપરક્રમાંક-એસ-૪૧-ખત-૫૧૧૩ સી.

૧૨૧૧૪/(૧૧૨)/સી

ઇજારદારને સોંપવા માં આ વેલકામની ગુણવત્તા જાળવવાની ઇજારદારશ્રીની પોતાની જવાબદારી રહે છે તેથી

સોંપવા માં આ વેલકામ વનયતત પેરૂં ફીકેર્ન મુજબ વાંજો ઇએ અને કોઈ પણ ક્ષેત્ર માં કામ ઉતરતી કક્ષા નું હોવું જોઈતે મછતાં પાણી કામ ઉતરતી કક્ષા નું જોવા મળે તયારે વવભાગે તે કામ તવીકાર વાંજો ઇએ નહીં અને
કોનાકર પક્ષે થી કામ ફરકરાવી ત પેરૂં ફીકેર્ન મુજબ વાંજામકરાવ વાંજો કોનાકરશ્રી જો કામ ફરકરે તો તે મટે વવભાગ નક્કી કરે તે રકમ વસુલ કરી વવભાગે તે કામ કરાવી દે વાંજા કામ માં અવનય વમતતા અને ખરાબ
કામગીરી મટે સરકારશ્રીના લાંસાંદભા માં દર્જા વેલ પડરપરની જોગવાઈ મુજબ ઇજારદારને વક્ષા અંગેની કામગીરી કરવા આથી સુચના આપવા માં આ વે છે.

આ સુચનાનો યુતતપણે અમલ થાય તે જોવા સાંબાં વધતો એ ખાસકાળ જીલે વી ગુજરાતના રાજ્ય પાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના

નામે,

(એ. જી. દોરૂં)

નાયબ સવયવ, માગા અને મ

કાન વવભાગ

ગુજરાત સરકાર, મદ્રાસનેમકાન

વવસાગ

પડરપર કમાંક : એસ.એસ.આર.-૧૧૦૧-આઈ.બી.-૧૨૦-૧૧.સ.સવયવાલયગાંધીનગર.

વવથય:રતતાનાકમોંસાંસાંમસામનાંપડરક્ષણોબાબતસાંદલા:સરમાકમાંકનોપડરપરતા.૨૪/૧૧/૦૪

પડરપર:

ઉપરોક્તમાંસાંદલાહેઠળનાપડરપરથીરતતાના/પેવરનાકામોમાટેક્યામસામનાંકેટલાપડરક્ષણોકરવાતેવનયતમાં
આવેલછે.અનેતેમુજબયુતતપણેકાયાવાહીકરવાસેસાંબાંધીતોનેજાવામાંઆવેલછે.અસીનાંયેયાનપરઆવેલછેકેઅમુકસાંમાલસામાનએકજકવોરીમાથીઆવતોહોવાથીતેનીગુણવત્તાએકસરખીજહોયછેતેમજણ
વીને પડરક્ષણોનીકથાવાહીમાંયુતતપણેઅમલમાંઆવતોનથીજેયો • યનથીકેમકેકુદરતીરતેમળતામસામનાંવનમાણઅનેપ્રક્રિયાઓદ્વારાથતુંહોવાનાકારણેતેમાંએકવીધતાહોતીનથી.અનેઆવાબતેકવોરીમાંથીનીકળતામાલસામાનતપરતોહોઈ
હવેપછીબાંધનારતામાંતપેરીકેરેનનાંવનયતકરેલપડરક્ષણોનોસમાવેકેરીનેદાવામાંઆવઅનેતેમુજબજ
મસામનાંપડરક્ષણોનીકાયાવાહીકથામાંઆવેઅનેયો • યગુણવત્તાધરાવતોમાલસામાનરતતાઓનાબાંધકામોનામાંદેવમાંઆવેતેનેસાંબાંધીતઅવધકારી/કમાચારીઓપ્રાસેયાનરાખવાં.
આસુચનાઓઅમલયુતતપણેમાંઆવેતેજોવાસેસાંબાંધકતા/કમાચારીઓનેઆથીસુચનાઆમાંઆવેછે.

(ડેડએમપટેલ)ઉપ

સવયવ

મદ્રાસનેમકાનવવસાગ

મર્નીનકતડતોનએગ્રીગેટનાફલેકીનેર
એઈલોન્ગેઈન્ડેક્ષનાસાંયુક્તધોરણોઅપનાવવા બાબત

ગુજરાત

સરકાર, મહાઅનેમકાનવવભાગ,

પડરપરકમાનંક:એસઓઆર-૧૧૨૧૧૧/૧૧૪/સ.૧ સવયવાલય,ગાંધીનગર,

તા.૨૫/૧૧/૨૧૧૧

પ્રતિવંધ:

મર્નીનકતડતોનએગ્રીગેટનાફલેકીનેરનામુખ્યમરીયલસેઆમરીયલસેમદેનાંગુણમાનંવવવધધોરણો

પૈકીનોએકફલેકીનેરઅનેઈલોન્ગેઈન્ડેક્ષ(સંયુક્ત)છે.જેમીનીતરીઓફરોડરાન્સપોટાએન્ડહઈવેઝ(એમ.ઓ.આર.ટી.એ.ય.)દ્વારાપ્રાર્થિતપેરૂકીનેરોડએન્ડબ્રીજવકાનીચોથીઆમદર્યાયાઅનુસાર૩૧%થીવધુનહોવાજોઈએજ્યારે
અગાઉ મીનીતરીઓફરોડરાન્સપોટાનીબીજીઆમદર્યાયાઅનુસાર૩૧%થીવધુનહોવાજોઈએજ્યારે

/અનુભવતેમજઅધતનમર્નીનરીનીઉપલબ્ધીનોયાપ/સરતાતેમજઆથકકપાસાઓનેયાનેલઈનેગુણવત્તાનાધોરણોમાનંપણ

નવાસુધારા/વધારામાનંઆવેછે.અગાઉનાફલેકીનેરઈન્ડેક્ષનાધોરણોમાનંફવેઈલોન્ગેઈન્ડેક્ષપણજોડીસંયુક્તધોરણબલમાનંઆવેલછે.સંતુલ્યગુજરાતરાજ્યમાનંઆવેલકર્યુવનટોપૈકીનામોટાભાગનાયુવનટોપરાંપરાગતપેધવતથીકાર્યારત
છે.તેમાંથીનવાસંયુક્તધોરણોપડરપૂણાકરેતાઉતપાડતામાલમળીકતોનથીજેએકાયવહારીકમુકલીછે.પરાંપરાગત પેધવતનાક્રમાંપ્રારનીમુકલીઓઆવેછે.તેબાબતનોઉલ્લેખકનીકલજનાલમાનંપ્રવસેધથતાટેકનીકલપેસમાનંપણ
થવેલછે.આથીસંયુક્તધોરણોમેળવવાહાલનાકર્યુક્તમાનંસારાએવાપ્રમાણત્યારાકરવાઅવશ્યકબનેતેમછે.જેમાનંજાણીકરીયોરણપણપડરપૂણાકરેતેમજસમયપણાયવતથાયઆથીફલેકીનેરતેમજઈલોન્ગેઈન્ડેક્ષનાસંયુક્તધોરણોનોઅમલકરવા(
ઈજારદારોને)પૂરતોસમયઆપવોપણજરૂરીછે.તેચાને લઈનીચેમુજબનીસુચનાઓઅમાનંઆવે છે.

મીનીતરીઓફરોડરાન્સપોટાએન્ડહઈવેઝદ્વારાપ્રાર્થિતપેરૂકીનેરોડએન્ડબ્રીજવકાનીસનેર૧૧નીચેથી

આવુતીઅનુસારમર્નીનકતડતોનએગ્રીગેટનાફલેકીનેરતેમજઈલોન્ગેઈન્ડેક્ષનીમહતમ૩૧%નીઆદમુખ્યધોરણોઅવનુકરીમાનંઆવે છે.

મહાઅનેમકાનવવભાગહતતકયાલતાક્રમાંપ્રવતામાનતપેરૂકીનેરઅનેઈલોન્ગેઈન્ડેક્ષનીમહતમયાવદ

૩૧%રખામાનંઆવે છે.

ગુજરાતરાજ્યમાનંમોટાભાગનાકરૂકીનેરમાનંજરૂરીયારીકસુધારાવધારાતા.૩૧/૧૦/૧૧સુધીમાનંઆવેતેજતા.૧૧/૧૧/૧૧પછીથીમાગાઅનેમકાનાવવભાગનાતમાનંવપરાતાએગ્રીગેટનીગુણવત્તાધારાધોરણમુજ

બનીમળીરહે આથી નધિમુજબનીસુચનાઓઅમાનંઆવે છે.

(અ)મહાઅનેમકાનવવભાગમાયાલતાનાંકામોનાઈજરદારોએજેતેકરૂકીનેરમાનંજરૂરીયાંકીકસુધારાવધારાથઈગયેલછે.અથવાધોરણમુજબનીગુણવત્તાનોએગ્રીગેટમળીરહેછે.તેવાંપ્રમાણપરઅવધક્ષકઈજનેશ્રી(યાંકીક)અમદાવા

દ

મા.મ.વતુળ,આલ્યાહોયતેનીપાસેથીજમાલસામાનખરીદકરવાનોરહેરૂ.આપ્રમાવણતથયેલકરૂકીનેરગયુવનટ

વસવાચનાકોઈપણકરપાસેથીમાલસામાનસપ્તાયનથાચતેનીકાળજીદેવાનીરહેરૂ.અઈશ્રી(યાંકીક)દ્વારાસટકફાઈનથયેલકરૂકીનેરગયુવનટપાસેથીઆવેલધારાધોરણવગરનોમાલસામાનઅટારીટરીજેકમાનંઆવરૂ.

(બ)મહાઅનેમકાનવવભાગનાઓળાંતથાઅંદરમાનંએગ્રીગેટનાસમાનંજરૂરીસુધારાવધારાકરીનેતા.૧૧/૧૧/૧૧થીઆંલાવવાનારહેરૂ.

(ક) દેશવભાગીયકચેરીઓએતેઓનાતમાનંજેઈજરદારોનીનોંધણીથયેલછે.તેઓજીસુચનાનોઅમલકરવામદેલેખીતજાણકરવાનીરહેરૂ.તથાખાનગીકરૂકીનેરગયુવનટનીપણઆનીલેખીતજાણકરવાનીરહેરૂ.જીસુચનાનાઅમલ
માટેખાનગીકરૂકીનેરગયુવનટતેમજઈજરદારોસાથેદેશવભાગીયકચેરીએકસંયુક્તબેઠકકરીનેસમજાવવાનીરહેરૂ.જેથીતા.૧૧/૧૧/૧૧પછીમહાઅનેમકાનવવભાગહતતકયાલતાકોઈપણક્રમાંપ્રધારાધોરણમુજબનીગુણ
વત્તા વસવાચનોમાલસામાનવમાનંઆવેતેનીતકેદારીરાખવાનોરહેરૂ.

ઉપરોક્તસુચનાઓનોઅમલયુતતપણેકરવાનોરહેરૂ.

(એસ.એ.ભદ્ર)

ઉપસવચવ,મુ.મ.મહાઅને

મકાનવવભાગ

परतथा ११% परीक्षासुरकारमान्यले बोरेंटरी/गेरी द्वारा तथा ११% गेरीले बोरेंटरीमात्रां कसववा ब्राबत.

ગુજરાત સરકાર, મણાશ્વનેમકાન

ଦ୍ଵୟମାତ୍ରା

પડરપર ક્રમાંક :પરચ/૧૧૨૧૧૧/૨૮/સ

सवयवालय, गांधीनगर.

DL39-92-2990

ਪ੍ਰਸਤੁਤ:

બાંધેલ કામોની મંત્રી રીયલ્ટેસ્ટ મેજેસ્ટ્રેટ સનાસેમ્પરની ગુણવત્તા માટેના પડકારણ હાલની સરકાર માન્યમાં તથા (લેબરેટરી) મજે
કામમાં આ વેલે કામોની પગવતી સમીક્ષા દરમ્યાન સેરીયલ યધકારીઓતરફથી જાણવા મળેલ છે કે ઉત્પાદન માટેની ગુણવત્તા વધી

મળે

છે, જો સમય બુઝાવત તથા ય છે. ઈજારદાર એ સોસીયેતરફથી આવી રજુઆતો મળે છે, આથી આ

મુકેશીયાનેલેતાનુંજીજરદારશ્રીબ્રાજેત્રામમાટેશ્રદ્ધામાંઆવતીબેરીમાંતથાપરજપરીક્ષણમાંઆવેતોવલાંબવનવારીર્કાર્યતેબાબતવવાચરણહેઠળહતી, પુખ્તવયવાચરણાનાઅંગતેનીયેમુજબનીનીવત્શવનાતબદ્ધેઅનુસરવાનકડી શ્રદ્ધામાંઆવુછે.

નીચેજણાવેલ સીમામાં પ્રવાતામાં નોંધાયેલ ફરકોની કિંમત અનુસાર ૧૩૩૨૧.૫૨ રૂપો પૈકી ૧૧% સરકાર માન્ય લેબોરેટરી ગેરી તથા ૧૧% ગેરી લેબોરેટરી અને ૮૧% ફીલ્ડ લેબોરેટરી દ્વારા કરાવવાના રહેશે. સંતુલિત માં નીચેના દરેક પૈકી સીમામાં જોડાયેલ ગેરી લેબોરેટરીમાં જાનું રહેશે. જો નીચે દર્શાવેલ પરીક્ષણો તથા પકડવાના રહે છે.

એ	એગ્રીગેટ	(૧)ગ્રેડેર્ન (૨)ફ્લેટીનેઅર્થનેઈલોગેર્નવેલ્યુ (૩)ઈમ્પ્રોવેલ્યુ (૪)વોટરઅબસોપાર્ન
બી	માટી	(૧)ડફલએફડીડીઅનેએફએમસી (૨)સી વએનાલીસીસ
સી	રેતી	(૧)ગ્રેડેર્ન
ડી	છેટો	(૧)ગ્રાવમેન્થનેટોલરન્ડેતટ (૨)વોટરઅબસોપાર્ન
ઈ	ક્રેકીટ	(૧)નોનડીતરીક્ટીવટેતટ(એલાસોનીક્રેટતટીગપેધવતથી)(૨)તલમ્પ ટેતટ (૩)એમ્પેસીવતરેન્થ
એફ	બીલ્ડિંગમાનસમાક્સ	(૧)ડામારનીટશ્ચવારી
જી	ફુઅર્મસ્ટરકેવલ	(૧)ગ્રેડેર્ન

૨તો:

૧. ઇજારદારે કામની ગુણવત્તા માટે ધારાધોર પ્રમાણેની અને ઉપર જણાવેલ પડર ક્ષણો માટે પ્રમાણિત થયેલ જરૂરી તમામ સમસ્યો વહતની કલ્કુલેટેડ ટેકા લે બોરેટરી તવખે કામના તથા યોગ્ય ૬ થજ ૬ યાઉપર તથા પવાની રહેરે રતતાના કામ માટે યાગ્ય પડતા પલાનના તથા ને કમું તથા ગણી કાંચ સંતુક મું તથા ને બોરેટરી થી દુર હોય તો ઇજારદાર શ્રી દ્વારા મોબાઇલ લે બોરેટરીની જરૂરી યાચવત થારાખવાની રહેરે.
૨. કા ઇશ્રી જ્યારે તથા ન પર તેઓ ચેકીંગ કરવા જાય ત્યારે તે તડીંગ તેઓએ તેમની પાસે પડર કામ મું રહેરે.
૩. ધારાધોર પ્રમાણેના પરીક્ષણોની સાંખ્યા પૈકી ૧૧ પરીક્ષણ શ્રીલે બોરેટરી માં ઇજારદારના અવધકુતક વોલીકાઈડ ઇજનેરે કોઓર્ડિનાટ વધત કાયા પાલક ઇજનેર શ્રીએ ઓળખ પર આપેલ હોય તેમના દ્વારા ખાતાના કા ઇ/મ ઇ/અ મ ઇની હાઈ માં જ કરવાના રહેરે અને કોઓર્ડિનાટ સહીઓ કરવાની રહેરે જ્યારે ૧૧ પડર ક્ષણો રી/સરકારી માન્ય લે બોરેટરી

પ્રોમાર્ગ પ્રોએકપડરક્ષણ) અને ૧૧% ગેરીલેબોરેટરી (પ્રોમાર્ગ પ્રોએકપડરક્ષણ) મારફતે કરાવવાના રહેશે.

૪.

કુલપડરક્ષણોના ૮૧% પડરક્ષણ એકજતથળે એકજસમયે એકજસ્થાનની સાઈટમાંની પ્રગવતમુજબજેતબક્કાએજેકામગીરીને અનુરૂપજેમટીરીયલ્સવજાનુથતુહયતદઅનુસારફૂઆતનાજામનાંરાખવુંવ • ચેના
જામનાંતેમજઆખરીજામનાંરાખવાનુંરહેરું. આમજામનાંઆબાબતેતથાવનકકક્ષાએથીના.કા.ઈ.શ્રીએજરૂરીયાતમુજબ તબક્કાવારપરીક્ષણોનક્કીકરવાનારહેરું.

૫.

ગુણવત્તાવનયમનધારાધોરણપ્રમાણનાબધાજરજીતટરવનયમીતરીતેવનભાવવાનારહેરું,અનેતેજેતથળે લેબોરેટરીમાંજેતેમરાખવાનારહેરું.

૬.

જેકોઈકારણસરટેટટીંગનાસાધનઅપ્રાપ્યહોયઅથવાજામનાંસમયજાયતેમહોયકોયવહાકુનહોય(જેમકેબેકમેટરીંગ)તોઆવાપરીક્ષણોગેરી/સરકારમાન્યસંલગ્નકારાવીકરું.અનેઆબાબતનોવનણાયસાંબાંવધતકાઈ.
શ્રીના.કા.ઈ.શ્રીએકરવાનોરહેરું.ગેરીમાંજેનથઈકેતેવાટેટટસરકારમાન્યલેબોરેટરીમાંકરવીકર્ય.

૭.

વવભાગનાક્ષેરીયતાંવરકતટાફેનાકા.ઈ/મ.ઈ/અ.મ.ઈએતેમજઈજારદારનાતાબંવરકતટાફેનાગેરીમાંપરીક્ષણજે જાનોસાંતોષકારકઅનુભવમેળવીઆબજાનુંગેરીનુંપ્રમાણપરપણમેજાનુંરહેરું.જેતેવજલ્લા/પ્રાદેવર્ક
તતરેગેરીસિબોરેટરીમાંકોષાકન્ડકરવામાટેજરૂરીફીજેતેવવભાગનાકા.ઈ.શ્રીએચુકવવાનીરહેરુંઅનેઆકાયાવાહી સમયબેધપૂણ્ણાયતેમાટેસાંબાંવધતઅઈ.શ્રીએઆકામગીરીનીવખતોવખતસમીક્ષાકરવાનીરહેરું.

૮.

આપડરપરથીઉપરજણાવેલપરીક્ષણોપેકી૮૧%પરીક્ષણોક્ષેવરયલેબોરેટરીમાંકરવાનોસમયતા.૧/૧/૨૧૧૧થીકરવાનોરહેરું.

૯.

ગેરીમાંટેટટીંગજામનાંસમયેગેરીનોટેટટીંગચાખતવરીતભરવાનોરહેરું.જેથીપરીક્ષણનાપરીણામોસમયસરમેળવીકરું.

(આર.કે.ચૌહાણ)

ખાસફરજપરનાઅવધકારી(વવચો.)

મંડાલઅનેમકાનવવભાગ

ગુજરાત સરકાર, મહાશ્વેત્ર મંત્રાલય

વવલાગ

પડરપર ક્રમાંક : પડર/૧૧૨૧૧૫/-૩૩-લાગ-૨/સી

સવયવાલય, ગાંધીનગર.

તા. ૧૮-૧૦-૨૧૧૧

વવથા બાંધકામો માટે પડરપર માલસામાનના પડરપર માટે માનનીય બોરેટરી બોને આપેલ માન્યતા બાબત.

સંદર્ભ: નડીયાદ મા. વવલાગનો તા. ૧૮/૧૧/૨૧૧૧ના પડરક્રમાંક: એબી-ટેન્ડર-૩૧૩ થી એબી-ટેન્ડર-૩૨૨.

પડરપર:

ઉપરોક્ત વવથા સાંદભાગના પડરથી માન્યતા આપેલ માનનીય બોરેટરી માં બંધી લે બોરેટરી માં કેટલી ગથઈ છે તે મટે આજ્ઞા અનુસાર નીચે મુજબ સુચના આપવામાં આવે છે.

માન્ય માનનીય બોરેટરી માં પડરથી માન્યતા આપેલ વવથાની ચક્રેરી હેઠળના એકેબધાકામના પડરથી માનનીય બોરેટરી માં નથા યતે જણાવે અને સૌથી નજીકની એક થી વધુ માન્ય લે બોરેટરી માં રોટેન થી પડરથી માન્યતા આપે છે. તે અચુક જણાવે રહેશે.

સાંદભાગના પડરથી અન્ય તમામ રોયથાવતર રહેશે તથા જે લે બોરેટરી જે પડરથી માન્ય હોય તે પડરથી લે બોરેટરી માં નથા તતે નીકળી અચુક લેવાની રહેશે.

(પાસસાંધવી)

ઉપ સવયવ

મહાશ્વેત્ર મંત્રાલય વવલાગ

ટેન્ડરમાં ભાગ લેનાર સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સને

કામ પર પડતા ખર્ચ પર વનચારણ્ય રાખવાના શરતો અંગે

પ્રગતિની વતી વતી પ્રગતિ સાથે સુમેળમાં રહે તે માટે જરૂરી જોખમ વાળા બતાવવા.

ગુજરાત સરકાર, માધ્યમિક ક્ષેત્ર

વિભાગ

પડર પર કામનાંક: પરચ/૧૧૨૧૧૮/(૧૧)/સ તા. ૨૧/૧૧/૨૧૧૮

પડર પર:-

ટેન્ડરમાં ભાગ લેનાર સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સને કામ પર પડતા ખર્ચ પર વનચારણ્ય રાખવાના શરતો અંગે
જોખમનાંકમાં ભાગ લેનાર સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સને કામ પર પડતા ખર્ચ પર વનચારણ્ય રાખવાના શરતો અંગે
વાનો વનચારણ્યમાં આ વેલ છે. આ જોગવાઈ માં મકામોના પડર પરની તારીખ પછીમાં જુલતા ડીપીમાં અચૂક પછી કરવાની રહેશે.

જોગવાઈ:-

જેકોઈ આઈટમનો ભરેલ ભાવ તેના ટેન્ડરમાં મુકેલ અંગેના જુલા વકરતા ટેન્ડરમાં મુકેલ અંગેના જુલકમથી સમગ્ર ટેન્ડરના ટાઉચકેની ચુમાં જુલકમથી ટકાવારીથી ૧% થી વધુ ઓરેલો હોય તેવી જુલકમનાંકની ગબીલ વખતે
તેના અંગેના જુલા વકરતા ટેન્ડરમાં મુકેલ અંગેના જુલા વના ૫%ની ટાઉચકેની ચુમાં જુલકમમાં આ વર્ગે આરી તેવી થેલેલ રાખેલ રકમમાં સાંતોષકારકરી તે પૂણથયે ફાઇનલ વબલમાં જુલકરી ત્યાજસારણ વગર છુટીમાં આ વર્ગે.

ઉદાહરણ:-

ઉકત જોગવાઈની તપજસમજણ માટે આ સાથે આ પેલ ઉદાહરણે આ નેલેલું.

૧	ટેન્ડરમાં મુકેલ અંગેના જુલકમ	રૂ. ૧૧૧/-
૨	માં જુલકમથી ટેન્ડરની રકમ	રૂ. ૧૧૧/-
૩	ટેન્ડરમાં મુકેલ અંગેના જુલકમમાં મેખરેખરમાં જુલકમથી ટકાવારી	૧૧%
૪	ટેન્ડરની એક આઈટમનો ટેન્ડરમાં મુકેલ અંગેના જુલા	રૂ. ૧૧/-
૫	તે આઈટમનો ભરેલ ભાવ	રૂ. ૧૪/-
૧	તે આઈટમમાં ભરેલ ઉચાલા વનીટકાવારી	૪૧%
૧	તે આઈટમમાં ટેરનીંગ વબલ વખતે ચૂકવવા પારલાવ	રૂ. ૧૧ કોલમ - ૩ પ્રમાણે ૧૧% ઉચાલા વના અંગે ૫% ૧૧.૫૧ રૂ.
૮	ફાઇનલ વબલ વખતે ત્યાજસારણ વગર ચૂકવવા પારથતો વીથેલેલ રાખેલ	રૂ. ૧૪.૧૧-૧૧.૫૧
	ભાવ	રૂ. ૨.૫૧

(આર. કે. ચૌહાણ)

આસફરજ પરના અધિકારી (વવ ચો.)

માધ્યમિક ક્ષેત્રના વલભાગ

ખયાપરવનયાંરણરાખવાતથાકામનીનાણાવંકીયપ્રગવતસાથે સુમેખાંરહેતેમાટેજરૂરીજોગવાઈકરવાબાબત.

વાંચાણેલીધોપડરપરક્રમાંક:ટીએસી-૧૧૦૧આઈબી/(૧૧)/(૧૧)/સતા.૩૧/૩/૧૦૦૦

આમુખ:-

ટેન્કરમાં ંઃ છજારદારરૂપીઓ દ્વારા ભરવાતેલ **Imbalance ભવવોલ** ં ટેન્કરના કતસાઓ માછજારદારરૂપીઓ દ્વારા ભર્યા ભક્તીઆ છટમોને કામગીરીકયા ંછા નેત્રીઓ ભવવની આ છટમોને કામગીરી ન કરવામાં ંઃ આ વેતેલો પરોવતથતી પરનગાણામાં ભવમા મળેતેલ . ૨૧-૧

૨૧૧૮નોપરિપરજરૂરીજોગવાઈસાથેબ્રહ્મરૂપાડાવામાંઆવેલઆપરપરખાંડોવવવવધતરોએથયેલરજુઆતોનેયાનેતેતાંઅનેતેનશુભતવવારણાનાઅવાંતેઆપરપરનાબીજીફકરાનીછિલ્લીલીટી"આરીતેવીથેલ્ડરાબેલરકમક્રમસાંતોષકારકરીતેપુણથે ફાઇનલબીલામાંજુરતીવખતેયાજાસારણવરછુટીશ્રાપ્તઅંઆવર્શે."તેનીજી • યાએનીચેમુજબનોસુધારોશ્રાપ્તઅંઆવેછે.

સુધારો:-

“આતીતેવીથહેલરાખેલરકમઅસાધારણનીયાભાવભરેલહોયતેવીઆઠમનીભાષાંકીયજ્ઞાનપ્રમાણસરરનીગબીલમાંચીછુટીકરવાનીરહેરે.”
 આઠમનીસામેવીથહેલરાખેલરકમબાકીરહેતીક્રમગીરીથાયતેનાપ્રમાણસરરનીગબીલમાંચીછુટીકરવાનીરહેરે.”

વધુમાનંવાંચાણેલીધેલપડરપરનાજિલ્લાનાંદરનાંવેલક્રમાનંકટરદશમાનંચાવેછે.

ઉપરોક્તસુધારાનોઅમલઆપડરપરનીતારીખપછીમાંજુલાઈટી.પી.માંઅચુકપણેકરવાનોરહેશે.

(આર.કે.યૌહાણ)

પ્રાસકરજપરનાઅવધકારી(વવયો.)

મધ્યમનેમકાનવવભાગ