

LETTER OF BINDING

If any material in special case is not available as per specification then in that case we will bring in good quality of materials as approved by the department from the other sources of supply and will not claim for any compensation there of.

Dated Signature
Of the contractor

Executive Engineer,
Capital Project Division No.1,
Gandhinagar.

WATER SUPPLY

For all purpose connected with the work, the contractor is required to make his own arrangement for sufficient of water in such quantity and at such places on the work is may be necessary. The rate quoted in the tender for completed items of work and shall cover the cost of water as directed. Recovery at the rate of 0.50 percentage of value of work done from the contractor bill shall be made if the water is used from the Government Sources.

Dated Signature
Of the contractor

Executive Engineer,
Capital Project Division No.1,
Gandhinagar.

SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT

- (A)** The contractor shall have to demonstrate the experience and relevant machinery for execution of rehabilitation of structures using construction chemical light polymers, polymers bonded treatment, cementations polymer treatment, repairs of R.C.C. work using polymer compounds, low pressure grouting, gunniting over weld mesh jali, stitching and providing external and external bond for providing earthquake resistance, chemical damp proofing, chemical water proofing etc. He should have experienced supervisory staff in this work and own labour or labour contractors of such work. He should produce proof of this type of work and machinery in the absence of such proof his offer is likely to be rejected.
- (B)** Methodology to be adopted for safety of existing quarters during construction activity :
- 1.** During execution work if it is found that supports are required to be provided for safety of work it is to be provided without any extra payment. Supports shall be got approved by Engineer in charge.
 - 2.** No scaffolding shall be supported on wall either on inner or outer face of the wall. Double scaffolding is to be provided without any extra cost as per site condition.
 - 3.** Demolition of plaster work shall be carried out in such a manner that either side i.e. outer or inner wall face, shall be demolished i.e. only one wall (Not all walls at a time). No plaster of whole building is to be demolished at a time and it should not be kept exposed for a long time. After demolishing of plaster of one wall, new plaster is to be applied immediately. After plastering one wall, another wall should be taken on hand.
 - 4.** During demolishing/ dismantalling procedure no sudden thrust should develop on wall or on slab. Work shall be done very carefully to avoid any accident during the work.
 - 5.** Walls shall not be wetted fully. (Completely saturated)
 - 6.** Outside plaster work shall be started from terrace to bottom. Construction sequence is given in the tender drawings and shall be followed accordingly.
 - 7.** Demolished/ dismantled material shall not be thrown on slab or outside through opening. Dismantled demolished material shall be put slowly on slab so that no jerk is developed. This material shall be disposed off through staircase by manually by carrying material downstairs slowly.
 - 8.** Shrubs shall be removed in such a way that no quantity of brick work or concrete work shall come out along with shrubs.
 - 9.** While replacing or providing water supply/ sanitary items, joints shall be checked properly. No leakage shall be observed at the time of testing and latter on.
 - 10.** Safety shall be assured around the blocks to avoid any accident.

- 11.** Care shall be taken during the grouting and gunniting so that trust is not produced on wall.
- 12.** Grouting should be done at least up to the depth of 30cm below the ground level on the outer side of wall.
- 13.** All dismantled and scrapped material should be removed from the site at regular interval as directed by Engineer in charge. So that no obstruction is caused during execution of works.
- 14.** Area of work shall be covered with tarpolin while execution in rainy season to avoid any damage to structure due to rain.
- 15.** As the work is of special nature it shall be carried out as directed by Engineer in charge. Consultant if appointed by the Govt.

Dated Signature
Of the contractor

Executive Engineer,
Capital Project Division No.1,
Gandhinagar.

CREDIT OF DISMENTLED MATERIALS

During the execution of work, obtained dismantled material mentioned in the Schedule 'B' shall be removal by the contractor from the site of work as per the instruction of the Engineer in charge. The credit of such materials at rate mentioned in the tender shall be deducted from the respective bill of the contractor.

In no case of the contractor shall complain for the quality and quantity of dismantled materials obtained from the work. The contractors should take away all the dismantled materials from the site of work and site should be cleared off as directed by Engineer in charge.

Contractor is fully responsible for dismantled materials and necessary protection against theft and any other further damage. The amount shown for dismantled materials shall be deducted from bills as per qty. dismantled at rate shown in the tender.

Dated Signature
Of the contractor

Executive Engineer,
Capital Project Division No.1,
Gandhinagar.

GENERAL CONDITION FOR CIVIL WORKS

The provisions detailed below are applicable to items of work and are deemed to be integral part of the detailed specification of items of work and are to be followed strictly.

- (a)** It shall be distinctly understood that contract rate of the item is for the work completed in all respect and shall invariably be inclusive of the cost of follows.
- (b)** Fabricating, erecting, handling conveying, placing and keeping in position of materials.
- (c)** Consolidation, vibrating, curing, finishing etc. whenever the nature of the item is obviously indicative of the same.
- (d)** Racking as directed to all concrete surface except those which are to remain as "off the form exposed surface" to provide proper bond to the abutting masonry or finishing as the case may be.
- (e)** All fixtures and fastening required for satisfactory completion of item of work even though not specifically indicated.
- (f)** All works tests and tests of material required to be carried out as specification or as required to be carried out in the opinion of the Engineer in charge.
- (g)** Conveyance of materials provided in Schedule 'A' from the place of delivery to the site of work and their preservation in good state while in use or till return to the department, if found surplus.
- (h)** The contractor shall have to give an undertaking on appropriately stamped paper a guarantee for items of water proofing to the Department in the manner and form as prescribed below.
- (i)** Reference to specification of materials are given in the details specification of items of work in the form as mentioned below i.e. M.5 means M.5 of specification of materials.
- (j)** The agency has to submit mix design for different grades of controlled concrete at his own cost and shall be got approved by Engineer in charge.

In case of any errors or omissions in such numbers the relevant specifications of items should be adopted for execution of work as directed by Engineer in charge without any extra cost to Government.

The props use for centering shall be of M.S. pipe and it should be pressed with M.S. angle or flats.

The materials to be used for the items of the work shall be as per the approved samples kept in the sample house.

FORM OF GUARANTEE BOND

I/We hereby guarantee that the waterproof work shall be done as specification and not be in any way found defective later on for the period of Seven years after the date of final bill as per terms and conditions of the contract and I/We hereby identify and agree to serve harmless to Government of Gujarat from and loss and/ or damage that might be caused to waterproofing work due to any defects and hereby guarantee to replace the defective work without claiming any extra cost. The cost of reinstallation of such replacement shall be borne by me/us.

This guarantee shall remain in effect for a period of five years from the date of final bill. It shall remain binding to me/us for the said period of five years. This guarantee shall be effective for the period of five years to be counted from the date of payment of final bill.

The deposits at the rate of 5% of the cost of this item from the running and final bills shall be recovered and be refunded only after the completion of the guarantee period.

Dated Signature
Of the contractor

Executive Engineer,
Capital Project Division No.1,
Gandhinagar.

**FORM OF BANK GUARANTEE (UNCONDITIONAL) FOR SECURITY
FOR PERFORMANCE
[INITIAL AND ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT]**

TO : (Name of Employer) _____
(Address of Employer) _____

WHERE AS (Name and Address of Contractor) _____
Hereinafter called "THE CONTRACTOR" has undertaken, in pursuance of contract
No. _____ Dated _____ to execute (Name of contractor and brief
description of work) (Hereinafter Called "THE CONTRACT")

AND WHERE AS you have stipulated it in the said contract that the contractor
shall furnish you with a Bank Guarantee by a recognized Bank for the sum
specified therein as security for compliance with his obligation in accordance with
the contract:

ALL WHEREAS we have agreed to give the contractor such a Bank Guarantee.

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantee and responsible to
you, on behalf of the contractor, up to a total of (Amount of
Guarantee) _____ (in words) _____
such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the
contract price is payable a new we undertake to pay, upon your first written the
demand and without oval or argument, any sum of sums within the limits of
(Amount of Guarantee) _____ as aforesaid without our needing to
prove of to show grounds or reasons for your demand for the sum specified
therein.

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the
contractor before presenting us with the demand.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms
of the contract or of the works to be performed there under or any of the contract
documents which may be made between you and the contractor shall in any such
change, addition or modification.

This guarantee is valid until the date (twelve months) after the issuing of the
maintenance certification.

SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR

Name of Bank : _____
Address : _____
Date : _____

- * Bidders are NOT required to complete this form,
- * An amount in to be inserted by the guarantor, representation the
percentage of the contractor price specified in the contract, And
denominated either in the currency (iea) of the contractor of in a freely
convertible/ acceptable to the employer.

Dated Signature
Of the contractor

Executive Engineer,
Capital Project Division No.1,
Gandhinagar.

FORM OF GUARANTEE BOND

[FOR COLOUR WORK]

Name of Work : _____

Agreement No.: _____

I hereby guarantee that colour work shall be done as per specification and not be in any way defective later on for the period of three years after the expiry of defect liability as per terms and conditions of the contract and I/We hereby identify and agree to serve hermits to Govt. of Gujarat from any loss and / or damages that might be cause to colour work due to any defect and hereby guarantee to rectify colour work due to any defects and hereby guarantee to rectify colour work.

This guarantee shall remain in force for a period of three years from the date of expiry of defect liability period. It shall remain binding to me / us for the said period of three years after the expiry of defect liability period.

The deposit at the rate of 10% of the cost of these item from the running and final bills be recovered over and above S.D. will be refunded only after the completion of the guarantee period as aforesaid.

Note: It is compulsory to furnish above Guarantee Bond. The tender is liable to reject without above Guarantee Bond.

Dated Signature
Of the contractor

Executive Engineer,
Capital Project Division No.1,
Gandhinagar.

FORM OF GUARANTEE BOND

[For Water Proofing Work]

Name of Work : _____

Agreement No.: _____

I/We hereby guarantee that work will remain in unaffected and not be in any way damaged by water leakage or any other similar type of defects surface will remain good for the period of Five Years after completion of the work of water proof as per terms and conditions of the contract and the contractor that might be caused on account of bad materials or workmanship and or the similar type of cause and hereby guarantee to make good any loss or damage suffered by the Govt. of Gujarat and further guarantee to redo the effective work without claiming any extra cost.

This guarantee shall remain in force for the period of Five Years from the completion of the work under the contract and it shall remain bonding to the contractor for the period of 5 Years.

The deposits at the rate of 15% of the cost of this executed item form the running or the final bills be recovered over and above SD and shall be refunded only after completion of the work as scheduled below.

After completion of 3 Years	:	5%
After completion of 4 Years	:	5%
After completion of 5 Years	:	5%

Dated Signature
Of the contractor

Executive Engineer,
Capital Project Division No.1,
Gandhinagar.

FORM OF GUARANTEE BOND

[For FRP Door Work]

Name of Work : _____

Agreement No.: _____

I/We hereby guarantee that The FRP Door Work shall be done as specification & not be in any way found defective later on for the period of Three Years after the date of final bill as per terms and conditions of the contract and I/We hereby identify and agree to serve harmless to Government of Gujarat from and loss and / or damage that might be caused to FRP Door Work due to any defects and hereby guarantee to replace the defective work without claiming any extra cost. The cost of reinstallation of such replacement shall be borne by melus.

This guarantee shall remain in effect for a period of Three Years from the date of Final bill. It shall remain binding to melus for the said period of Three Years. This guarantee shall be effective for the period of Three Years to be counted from the date of payment of final bill.

The deposits at the rate of 5% of the cost of this item from the running & final bills shall be recovered & be refunded only after the completion of the guarantee period.

Dated Signature
Of the contractor

Executive Engineer,
Capital Project Division No.1,
Gandhinagar.

FORM OF GUARANTEE BOND

[For Anti Termite Work]

Name of Work:-

.....

.....

Agreement No.:-

"I/We hereby guarantee that work will remain unaffected and not be in any way damaged by termite or any other germs of similar types, for a period of 10 Years after completion of the work of anti-termite as per the terms and conditions of the contract and contractor hereby indemnifies and agrees to save harmless the Government of Gujarat from any loss and or damage that might be caused on account of termite and or other similar type of germs and hereby Guarantee to make good any loss or damages suffered by the Government of Gujarat and further guarantee to redo the effective work without claiming any extra cost."

This guarantee shall remain in force for a period of 10 Years from the date of expiry of defect liability period. It shall remain binding to me/us for the said period of 10 Years after the expiry of defect liability period.

The deposit at the rate of 10% of the cost of these item from the running and final bills be recovered over and above S.D. and be refunded only after the completion of the guarantee period as aforesaid.

Note:- It is compulsory to furnish above Guarantee bond. The tender is liable to reject without above Guarantee bond.

Dated Signature
Of the contractor

Executive Engineer,
Capital Project Division No.1,
Gandhinagar.

FORM OF GUARANTEE BOND

[For ACP Sheet]

Name of Work : _____

Agreement No.: _____

I/We hereby guarantee that the ACP Sheet work shall be done as specification and not be in any way found defective later on for the period of Three Years after the date of final bill as per terms and conditions of the contract and I/We hereby identify and agree to serve harmless to Government of Gujarat from and loss and/ or damage that might be caused to ACP Sheet work due to any defects and hereby guarantee to replace the defective work without claiming any extra cost. The cost of reinstallation of such replacement shall be borne by me/us.

This guarantee shall remain in effect for a period of one year from the date of final bill. It shall remain binding to me/us for the said period of one year. This guarantee shall be effective for the period of one year to be counted from the date of payment of final bill.

The deposits at the rate of 5% of the cost of this item from the running and final bills shall be recovered and be refunded only after the completion of the guarantee period.

Dated Signature
Of the contractor

Executive Engineer,
Capital Project Division No.1,
Gandhinagar.

SPECIAL CONDITON

The unit rate of controlled cement concrete items for R.C.C. (including RMC) works of Mix M.150, M.200, M.250 & M.300 included in tender are taken considering cement consumption as show below in Table-A.

TABLE-A

Sr. No.	Grade of Cement Concrete	Cement Consumption as per S.O.R. in Kg./Cubic	Remarks
1	M.150	5.80	
2	M.200	7.20	
3	M.250	7.60	
4	M.300	8.20	

The contractor has to submit the mix design for different grades of cement concrete at his own cost from G.E.R.I. Gandhiangar before execution as directed. Reduction in rates of R.C.C. Items put into the tenders by the contractor shall be given according to the cement consumption of the approved mix design of the cement concrete for that item, if the cement consumption of the mix design is less than as prescribed in Table-A, the recovery shall be carried out as per the input rate of cement mentioned in Clause-59. If cement consumption level found more than as prescribed in Table-A, additional payment against difference of cement consumption shall not be made to contractor at any stage. The condition is also applicable to the (i) Excess quantity for R.C.C. Items and (ii) Extra Item Rate Lists. This condition is to be followed in addition to Clause-14.

Note:- This Clause/Condition will be also applicable to the controlled cement concrete items by Ready Mix Concrete.

Dated Signature
of the contractor

Executive Engineer,
Capital Project Division No.1,
Gandhinagar.

એકરાર પત્ર

ઉપરોક્ત પરિશિષ્ટોમાં આપેલ ભાવો ટેન્ડરમાં ભરેલ ભાવોની ચકાસણી અંગેના હોઈ તે ખાતાને બંધનકર્તા રહેશે નહીં. તેમજ તેમાં દર્શાવેલ ખાસ મથકેની સ્પેશીફિકેશન મુજબનો માલ નહીં મળે તોતે સ્પેશીફિકેશન પ્રમાણેનો ખાતુ માન્ય દરે તે અન્ય જગ્યાએથી લાવી આપીશું. જે માટે કોઈ વળતરનો કલેઈમ મુકવામાં આવશે નહીં.

ઠેકેદારની સહી

DECLARATION CERTIFICATE

I/We hereby declare that my/our near relatives are not working in the Division or in its Sub-Division as an Executive Engineer/ Deputy Executive Engineer, Store Keeper, Manager of Atithi/ Vishram gruh and in the circle as a Superintending Engineer at today.

કબુલાત/ એકરાર પ્રમાણપત્ર

એ આથી એકરાર કરું છું/ કરીએ છીએ કે, અમારા/ મારા નજીકના સગા આ વિભાગીય કચેરીમાં તેમજ તે હેઠળની પેટા વિભાગીય કચેરીમાં કાર્યપાલક, નાયબ કાર્યપાલક, મદદનીશ ઈજનેર, વિભાગીય હિસાબીનશ, સ્ટોર કીપર, અતિથિ / વિશ્રામગૃહોમાં મેનેજર તથા વર્તુળ કચેરીમાં અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી તરીકે હાલ ટેન્ડર ભરવાની તારીખે કામ કરતા નથી.

ઠેકેદારની સહી

ઈજારદારશ્રીઓ માટે વિશેષ નોંધ

ઉપરોક્ત ટેન્ડરનીઆઈટમોના ભાવ ભરતી વખતે ઈજારદારશ્રીએ નીચેની બાબતોની ખાસ નોંધ લેવી.

- (૧) બાંધકામમાં વાપરવામાં આવનાર ઈટો ચિમની ભટ્ટાની તથા સ્પેશ્યલ કપચી, ગીટ, રેતી વિગેરે મટીરીયલ્સ સદર કામના ટેન્ડરના સ્પેશીફિકેશન પ્રમાણેનું ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતું લાવવાનું રહેશે. (સ્પેશ્યલ કક્ષા)
- (૨) લાકડાની આઈટમમાં ઉપયોગમાં લેવાનું લાકડું સ્પેશીફિકેશન પ્રમાણેનું ફક્ત સાગનું જ લાવવાનું રહેશે.
- (૩) બારી-બારણાની ફ્રેમ અને શટર માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવનાર એલ્યુમીનીયમ સેક્શન આઈટમના સ્પેશીફિકેશન પ્રમાણેની સાઈઝનું અનેએકમ વજનનું હોવું જરૂરી છે. તેમજ જે તે એલ્યુમીનીયમ સેક્શન સક્ષમ કક્ષાની પાસે મંજૂર કરાવીને જ વાપરવાનું રહેશે.
- (૪) સેનેટરી મટીરીયલ્સ સ્પેશીફિકેશનમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણેની સાઈઝનું-ધોરણવાળા અને સક્ષમ કક્ષાએ મંજૂર કરેલ સેમ્પલ મુજબના જ લાવવાના રહેશે.
- (૫) બારી-દરવાજાના ફિક્ચર-કાસ્ટનીંગ સ્પેશીફિકેશન પ્રમાણેના ધારા-ધોરણવાળા અને સક્ષમ કક્ષાએ મંજૂર કરેલ સેમ્પલ મુજબના જ લાવવાના રહેશે.
- (૬) સદર કામમાં વાપરવામાં આવનાર ફ્લોરીંગ માટેની ટાઈલ્સ અને કોટા સ્ટોન સ્પેશીફિકેશન પ્રમાણેના જ જાડાઈના અને ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતા હોવા જોઈએ અને સેમ્પલ સક્ષમ કક્ષાએ મંજૂર કરાવ્યા મુજબનો જથ્થો લાવવાનો રહેશે.
- (૭) બાંધકામમાં વાપરવામાં આવનાર માલસામાન એન્જીનીયર ઈનચાર્જ દ્વારા એપ્રુવડ સેમ્પલ મુજબનો વાપરવાનો રહેશે.
- (૮) સંપૂર્ણ કામની વર્કમેનશીપ લાઈન લેવલમાં હોવી જોઈએ તેમજ પોલીશીંગ અને ફિનિશીંગની કામગીરી ઉચ્ચ કક્ષાની કરવાની રહેશે.
- (૯) ટેન્ડર સાથે યંત્રો , ઓજારો તથા ચાલુ હાથ પરના કામોની વિગત ઈજારદારશ્રી દ્વારા પુરી પાડવાની રહેશે.
- (૧૦) બિલ દર મહિને રજુ કરવા બાબત આગલા માસમાં કરી આપેલ બધા કામ માટે હવાલાના ઈજનેરે નક્કી કરેલ હોય તે તારીખ અથવા તે પહેલાં દર મહિને કોન્ટ્રાક્ટરે બિલ રજુ કરવાનું રહેશે. અને એ કામની ખરાઈ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી હવાલાના ઈજનેર જરૂરી માપ લેશે. અથવા લેવડાવશે. અને બિલ રજુ થયા બાદ ગ્રાન્ટ અથવા એન.ઓ.સી. ઉપલબ્ધ થયે તેનું ચુકવણું કરવામાં આવશે. કામ થયા બાદ તેના બિલનું ચુકવણું વિલંબથી થાય તો તે અંગે કોઈ વ્યાજ ચુકવવા પાત્ર બનશે નહીં. ઉપર જણાવ્યા મુજબના નિયત સમયની અંદર કોન્ટ્રાક્ટર બિલ રજુ નહી કરે તો હવાલાના ઈજનેરે પોતાના તાબાના કોઈપણ અધિકારીને કોન્ટ્રાક્ટરે અધિકૃત કરેલ એજન્સીની હાજરીમાં ઉક્ત કામનું માપ લેવા મોકલશે અને તેવી માપયાદી પરની કોન્ટ્રાક્ટરની કે તેના એજન્ટની સહી, તેના અનુમોદન માટે પુરતી ગણાશે, અને હવાલાના ઈજનેર આવી યાદીમાંથી બીલ બનાવશે, જે કોન્ટ્રાક્ટરને બધી બાબતમાં બંધનકર્તા રહેશે.

ઠેકેદારની સહી

કાર્યપાલક ઈજનેર
પાટનગર યોજના વિભાગ નં. ૧
ગાંધીનગર.

INSTRUCTION OF PERSON TENDERING

WATER SUPPLY

For all purpose connected with the work, the contractor is required to make his own arrangement for sufficient supply of water in such quantity and of such quality and at such places on the work as may be necessary. The rates quoted in the tender are for completed items of works and shall cover cost of water as aforesaid.

The Department may supply the water to the contractor, if so requested to him and if available near by department source. However, if his request is accepted, the department will in now may be found to continue supply, if arranged, till completion of work and it may be discontinued at any time after giving twenty four hours notice.

If the water is supplied by the Department the charge will be levied at Rs.5 per Rs.1000 of the cost of work done. The amount of water charges will be deducted by the Department.

The department will give one water supply connections free of cost from the main line or place as it is convenient to the department. The contractor shall have to make his own arrangement for laying the required pipe line from the connection, the same will be given if possible, on payment of necessary charges for the additional connection, as may be decided by the Department.

Dated Signature
Of the contractor

Executive Engineer,
Capital Project Division No.1,
Gandhinagar.

કોન્ટ્રાક્ટરો ગુજરાત સરકારના માર્ગ અને મકાન વિભાગના ઠરાવ નં. ટીએનસી-૧૦૮૮-આઈબી-૨૨૦-(૧૮)-સ, તા. ૧૭-૧૨-૮૮ પ્રમાણેની શરતોએ ખુલ્લા બજારમાંથી સીમેન્ટ તથા લોખંડ આ કામે ખરીદવાના રહેશે.

- (૧) ઠેકેદારોએ આઈ.એસ. પ્રમાણપત્રવાળો તથા મુળ મુખ્ય ઉત્પાદક કંપનીમાંથી સીધી રીતે સીમેન્ટ મેળવવાનો રહેશે. તેથી ખરાઈ માટે તેના ચુકવણીના બીલો સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને રજુ કરવાના રહેશે અને સીમેન્ટ સ્થળ (સ્ટોર) ઉપર લાવ્યા બાદ ખાતા તરફથી જરૂરીયાત પ્રમાણે ટેસ્ટ કર્યા બાદ યોગ્યતાનું પ્રમાણપત્ર મેળવી કામમાં વાપરવાનો રહેશે. જો સીમેન્ટ યોગ્યતા પ્રમાણે નહીં હોયતો ઠેકેદારને સીમેન્ટ તાત્કાલિક સ્થળ પરથી પોતાના ખર્ચે દુર કરવાનો રહેશે.
- (૨) લોખંડની ખરીદી સ્ટીલ ઓથોરીટી ઓફ ઈન્ડીયા અથવા અન્ય મુળ ઉત્પાદક કંપનીઓ પાસેથી જ ઠેકેદારો કરે અને તેના ચુકવણીના વાઉચરોપણ ખરાઈ માટે રજુ કરે તે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી જોવાનું રહેશે. તેમજ લોખંડ યોગ્ય ગુણવત્તાવાળું છે કે નહીં તેની ખરાઈ ખાતા મારફતે થઈ ગયા બાદ જ ઉપયોગમાં લેવાનું રહેશે અને તેના ટેસ્ટ રીપોર્ટ પણ ઈજારદારે રજુ કરવાનો રહેશે. જે લોખંડનો જથ્થો ટેસ્ટ કરાવ્યા બાદ કામમાં વાપરવા લાયક ગણાશે નહીં. તે જથ્થો ઠેકેદારે પોતાના ખર્ચે કામની સાઈટ ઉપરથી ઉપાડી જવાનો રહેશે.

ઠેકેદારની સહી

કાર્યપાલક ઈજનેર
પાટનગર યોજના વિભાગ નં. ૧
ગાંધીનગર.

ખાણ અને ઉર્જા વિભાગ
નંબર: એમસીઆર-૨૧૮૮(૮)(૧૫)-હ, તા. ૨૫-૧-૮૧.

આ ઠરાવ તા. ૧-૩-૮૧ થી અમલમાં આવશે.

રાજ્ય સરકાર પંચાયતના સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમના બાંધવામાં આવતા રસ્તાઓના કે સિંચાઈ વગેરેના કામો માટે સાદી માટી(ઓડીનરી કલે અર્થ)અને (સોફ્ટ)મુરમ વાપરવામાં આવે છે ત્યારે ગુ.ખો.ખા.ની ૧૯૬૬ મુજબ રોયલ્ટી થશે નહીં.(સોફ્ટ)મુરમ સિવાય ખનીજ હાર્ડ મુરમ કે બ્લેક ટેપ સાથે હરોળમાં ગણાય છે, તેને આ મુકિતનો લાભ મળશે નહીં. સ્થાનિક ચુસ્ત અભિપ્રાય સંબંધમાં મળતો હોયતો નિયામકશ્રી, ભુસ્તક વિજ્ઞાન અને ખનીજ અમદાવાદનો અભિપ્રાય લેવાનો રહેશે.

માટી અને સોફ્ટ મુરમ માટેના રોયલ્ટી આ લાભ સરદાર સરાવેર નર્મદા નિગમ સિવાયના અન્ય બોર્ડ કોર્પોરેશનને નહીં.

માટી અને સોફ્ટ મુરમને આ રીતે મુકિતનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે તે અંગેની જાણ માર્ગ અને મકાન વિભાગ, જળસંપત્તિ વિકાસ વિભાગ, સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ તથા પંચાયતના કામો રાખનારાઓએ થવી જોઈએ. જેથી રોયલ્ટી મુકિત કે કોન્ટ્રાક્ટરને મળે છે તેને કારણે તેમના પ્રમાણમાં ઓછા ભાવે ટેન્ડરો મળે અને સરકારને /પંચાયતોને /સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ વિગેરેને મુકિતના અંતિમ લાભ મળી શકે. આ કામો માર્ગ અને મકાન વિભાગ, જળસંપત્તિ વિકાસ વિભાગ અને વિભાગે જરુરી કાર્યવાહી કરી ઉદ્યોગ, ખાણ , ઉર્જા વિભાગને જાણ કરવાની રહેશે.

માટી અને સોફ્ટ મુરમ સિવાયના અન્ય ગૌણ બાબતના ઉ.ખા ખનીજ ૧૯૬૬ અને તેના અનુસંધાનના વખતો વખતના બહાર પાડેલા ઠરાવો લાગુ પડશે અને તે મુજબ લીઝ કે પરમીટ લેવાનું અને રોયલ્ટી ભરવાની રહેશે.

ઠેકેદારની સહી

કાર્યપાલક ઈજનેર
પાટનગર યોજના વિભાગ નં. ૧
ગાંધીનગર.

ખાસ શરત

પાટનગર યોજના વર્તુળ હસ્તકના કામો માટે સરકારશ્રી ધ્વારા નિમવામાં આવેલ કન્સલ્ટન્ટ / સ્થપતિ / કા.ઈ.શ્રી / ના.કા.ઈ.શ્રી ધ્વારા આ કામોમાં સમયાંતરે નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે અને આ નિરીક્ષણ ધ્વારા સુચવવામાં આવેલ સુચનો જેવા કે માલસામાનની ગુણવત્તા, કામની ગુણવત્તા, લાઈન લેવલ, વર્કમેનશીપ વગેરે ઈજારદારને બંધનકર્તા રહેશે, અને ઈજારદારે તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે.

- (૧) આ કામના કલરકામ માટે જરૂરી " કલર" નો જથ્થો લાવતા પહેલા ઈજારદારે હાલ ઉપલબ્ધ બજારમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતા કલર પૈકીમાંથી એક કંપનીનો કલર કાર્યપાલક ઈજનેર પાસે એપ્રુવ કરાવવાનો રહેશે. કલર ઈજારદારશ્રીએ લાવવાનો રહેશે. ઈજારદારશ્રીએ કલર કામની આઈટમ માટે જે કલરનો કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી ધ્વારા એપ્રુવ કંપનીનો જથ્થો લાવી સંલગ્ન સેક્શન ઓફિસરને જમા કરાવવાનો રહેશે. આ જથ્થો કલર કામની આઈટમની કામગીરી માટે જરૂરીયાત મુજબ ઈજારદારને ઈસ્યુ કરી કામ કરાવવાનું રહેશે. આ અંગે આવક જાવકનું રજીસ્ટર વર્ક આસીસ્ટન્ટ ધ્વારા નિભાવવાનું રહેશે.
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર ધ્વારા એપ્રુવ કરેલ કંપનીના કલર ઈજારદારે આ કામમાં જરૂરી કલરના જથ્થાના ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા સાઈટ પર લાવીને સેક્શન અધિકારીને જમા કરાવવાનો રહેશે.
- (૩) આ કામના કલરની આઈટમની કામગીરી માટે ઈજારદારે જમા કરાવેલ કલરનો જથ્થો આવક જાવકના રજીસ્ટરમાં લઈ કામમાં જરૂરીયાત મુજબ જ કામના હવાલાના વર્ક આસીસ્ટન્ટ / સેક્શન ઓફિસર ધ્વારા ઈજારદારના કામ માટે ઈસ્યુ કરવાનો રહે અને આ જ કલર ધ્વારા કલર કામ હાથ ધરવાનું રહેશે.

ઉપર મુજબની પદ્ધતિ હાલ સિમેન્ટ વપરાશમાં અનુસારવામાં આવતી પદ્ધતિ મુજબ અનુસરવાની રહેશે.

કોન્ટ્રાક્ટરની સહી

કાર્યપાલક ઈજનેર,
પાટનગર યોજના વિભાગ નં. ૧,
ગાંધીનગર.

રસ્તા, પુલો તથા મકાન બાંધકામની વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન અંગેના કામના સ્થળ ઉપર બોર્ડ મુકવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર,
જાહેર બાંધકામ વિભાગ,
પરિપત્ર નં. બીડીજી-૩૨૭૭(૧૬૫૭)-ન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા.૨૬-૪-૧૯૭૮

પ રિ પ ત્ર :

જાહેર બાંધકામ વિભાગ મારફત થતાં રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના બાંધકામની વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશનની માહિતી જાહેર જનતાને જે તે કામના સ્થળ ઉપર જાણ માટે મળી શકે તથા જાહેર જનતા તે અંગે યોગ્ય સુચનો કરી શકે તેમાટે કામના સ્થળ ઉપર સરળ ભાષામાં બોર્ડ મુકવા અંગેની બાબત સરકારશ્રીની વિચારણામાં હતી, સરકારે આ અંગે યોગ્ય વિચારણા કરી ઠરાવેલ છે કે આ વિભાગ તરફથી કરવામાં આવતા રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના કામો માટેની નીચે જણાવ્યા મુજબની વિગતો દર્શાવતા બોર્ડ કામના સ્થળ ઉપર જાહેર જનતાની જાણ માટે મુકવા.

જાહેર વિજ્ઞપ્તી

આ રસ્તા, પુલોનું તથા મકાનોનું કામ ગુજરાત રાજ્યના જાહેર બાંધકામ વિભાગ હેઠળના વિભાગ હેઠળ પેટા-વિભાગ હસ્તક ચાલે છે.

આ કામના સામાન્ય સ્પેશીફિકેશન નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) રસ્તા અંગેના સ્પેશીફિકેશન :

૧. ઓવરસાઈઝ મેટલનું.....સે.મી. દબાવેલ જાડો દર.
૨. મેટલ.....સે.મી. દબાવેલ જાડો દર.
૩. પેઢીનું નામ
૪. ડામરની સપાટી પોણા ઈંચની જાડી કારપેટ ૧૦સે.મી.માં.. કપચી..... શ્રીટ..... આસ્ફાલ્ટ વાપરીને કરવાની છે.

(૨) પુલનું કામ :

૧. પુલના..... ગાળા દરેક..... મીટર લંબાઈની.
૨. પીયર કેપનું કોન્ક્રીટ ૧:૨:૪ ના પ્રમાણમાં,
૩. સ્લેબનું કોન્ક્રીટ ૧:૨:૪ હાઈગ્રેડ ક્વોલીટી કન્ક્રીટ ૧૫૦/૨૦૦ એમ.એમ.
૪. પુલના પાયાનો કોન્ક્રીટ ૧:૩:૬ ના પ્રમાણમાં થાંભલા એને એબટમેન્ટનું કોન્ક્રીટ ૧:૩:૬ ના પ્રમાણમાં.

(૩) મકાનો :

૧. પાયાનું કોન્ક્રીટ પથ્થરનું ૧:૩:૬ નું પ્રમાણ.
૨. ઈંટોનું ચણતર અને ૧ અને ૬ નું પ્રમાણ.
૩. ભોયતળીયું ૧:૨:૩ નું ચુનાનું કોન્ક્રીટ કે ૧:૪:૮ સીમેન્ટનો કોન્ક્રીટ ઉપર ૧ ઈંચ સાઈઝની મોઝેક ટાઈલ્સ.
૪. બારી-બારણા સાગી લાકડાના.
૫. આર.સી.સી. કામ ૧:૨:૪ કે ૧૫૦ એમ.કે. ૨૦૦ એમ.નું

આ કામની વિગતે સ્પેશીફિકેશન નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી..... પેટા-વિભાગની કચેરીએ ઓફીસના સમય દરમ્યાન કોઈપણ સમયે જોઈ શકાશે.

તો માહિતી માટે તે અધિકારીનો સંપર્ક સાધવો.

આ કામની માલીક જાહેર જનતાની છે અને કામમાં કોઈ ક્ષતિ કે અનિયમિતતા જણાય તો તે બાબતમાં જાહેર બાંધકામ વિભાગના અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી..... જેઓની કચેરી..... સ્થળ છે. તેમનું ધ્યાન દોરવા વિનંતી છે.

ઠેકેદારની સહી

કાર્યપાલક ઈજનેર
પાટનગર યોજના વિભાગ નં. ૧
ગાંધીનગર.

માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ક્રમાંક - ટી.એન.સી-૨૨૮/પુ.ઓ. ૩૯(૧૯) સ
૧૪, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તારીખ:- ૨૩-૧૦-૮૮

પ રિ પ ત્ર :

વિષય : રાજ્ય સરકારનાં બાંધકામ માટે વપરાતા ખનિજોની રોયલ્ટી ભરવા બાબત.

સંદર્ભ : સરકારશ્રીના તારીખ: ૨૫-૨-૮૭ના પત્ર.

ક્રમાંક : ટી.એ.સી.- ૨૨૮૬/પુ.ઓ. ૧૯ (૧૯/સ)

ઉદ્યોગ, ખાણ અને ઉર્જા વિભાગના ઉપરોક્ત વિષય અને પરત્વેના તા. ૧-૧-૮૭ના ઠરાવ ક્રમાંક: એમ.સી.આર.-૨૧૬૮/૭ ની નકલ તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણેની કાર્યવાહી કરવાની સૂચના સાથે આ વિભાગના સંદર્ભ હેઠળના પત્રથી સર્વ અધિકારીઓને મોકલવામાં આવેલ છે. તારીખ: ૧-૧-૮૭ના રોજ સચિવશ્રી, ઉદ્યોગ, ખાણ અને ઉર્જા વિભાગની ચેમ્બરમાં મીટીંગ યોજવામાં આવેલ જેમાં કોન્ટ્રાક્ટરોના હાજર રહેલ પ્રતિનિધિઓને સાંભળીને ચર્ચા વિચારણાને અંતે નીચે મુજબ નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે.

(૧) રૂા. ૨.૦૦ લાખ (બે લાખ) થી વધુ અંદાજી રકમના કામો હોય તેવા કામો માટે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી કામનો વર્ક ઓર્ડર આપે કે તુરતજ તે કામના શીડયુલ બી ની નકલ જે તે વિસ્તારના મદદનીશ નિયામક અથવા જીઓલોજીસ્ટ અથવા આસીસ્ટન્ટ જીઓલોજીસ્ટ અથવા ભુસ્તર અને ખનીજ શાખાના જીલ્લા કચેરીના વડા જેઓ કલેક્ટરશ્રીની કચેરીમાં બેસે છે. તેમને આપવાની રહેશે.

(૨) રૂા. ૨.૦૦ લાખ (બે લાખ) થી ઉપરના કામના કોન્ટ્રાક્ટરોએ તેઓએ ખરીદેલ ખનીજના જથ્થા અને તે ક્યાંથી ખરીદે છે? તે વેચનારની વિગતો દર્શાવતા બીલોની નકલો તથા પત્રકના રૂપમાં દર ત્રણ માસ ઉપર (૧) માં દર્શાવેલ અધિકારીને પુરી પાડવાની રહેશે. આ બીલમાં વેચનારનું નામ, સ્થળ, તારીખ અને માલ લેનારનું નામ અને જથ્થા વગેરે દર્શાવેલા હોવા જોઈએ.

(૩) જરૂર પડયે જરૂરી કીસ્સામાં ઉપર

(૧) માં દર્શાવેલ અધિકારીશ્રી તરફથી વધુ માહિતી વિગત માલ કે બીલના સંબંધમાં માંગવામાં આવે તો જે તે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, ખનીજ ખાતાના અધિકારીને તે કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી માંગવામાં મદદ કરશે. જો આવી માહિતી સમયસર આપવામાં ન આવે કે કોઈ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, તરફથી આ અંગે સહકાર ન મળે તો ખનિજ વિભાગના અધિકારી આ બાબત નિયામકશ્રીના ધ્યાન પર મુકશે. જેઓ આ અંગે ઉદ્યોગ, ખાણ અને ઉર્જા વિભાગ તથા જે તે સંબંધિત વિભાગના સચિવશ્રીના ધ્યાન પર મુકશે, અને આવા પત્ર મળ્યેથી સંબંધિત વિભાગના સચિવશ્રી, જે તે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને તાત્કાલિક માહિતી પુરી પાડવા સુચના આપશે.

(૨) આ પ્રથા અમલી બનતા આ પરીપત્રની તારીખથી સીકયોરીટી ડીપોઝીટ પરત કરવા માટે રોયલ્ટી ભર્યા અંગેના પ્રમાણપત્રનો આગ્રહ રાખવાનો રહેશે નહીં.

(૩) આ પરીપત્રની તારીખથી આ પ્રથા અમલી બનાવવામાં આવે છે. તે પહેલા કોન્ટ્રાક્ટરે જે માલ વાપર્યા હોય તેના સંબંધમાં "નો ડયુ સર્ટીફિકેટ" તે વખતની પ્રજા મુજબ મેળવવાનું રહેશે.

(૪) માર્ગ અને મકાન વિભાગ કે અન્ય વિભાગ હસ્તકની કામગીરી સરકારી કચેરીઓમાંથી કોન્ટ્રાક્ટરે ઉપાડેલ/ વાપરેલ ખનીજ રોયલ્ટી કોન્ટ્રાક્ટર ભરપાઈ કરી આપે તે જોવાની જવાબદારી જે તે વિભાગની રહેશે.

(૫) હવે પછી ઉપર પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવા આથી સર્વેને સુચના આપવામાં આવે છે.

રસ્તા, પુલો તથા મકાન બાંધકામની વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન અંગેના કામના સ્થળ ઉપર બોર્ડ મુકવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ઠરાવ ક્રમાંક:ટીએનસી-૧૦૮૦-૨૪-સ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા.૨૭-૧૧-૧૯૮૦

સંદર્ભ : જા.બાં.વિ.ના પરિપત્ર ક્રમાંક:બીસીજી-૩૨૭૭-(૧૫૬) તા.૨૬-૪-૧૯૭૮.

ઠ રા વ :

રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના બાંધકામની વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન અંગેના કામના સ્થળ ઉપર બોર્ડ મુકવા અંગે સંદર્ભમાં દર્શાવેલ પરિપત્રથી જરૂરી સુચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. આવા કામની વિગત દર્શાવતાં બોર્ડ મુકવા અંગેનો ખર્ચ વિભાગ તરફથી કરવામાં આવતો હતો. કામ પુર્ણ થયા બાદ બોર્ડ બિન જરૂરી પડી રહેતા હતા. આવો ખર્ચ નિવારવાની બાબત સરકારશ્રી વિચારણામાં હતી. પુર્ણ વિચારણાના અંતે આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે જ્યારે આવુંબોર્ડ કામ રાખનાર ઠેકેદારે તેમના ખર્ચે મુકવાનું રહેશે. કામ ચાલુ કરવાનો હુકમ આપવામાં આવે તે પહેલા આ બાબતની જરૂરી સંમતિઓ ઈજારદાર પાસેથી લેખિતમાં લેવી તેમજ કોન્ટ્રાક્ટ ધ્વારા આવું બોર્ડ મુકવામાં આવે તેઅંગે પુરતી કાળજી રાખવી.

આ હુકમો આ વિભાગની સરખા ક્રમાંકની ફાઈલ ઉપર નાણાંકીય સલાહકારશ્રીની તા. ૧૫-૨-૮૧ ની નોંધથી મળેલ સંમતિથી બહાર પાડવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

(પ્ર.ર.ચોકસી)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

- રાજ્યપાલશ્રીના સચિવશ્રી, ગાંધીનગર.
- મુખ્ય મંત્રીશ્રીના સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- બધા મંત્રીશ્રીઓના અંગત સચિવ, ગાંધીનગર સચિવાલય બધા વિભાગો.
- એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી, ગુજરાત અમદાવાદ બધા ખાતાના વડાઓ, બધી કચેરીના વડાઓ.
- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી(મા.મ.)વર્તુળ/વર્તુળ/પંચાયત/ .ધો.મા.વર્તુળ/ એ.વે.વર્તુળ/ વિદ્યુત વર્તુળ સહિત
- સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, ઉપરોક્ત વર્તુળ હેઠળના સર્વે વિભાગો.

રસ્તા, પુલો તથા મકાન બાંધકામની વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન અંગેના કામના સ્થળ ઉપર બોર્ડ મુકવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ઠરાવ ક્રમાંક:ટીએનસી-૧૦૮૦-૨૪-સ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા.૧૮-૧૧-૧૯૮૧

સંદર્ભ : સરકારશ્રી સરખા ક્રમાંકનો તા. ૨૭-૧૧-૮૦ નો ઠરાવ.

આમુખ : રસ્તા, પુલો તથા મકાનના બાંધકામની વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન અંગેના કામના સ્થળ ઉપર બોર્ડ મુકવા બાબત સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ છે.

ઠ રા વ :

પુખ્ત વિચારણાને અંતે આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના કામનો વર્ક ઓર્ડર મળ્યા પછી તુરત જ કામના સ્થળે કરવાના કામના સ્પેશીફિકેશન અંગેનું બોર્ડ કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના ખર્ચે મુકવાનું રહેશે.

ઉપરોક્ત શરત ટેન્ડરમાં ભાગ તરીકે ગણવાની રહેશે અને ટેન્ડરમાં તેનો સમાવેશ કરવાનો રહેશે.

આ હુકમોનો અમલ હુકમો રવાના થયાની તારીખથી કરવાનો રહેશે.

આ હુકમો આ વિભાગના સરખા ક્રમાંકની ફાઈલ પર નાણાં સલાહકારશ્રીની તા. ૧૧-૮-૮૧ ના સંમતિથી બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

આ હુકમો માર્ગ અને મકાન વિભાગના બધાજ કામોને લાગુ પડશે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

સહી/-
એ.જી.દોશી
નાયબ સચિવ
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

બાંધકામ કોન્ટ્રાક્ટર માટે સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ સ્વીકારવાની પ્રથામાં અંશતઃ ફેરફાર કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર માર્ગ અને મકાન વિભાગ
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૩૧-૮-૧૯૮૪

વંચાણે લીધા : સરકારશ્રીનો સરખો ક્રમાંક ઠરાવ તા. ૪-૫-૮૩

આ મુ ખ :

કોન્ટ્રાક્ટરોને આપવામાં આવતાં કામો માટે સિક્યોરીટી ડીપોઝીટની પ્રથમ ૫૦% રકમ નાની બચત સ્વરૂપે અથવા સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમની બાંધી મુદતની થાપણ (ડીપોઝીટ)ના સ્વરૂપમાં ઈજારદારોએ કામનાં કરાર કરતા પહેલાં જમા કરવાની રહેશે અને આ ડીપોઝીટની મુદત ઓછામાં ઓછી બે વર્ષની રહેશે. તેમ ઉપર જણાવેલ સરકારશ્રીના સરખા ક્રમાંકના ઠરાવ તા. ૪-૫-૮૩માં ઠરાવવામાં આવેલ છે.

સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ સરકારશ્રીના આ ડીપોઝીટની મુદત જે હાલ બે વર્ષની છે તે એક વર્ષની કરવા માટેની થયેલ રજૂઆતનાં આધારે ૪-૫-૮૩ ના ઠરાવમાં અંશતઃ ફેરફાર કરવાની બાબત સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ હતી.

ઠ રા વ :

પુખ્ત વિચારણાને અંતે સરકારના બાંધકામોના કોન્ટ્રાક્ટ માટે સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ સ્વીકારવાની પ્રવર્તમાન તા. ૪-૫-૮૩ના સરખા ક્રમાંકના ઠરાવ મુજબની પ્રથા નીચે મુજબ ફેરફાર કરવા અંગેનું ઠરાવે છે.

- (૧) સીક્યોરીટી ડીપોઝીટની પ્રથમ ૫૦ ટકા રકમની નાની બચતના સ્વરૂપે અથવા સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમની બાંધી મુદતની થાપણ (ડીપોઝીટ) ની મુદત ઓછામાં ઓછી એક વર્ષની રહેશે.
- (૨) સીક્યોરીટી ડીપોઝીટની બાકીની ૫૦% રકમ ઈજારદારના બીલમાંથી વસુલ લેવાની પ્રવર્તમાન પ્રથા ચાલુ રહેશે. આ રકમ સામે કેટલાક ઈજારદારો બેન્ક ગેરંટી રજુ કરે છે. આ રકમ પણ નો ઈજારદાર સંમતિ આપે તો સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમની બાંધી મુદતની થાપણ (ડીપોઝીટ) અથવા નાની બચત સ્વરૂપે ફેરવવામાં આવશે.

આ હુકમનો આ વિભાગની સરખાં ક્રમાંકની ફાઈલ પરની નાણાં વિભાગની તા. ૨૧-૭-૮૪નાં રોજની નોંધથી મળેલ સંમતિથી બહાર પાડવામાં આવે છે.

ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીનાં નામે અને તેમનાં હુકમથી,

સહી/-
પ્રા.લી. પારેખ
નાયબ સચિવ
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

વિષય : રસ્તા, પુલો તથા મકાનોના બાંધકામની વિગતો તથા સ્પેશીફિકેશન અંગેના કામના સ્થળ ઉપર મુકવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
પરિપત્ર ક્રમાંક: ટીએનસી-૧૦૮૦-૨૪-સ
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તારીખ: ૨૭-૮-૨૦૦૨

- સંદર્ભ :**
- (૧) જાહેર બાંધકામ વિભાગનો પરિપત્ર ક્રમાંક: બીડીજી-૩૨૭૭-(૧૬૫)-ન તા.૨૬-૪-૭૮
 - (૨) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો ઠરાવ ક્રમાંક: ટીએનસી-૧૦૮૦-૨૪-સ
 - (૩) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો ઠરાવ ક્રમાંક: ટીએનસી-૧૦૮૦-૨૪-સ તા.૧૮-૧૧-૮૧
 - (૪) માર્ગ અને મકાન વિભાગનો ઠરાવ ક્રમાંક: ટીએનસી-૧૦૮૭-સ તા.૨૨-૭-૮૮

પ રિ પ ત્ર :

માર્ગ અને મકાન વિભાગના સંદર્ભ હેઠળના પરિપત્રથી રસ્તા, પુલ અને મકાનોના કામોના વર્કઓર્ડર આપ્યા બાદ તુર્તજ કામના સ્થળે કામની વિગત તથા સ્પેશીફિકેશન દર્શાવતું બોર્ડ ઈજારદારશ્રીની સ્વખર્ચે મુકવાની સુચના આપવામાં આવે છે. તા.૧૮-૧૧-૮૧ ના ઠરાવ અનુસાર આ બોર્ડ મુકવાની શરત ટેન્ડરના ભાગ તરીકે ગણવા પણ ઠરાવવામાં આવેલ છે.

આમ છતાં સરકારશ્રીના ધ્યાન ઉપર આવેલ છે કે, ઉપરોક્ત સુચનાઓનું ચુસ્તપણે અમલ કરવામાં આવતો નથી. જે યોગ્ય ન હોઈ આથી આપના કાર્યક્ષેત્રના રૂ.૫૦ લાખ વધારે અંદાજી કિંમતના કામો ઉપર સંદર્ભીત સુચનાઓનો ચુસ્તપણે અમલ થાય તેની દરેક અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી / કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી / નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને સુચના આપવામાં આવે છે.

કામની વિગતનો નમુનો આ સાથેના પરિશિષ્ટમાં દર્શાવેલ છે.

ઉપરોક્ત સુચનાઓનો અમલ ચુસ્તપણે થાય તેની કાળજી રાખવાની રહેશે.

સહી/-
(ચ.મ.ભટ્ટ)
ઉપસચિવ
માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

બિડાણ : પરિશિષ્ટ

પ્રતિ,

સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વર્તુળ / પંચાયત (મા.મ) વર્તુળ, નેશનલ હાઈવે વર્તુળ / રા.મા.યો.વર્તુળ / એક્સપ્રેસ પેટા વર્તુળ / પાટનગર યોજના વર્તુળ અને વિદ્યુત મા.મ.વર્તુળ સી'લ
સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, ઉપરોક્ત વર્તુળો હસ્તકના સર્વે વિભાગો.
પ્રોજેક્ટ શાખાઓ, મા.મ.વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
સીલેક્ટ ફાઈલ-૨૦૦૨

રાજ્ય સરકારના બાંધકામ માટે વપરાતા ગૌણ ખનિજની રોયલ્ટી ભરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ,
ઠરાવ ક્રમાંક: એમએમઆર/૧૧૨૦૦/૨૦૧૩/૬૭
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તારીખ: ૧-૮-૨૦૦૪

વંચાણે લીધા:

- (૧) ઉદ્યોગ, ખાણ અને ઉર્જા વિભાગનો ઠરાવ ક્રમાંક: એમસીઆર-૨૧૬૮-૭૩૮૦-૬૭, તા.૧૨-૧૨-૧૯૬૮
- (૨) ઉદ્યોગ, ખાણ અને ઉર્જા વિભાગનો ઠરાવ ક્રમાંક: એમસીઆર-૨૧૬૮-૮-૬૬૮૫-૬૭, તા.૧-૧-૧૯૮૭
- (૩) ઉદ્યોગ, ખાણ અને ઉર્જા વિભાગનો ઠરાવ ક્રમાંક: એમસીઆર-૨૧૮૮-(૮)-૬૫-૬૭, તા.૨૫-૧-૧૯૮૧
- (૪) ઉદ્યોગ, ખાણ અને ઉર્જા વિભાગનો ઠરાવ ક્રમાંક: એમસીઆર-૧૦૮૭-૨૮૫૬-૬૭, તા.૬-૧૧-૧૯૮૭
- (૫) માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષપણા હેઠળ યોજાયેલ એમ્પાવર્ડ કમીટીની તા.૧૮-૬-૨૦૦૪ ની બેઠકની કાર્યવાહીની નોંધ.

ઠરાવ :

ઉદ્યોગ, ખાણ અને ઉર્જા વિભાગના સંદર્ભ - (૩) હેઠળના ઠરાવની એવી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ કે, રાજ્ય સરકારના, પંચાયતોના અને સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમના બાંધવમાં આવતાં રસ્તાઓનાં કે સિંચાઈ વગેરેના કામો માટે જ્યારે સાદી માટી (ઓર્ડીનરી કલે અર્થ) અને (સોફ્ટ) મુરમ વાપરવામાં આવે ત્યારે ગુજરાત ગૌણ ખનિજ નિયમ, ૧૯૬૬ મુજબ રોયલ્ટી લેવાના નિયમો લાગુ પડશે નહીં. એટલે કે આ કામો માટે કોન્ટ્રાક્ટરો પાસે સાદી માટી (ઓર્ડીનરી કલે-અર્થ) અને (સોફ્ટ) મુરમ માટે રોયલ્ટી લેવાની થશે નહીં તથા સંદર્ભ (૪) હેઠળના વિભાગના તા.૬-૧૧-૮૭ના ઠરાવથી ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતાં કામો માટે પણ ઉપર મુજબ રોયલ્ટી મુકિતનો લાભ આપવામાં આવેલ.

ઉપર્યુક્ત જોગવાઈઓના કારણે રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર રીતે આ ખનિજોનો વપરાશ થતો હોવાનું જણાવેલ છે. જેના પરિણામે રાજ્ય સરકારે રોયલ્ટીની આવક ગુમાવવી પડે છે માટે ઉપરોક્ત હુકમોની જોગવાઈની સમીક્ષા કરી તે દુર કરવાની બાબત સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ હતી. તા.૧૮-૬-૨૦૦૪ના રોજ માન.મુખ્ય મંત્રીના અધ્યક્ષપણા હેઠળ યોજાયેલ એમ્પાવર્ડ કમીટીની બેઠકમાં નક્કી થયા મુજબ સંદર્ભ-૩ તથા સંદર્ભ-૪ હેઠળના વિભાગના તા.૨૫-૧-૮૧ તથા તા.૬-૧૧-૮૭ના ઠરાવો આથી રદ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

સહી/-
(આર.બી.વ્યાસ)
નાયબ સચિવ
ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

પ્રતિ,

- મા. મુખ્યમંત્રીશ્રીના અગ્રસચિવશ્રી, મા.મુખ્યમંત્રીશ્રીનું કાર્યાલય, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ અને ખાણ) ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- અગ્રસચિવશ્રી, નાણાં વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- અગ્રસચિવશ્રી, ઉર્જા અને પ્રેટ્રોકેમિકલ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- અગ્રસચિવશ્રી, મહેસુલ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- અગ્રસચિવશ્રી, પંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સચિવશ્રી, નર્મદા અને જળ સંપત્તિ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રી, સરદાર સરોવર નર્મદા વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સભ્યસચિવશ્રી, ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડ, રેસકોર્સ, વડોદરા.
- સચિવાલયના સર્વે વિભાગો.
- એકાઉન્ટ જનરલશ્રી, અમદાવાદ/રાજકોટ.
- વિકાસ કમિશનરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.
- સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓ.
- કમિશનરશ્રી, ભુસ્તર વિજ્ઞાન અને ખનિજ ખાતું, ગાંધીનગર.
- મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.
- ડાયરેક્ટર એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ટ્રેઝરી, ગાંધીનગર.
- રાજ્યના સર્વે ખાતાના વડાઓ.
- સર્વે કલેક્ટરશ્રીઓ
- સર્વે મામલતદારશ્રીઓ/ મહાલેખાકારશ્રીઓ.
- સર્વે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓ.
- સર્વે તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓ.
- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, જળ સંપત્તિ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, નર્મદા વિભાગ.
- સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ જળ સંપત્તિ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, નર્મદા વિભાગ.
- સર્વે વન સંરક્ષકશ્રીઓ
- સર્વે જિલ્લા ભુસ્તરશાસ્ત્રીશ્રી, કલેક્ટર કચેરી (ખનિજ શાખા)
- પે એન્ડ એકાઉન્ટસ ઓફીસર ગાંધીનગર/ સિલેક્ટ ફાઇલ.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક: ટીએનસી-૧૦-૨૦૨-(૧૪)-સ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તારીખ: ૨૭-૪-૨૦૦૫.

વિષય : રાજ્ય સરકારના બાંધકામ માટે વપરાતા ગૌણ ખનિજની રોયલ્ટી ભરવા બાબત.

સંદર્ભ : ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: એમએમઆર-૧૧૨૦૦૦-૨૦૧૩-છ તા.૧-૩-૨૦૦૪.

પ રિ પ ત્ર :

ઉદ્યોગ, ખાણ અને ઉર્જા વિભાગના તા.૨૫-૧-૯૧ના ઠરાવ ક્રમાંક: એમસીઆર- ૨૧૮૮-(૮)-છ અન્વયે રાજ્ય સરકારના પંચાયતોના અને સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમના બાંધવામાં આવતાં રસ્તાઓના કે સિંચાઈ વિગેરેના કામો માટે જ્યારે સાદરી માટી (ઓર્ડાનરી કલે-અર્થ) અને (સોફ્ટ) મુરમ નાંખવામાં આવે ત્યારે ગુજરાત ગૌણ ખનિજ નિયમ-૧૯૬૬ મુજબ રોયલ્ટી લેવાના નિયમો લાગુ પડશે નહિ એટલે કે આ કામો માટે કોન્ટ્રાક્ટરો પાસે માટી (ઓર્ડાનરી કલે-અર્થ) અને (સોફ્ટ) મુરમ માટે રોયલ્ટી લેવાની થશે નહીં તેવી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. હવે ઉપર સંદર્ભમાં દર્શાવેલ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના તા.૧-૯-૨૦૦૪ના ઠરાવથી તા.૨૫-૧-૯૧નો ઠરાવ રદ કરવામાં આવેલ છે.

આથી હવે બી.૧ ટેન્ડરના ફોર્મનાં ખંડ-૩૬ અને બી.૨ ટેન્ડર ફોર્મનાં ખંડ-૩૫માં નીચે મુજબ સુધારા કરવામાં આવે છે.

રાજ્ય સરકારના બાંધકામ માટે વપરાતા ગૌણ ખનિજની રોયલ્ટી બાબત.

- (૧) તા.૧-૯-૯૧ના ઠરાવ મુજબ મુરમ સિવાયના કામ સુધીના શબ્દો રદ કરી ફક્ત નીચે મુજબ જોગવાઈ અમલમાં રહેશે.
- (૨) ગૌણ ખનિજ બાબતમાં ગુ.ગૌ.અ.નિ. ૧૯૬૬ અને તેના અનુસંધાનમાં વખતોવખત બહાર પાડવામાં આવેલ ઠરાવો લાગુ પડશે અને તે મજબૂત લીઝ કે પરમીટ લેવાનું અને રોયલ્ટી ભરવાની રહેશે. (ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક: એમએમઆર-૧૧-૨૦૦૦-૨૦૧૩-છ, તા.૧-૯-૦૪)

સહી/-
(અશોક પંડ્યા)
ઉપસચિવ
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ,
(મા.મ.વર્તુળો/ પંચાયત (મા.મ) વર્તુળો/એક્સપ્રેસ વે વર્તુળ/ રાજ્ય માર્ગ યોજના વર્તુળ/
રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ વર્તુળો/ પાટનગર યોજના વર્તુળ સહિત)
સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ (ઉપરોક્ત વર્તુળો હેઠળના તમામ વિભાગો સહિત)

નકલ રવાના :

- ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- નિયામકશ્રી, એન્જીનીયરીંગ સ્ટાફ કોલેજ, ગાંધીનગર.
- મેનેજીંગ ડાયરેક્ટરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય બાંધકામ નિગમ લી. ગાંધીનગર.
- માર્ગ વિકાસ નિગમ લી. ગાંધીનગર.
- મા.મ.વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સીલેક્ટર ફાઇલ.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક: એસ.એસ.આર-૧૦૨૦૦૪-આઈબી-૪૧(૨૪) સ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તારીખ: ૨-૧૨-૨૦૦૬

વિષય: મકાનો અને અન્ય બાંધકામના કામદારોના કલ્યાણ સેસ એક્ટ ૧૯૮૬ હેઠળ ૧% સેસ "ગુજરાત બિલ્ડીંગ એન્ડ અધર કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક્સ વેલફેર બોર્ડ"માં જમા કરાવવા અંગે.

સંદર્ભ: (૧) શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરનો ઠરાવ ક્રમાંક: સીડબલ્યુએ-૨૦૦૬-૮૪૧-એમ-૩ તા. ૩૦-૧-૨૦૦૬
(૨) શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરનો ઠરાવ ક્રમાંક: સીડબલ્યુએ-૨૦૦૬-૧૮૩૧-એમ-૩, તા. ૮-૧૨-૨૦૦૫

પ રિ પ ત્ર :

ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં દર્શાવેલ શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરના તા.૩૦-૧-૨૦૦૬ તથા તા. ૮-૧૨-૨૦૦૫ના ઠરાવો (નકલ સામેલ છે.) તરફ સર્વે સંબંધિતોનું ધ્યાન દોરતાં આથી જણાવવામાં આવે છે કે મંજૂર કરાતા ડ્રાફ્ટ ટેન્ડર્સ પેપર્સમાં "સેસ" અંગે જોગવાઈ કરીને ઈજારદારોના દર મહિને કરેલ કામના બિલોના ચુકવણામાંથી ૧ (એક) ટકો સેસ કાપીને તે રકમ ગુજરાત બિલ્ડીંગ એન્ડ અધર કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક્સ વેલફેર બોર્ડ" ના સંદર્ભ (૨) હેઠળના ઠરાવથી નિયત કરેલ હેડ-સબ હેડ ખાતે સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી ધ્વારા જમા કરાવવાની રહેશે. હવે પછીના જે નવા અંદાજો મંજૂર કરવામાં આવે તેવા અંદાજની દરેક આઈટમના ભાવોમાં ૧% વધારો કરીને વધારેલ ભાવ મુજબ અંદાજો મંજૂર કરવાના રહેશે તથા ડ્રાફ્ટ ટેન્ડર્સ પેપર્સમાં તે મુજબ રકમ મુકવાની રહેશે.

આ સુચનાઓનો અમલ ચુસ્ત પણે થાય તેની દરેક દરેક સંબંધિતોને નોંધ લઈ તે મુજબ કાર્યવાહી અચૂક રીતે હાથ ધરવાની રહેશે.

સહી/-
(અશોક પંડ્યા)
ઉપસચિવ
માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

નકલ રવાના :

- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ.વર્તુળ/ પંચાયત મા.મ.વર્તુળ, ને.હા.વર્તુળ, એક્સપ્રેસવ
- વર્તુળ, રા.ધો.મા.યો. વર્તુળ તથા ઈલેક્ટ્રીક મા.મ.વર્તુળ, સહિત
- સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, ઉપરોક્ત વર્તુળો હસ્તના સર્વે વિભાગો
- વિભાગના દરેક તાંત્રિક અધિકારીઓ, ના.કા.ઈ.શ્રીઓ સહિત મા.મ.વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

**મશીન ક્રશ્ન સ્ટોન એગ્રીગેટના ફલેકીનેશ અને ઈલોન્ગેશન
ઈન્ડેક્સના સંયુક્ત ધોરણો અપનાવવા બાબત.**

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
પરિત્ર ક્રમાંક : એસ.ઓ.આર — ૧૦૨૦૦૬/૧૦૪/સ.૧
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા.૨૫/૧/૨૦૦૭

પ્રસ્તાવના :-

'મશીન ક્રશ્ન સ્ટોન એગ્રીગેટ એ બાંધકામમાં વપરાતુ મુખ્ય મટીરીયલ્સ છે. આ 'મટીરીયલ્સ' માટેના ગુણવત્તાના વિવિધ ધોરણો પૈકીનો એક 'ફલેકીનેશ અને ઈલોન્ગેશન ઈન્ડેક્સ (સંયુક્ત)' છે જે મીનીસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ હાઈવેઝ (ફીચર્ ૬ જ) ધ્વારા પ્રકાશીત સ્પેશીફિકેશન ફોર રોડ એન્ડ બ્રીજ વર્કની ચોથી આવૃત્તિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર ૩૦% થી વધુ ન હોવો જોઈએ. જ્યારે અગાઉ મીનીસ્ટ્રી ઓફ સરકેઈસ ટ્રાન્સપોર્ટની બીજી આવૃત્તિમાં ફક્ત ફલેકીનેશ ઈન્ડેક્સનું ધોરણ વધુમાં વધુ ૩૫% સુધીનું હતું. આમ સંશોધનો / અનુભવ તેમજ અદ્યતન મશીનરીની ઉપલબ્ધીનો વ્યાપ/ સરળતા તેમજ આર્થિક પાસાઓને ધ્યાને લઈને ગુણવત્તાના ધોરણોમાં પણ નવા સુધારા / વધારા કરવામાં આવે છે. અગાઉના ફલેકીનેશ ઈન્ડેક્સના ધોરણોમાં હવે ઈલોન્ગેશન ઈન્ડેક્સ પણ જોડી સંયુક્ત ધોરણ દાખલ કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ હાલ ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ ક્રશર યુનિટો પૈકીના મોટા ભાગના યુનિટો પરંપરાગત પધ્ધતિથી કાર્યરત છે. તેમાંથી નવા સંયુક્ત ધોરણો પરિપૂર્ણ કરે તેવો ઉત્પાદિન માલ મળી શકતો નથી. જે એક વ્યવહારીક મુશ્કેલી છે. પરંપરાગત પધ્ધતિના ક્રશરમાં આ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ આવે છે તે બાબતનો ઉલ્લેખ ટેકનીકલ જર્નલમાં પ્રસિધ્ધ થતા ટેકનીકલ પેપર્સમાં પણ થયેલ છે. આથી સંયુક્ત ધોરણો મેળવવા હાલના ક્રશર યુનિટોમાં સારા એવા પ્રમાણમાં સુધારા વધારા કરવા આવશ્યક બને તેમ છે. જેમાં વધારાનું નાણાંકીય રોકાણ પણ કરવું પડે તેમજ સમય પણ વ્યતિત થાય આથી ફલેકીનેશ તેમજ ઈલોન્ગેશન ઈન્ડેક્સના સંયુક્ત ધોરણોનો અમલ કરવા (ઈજારદારોને) પૂરતો સમય આપવો પણ જરૂરી છે. તે ધ્યાને લઈ નીચે મુજબની સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે.

મીનીસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ હાઈવે ધ્વારા સ્પેશીફિકેશન ફોર રોડ એન્ડ બ્રીજ વર્કની સને ૨૦૦૧ ની ચોથી આવૃત્તિ અનુસાર મશીન ક્રશ્ન સ્ટોન એગ્રીગેટ માટે ફલેકીનેશ તેમજ ઈલોન્ગેશન સંયુક્ત ઈન્ડેક્સની મહત્તમ ૩૦ % ની મર્યાદાનું ધોરણ અપનાવવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

માર્ગ અને મકાન વિભાગ હસ્તક ચાલતા કામોમાં પ્રવર્તમાન સ્પેશીફિકેશન પ્રમાણે ફલેકીનેશ અને ઈલોન્ગેશનના સંયુક્ત ઈન્ડેક્સની મહત્તમ મર્યાદા ૩૦ % રાખવામાં આવે છે.

ગુજરાત રાજ્યમાં મોટા ભાગના ક્રશીંગ યુનિટો ખાનગી માલિકીના છે અને તેમાં જરૂરી યાંત્રિક ફેરફારો કરવામાં આવે તો સંયુક્ત ઈન્ડેક્સના ધારા ધોરણો જળવાઈ રહે તેવો માલ મળી શકે.

ગુજરાત રાજ્યમાં ચાલતા ખાનગી મશીન મશીનોમાં જરૂરી યાંત્રિક સુધારા વધારા તા.૩૦/૯/૦૭ સુધીમાં કરવામાં આવે તો જ તા.૧/૧૦/૦૭ પછીથી માર્ગ અને મકાન વિભાગના રસ્તાઓમાં વપરાતા એગ્રીગેટની ગુણવત્તા ધારા ધોરણ મુજબની મળી રહે. આથી નીચે મુજબની સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે.

- (અ) માર્ગ અને મકાન વિભાગમાં ચાલતા કામોના ઈજારદારોએ જે તે ક્રશીંગ યુનિટોમાં જરૂરી યાંત્રિક સુધારા વધારા થઈ ગયેલ છે અને ધારા ધોરણ મુજબની ગુણવત્તાના એગ્રીગેટ મળી રહે છે તેવું પ્રમાણપત્ર અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી (યાંત્રિક) અમદાવાદ મા.મ.વર્તુળ, અમદાવાદનું હોય તેની પાસેથી જ માલ સામાન ખરીદ કરવાનો રહેશે. આ પ્રમાણિત થયેલ ક્રશીંગ યુનિટ સિવાયના કોઈપણ પ્રશર પાસેથી માલ સામાન સપ્લાય ન થાય તેની કાળજી લેવાની રહેશે. અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી (યાંત્રિક) ધ્વારા સર્ટીફાઈડ ન થયેલ ક્રશીંગ યુનિટ પાસેથી આવેલ ધારા ધોરણ વગરનો માલ સામાન આઉટરાઈટ રીજેક્ટ કરવામાં આવશે.
- (બ) માર્ગ અને મકાન વિભાગના એસ. ઓ. આર. માં તથા અંદાજોમાં એગ્રીગેટના ભાવમાં જરૂરી સુધારો વધારા કરીને તા.૧/૧૦/૦૭ થી અમલમાં લાવવાના રહેશે.
- (ક) દરેક વિભાગીય કચેરીઓએ તેઓના તાબામાં જે જે ઈજારદારોની નોંધણી થયેલ છે તેઓને સદરહું સૂચનાઓ અમલ કરવા માટે લેખિત કરવાની રહેશે તથા ખાનગી ક્રશીંગ યુનિટોને પણ આવી લેખિત જાણ કરવાની રહેશે. સદરહું સૂચનાના અમલ માટે ખાનગી ક્રશર યુનિટો તેમજ ઈજારદારો સાથે દરેક વિભાગીય કચેરીએ એક સંયુક્ત બંઠક કરીને સમજ આપવાની રહેશે. જેથી તા.૧/૧૦/૦૭ પછી માર્ગ અને મકાન વિભાગ હસ્તક ચાલતા કોઈપણ કામોમાં ધારા ધોરણ મુજબની ગુણવત્તા સિવાયનો માલ સામાન વાપરવામાં ન આવે તેની તકેદારી રાખવાની રહેશે. ઉપરોક્ત સૂચનાઓની અમલ ચુસ્તપણે કરવાનો રહેશે.

(એસ. એ. ભટ્ટ)
ઉપસચિવ મુ.મ.
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,

વિષય : ઈ-ટેન્ડરીંગમાં ટેન્ડર ફી અંગેનો ડ્રાફ્ટ / ચેકસ્કેન કરી
ઈ-ટેન્ડરીંગના અન્ય ડોક્યુમેન્ટસ સાથે રજુ કરવા અને
ટેન્ડર મોકલવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
પરિપત્ર ક્રમાંક: ૫૨૫-૧૦૨૦૦૮-૫-સ
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તારીખ: ૧૮-૧-૨૦૦૮

પ રિ પ ત્ર :

માર્ગ અને મકાન વિભાગમાં હાલ રૂ.૫૦ લાખની વધુ રકમના ટેન્ડરો ઈ-ટેન્ડર પદ્ધતિથી મેળવવામાં આવે છે. પ્રવર્તતી પદ્ધતિ મુજબ ટેન્ડર ફી તથા અર્નેસ્ટ ડિપોઝીટ વિભાગીય કચેરીએ રૂબરૂ ચોકકસ સમયમર્યાદામાં મેળવ્યા બાદ એજન્સીનાં ટેન્ડર ખોલવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં મળેલ ફરીયાદ ધ્યાનમાં લેતા ઈ-ટેન્ડર પદ્ધતિમાં નીચે મુજબ ફેરફાર કરવા નિર્ણય લેવામાં આવે છે. આ શરતનો સમાવેશ દરેક ટેન્ડર નોટીસ / ટેન્ડરનાં મુસદ્દામાં કરવાનો રહેશે.

"Demand Draft for E.M.D. & Tender Fee shall be submitted in electronic format only through online (by scanning) while uploading the bid. This submission shall mean that E.M.D. & Tender Fee are received for purpose of opening the bid. Accordingly offer of those shall be opened whose E.M.D. & Tender Fee is received electronically. However for the purpose of realization of D.D. bidder shall send the D.D. in original through R.P.A.D. so as to reach to Executive Engineer, Capital Project Division 1, within 7 days from the last date of uploading. Penetrative action for not submitting D.D. in original to E.E. by bidder shall be initiated. D.D. for Exemption Certificate is not necessary. However Exemption Certificate shall have to be submitted electronically through online.

Any documents in supporting of tender bid shall be submitted in electronic format only through online (by scanning etc.) & hard copy will not be accepted separately."

"ટેન્ડર માટે બાનાની રકમ (ઈ.એમ.ડી.) તથા ટેન્ડર ફી ના ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ઓનલાઈન સ્કેન કરી ઇલેક્ટ્રોનિક ફોરમેટમાં ટેન્ડર અપલોડ કરવાનો રહેશે. આ પ્રકારે રજુ થયેલ વિગતે બાનાની રકમ અને ટેન્ડર ફી મળેલ ગણવાની રહેશે અને તદઅનુસાર ટેન્ડર ખોલવામાં આવશે તે અનુસાર ઇલેક્ટ્રોનિક ફોરમેટમાં બાનાની રકમ અને ટેન્ડર ફી મળેલ હોય તેની જ ઓફર ખોલવામાં આવશે. ખરેખર ચુકવણા માટે ટેન્ડર ભરનારે ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અસલમાં રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ એ.ડી.ને કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પાટનગર યોજના વિભાગ નં.૪, ને અપલોડીંગની છેલ્લી તારીખથી દિન-૭ માં મળે તે અનુસાર બાના મુકિત માટે ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ જરૂરી બનશે નહીં. પરંતુ મુકિતના પ્રમાણપત્ર ઇલેક્ટ્રોનિકલી ઓનલાઈન રજુ કરવાનું રહેશે.

ટેન્ડર બીડનાં માટે જરૂરી આધાર માટેના કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ ઓનલાઈન ઇલેક્ટ્રોનિક ફોરમેટમાં સ્કેન કરી મોકલવાના રહેશે અને હાર્ડકોપી અલાયદી રીતે સ્વીકારવામાં આવશે નહીં."

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

સહી/-

ઉપસચિવ
માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

પ્રતિ,

- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ
- રાજ્ય વિભાગ / પંચાયત મા.મ. વર્તુળ / ને.હા. વર્તુળ / પા.યો.વર્તુળ, રા.મા.યો. વર્તુળ, ગાંધીનગર સહિત.
- સર્વે શાખાઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

વર્તુળ કચેરી હસ્તકના રૂા.૧ કરોડથી વધુ રકમના વાઈડનીંગ અને સ્ટ્રેન્ધનીંગના કામોમાં કોમ્પેક્શનની કામગીરી અને સુચનાઓ.

પરિપત્ર ક્રમાંક : એસઆર-૧૦-૨૦૦૮-૧૮-સી

માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તારીખ: ૧૩-૧૦-૨૦૦૮

પરિપત્ર :

વર્તુળ કચેરી હસ્તકના રૂા.૧ કરોડથી વધુ રકમના વાઈડનીંગ અને સ્ટ્રેન્ધનીંગના કામોમાં કોમ્પેક્શનની જે કામગીરી કરવામાં આવે છે, તેમા દરેક સ્તરનું કોમ્પેક્શન વ્યવસ્થિત થાય તે જરૂરી છે. આ કામગીરીની ચકાસણી દરેક લેયરે ફરજીયાત પણે ડેન્સીટી મીટરથી ગ્રીડ પ્રમાણે ઈજારદારશ્રી પાસેથી તૈયાર કરાવીને મેળવવાની રહેશે. જેની ચકાસણી સંબંધિત નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર અને મદદનીશ/અધિક મદદનીશ ઈજનેરશ્રીએ પણ કરવાની રહેશે. ઈજારદારશ્રીએ કરેલ કામની ડેન્સીટી પુરેપુરી મળ્યા બાદ જ કિલયરન્સ અપાય અને ત્યારબાદ જ બીજા લેયરની કામગીરી હાથ ધરાય તે જોવાની આથી સુચના આપવામાં આવે છે.

ઈજારદારશ્રીને તેમણે કરેલ કામગીરી અંગે જ્યારે પણ બિલની ચુકવણી કરવાની થાય ત્યારે ઉપરોક્ત સુચવેલ પધ્ધતિ પ્રમાણેજ કામ કરવામાં આવે છે (કે કેમ?) તેની ખરાઈ દરેક અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી પાસે કરાવ્યા બાદ જ બિલનું ચુકવણું કરવાનું રહેશે.

રૂા.૧ કરોડથી ઉપરના દરેક કામોમાંસાઈટ ઉપર ઈજારદારશ્રીનો એન્જીનીયર ફરજીયાત પણે હોવો જોઈએ અને આ ઈજનેરનું ઓળખપત્ર પણ ઈજારદારશ્રીએ આપવાનું રહેશે અને આ ઓળખપત્રની એક નકલ સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીની કચેરીમાં રાખવાની રહેશે. જો ઈજારદારશ્રીનો ઈજનેર સાઈટ ઉપર હાજર ન રહેતો હોય તો ઈજારદારશ્રીને જરૂરી નોટીસ પાઠવવાની રહેશે અને આમ છતાં પણ ઈજારદારશ્રી સાઈટ પર તેમનો ઈજનેર ન મૂકે તો તેમનું રજીસ્ટ્રેશન ૩ વર્ષ માટે રદ કરવા નિયમોનુસાર દરખાસ્ત કરવી. જ્યારે માત્ર વાઈડનીંગની કામગીરી ઈજારદારે કરવાની હોય અને હયાત કેરેજવેની સ્ટ્રેન્ધનીંગની કામગીરી કરવાની હોય ત્યારે ઈજારદારે વાઈડનીંગની પહોળાઈમાં ધારાધોરણ મુજબના કોમ્પેક્શન માટે બેબી રોલર લાવું ફરજીયાત રહેશે અને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની ચકાસણી પણ કરવાની રહેશે.

નવા ડીપીટી મંજુર થાય તેમા ઉપર મુજબની શરત ખાસ મુકવા તેમજ હાલ જે કામો પ્રગતિ હેઠળ છે. તેમાં પણ ઉપરોક્ત સુચનાઓ મુજબ ફરજીયાત પણે કાર્યવાહી કરવા આથી સુચના આપવામાં આવે છે.

સહી.

(આર.કે.ચૌહાણ)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (એસ.પી)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

- સર્વે મુખ્ય ઈજનેર અને અધિક સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- સર્વે ઉપર સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વર્તુળ / પંચાયત માર્ગ અને મકાન વર્તુળ / નેશનલ હાઈવે વર્તુળ / પાટનગર યોજના વર્તુળ / આલેખન (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ / રાજ્ય માર્ગ યોજના વર્તુળ સહિત.
- સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વર્તુળ, પંચાયત માર્ગ અને મકાન વર્તુળ, નેશનલ હાઈવે વર્તુળ/ પાટનગર યોજના વર્તુળ.

વિષય : ઈ-ટેન્ડરીંગમાં ટેન્ડર ફી અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટસ રજુ કરવા અંગે.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
પરિપત્ર ક્રમાંક: પરચ-૧૦૨૦૦૮-૫-સ
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તારીખ: ૨૭-૧૧-૨૦૦૮

વંચાણે લીધો :- તા.૧૮/૧/૦૮ નો પરિપત્ર ક્રમાંક: પરચ-૧૦૨૦૦૮-૫-સ.

પ રિ પ ત્ર :

માર્ગ અને મકાન વિભાગમાં હાલમાં ટેન્ડરો ઈ-ટેન્ડર પદ્ધતિથી સ્વીકારવામાં આવે છે. તે અન્વયે સમાન ક્રમાંકના તા.૧૮/૧/૦૮ ના પરિપત્રમાં ટેન્ડર ફી અને બાનાની રકમ જે તે કાર્યપાલક ઈજનેરને ખરેખર ચુકવવા માટે દિન-૭ માં અસલમાં રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ એ.ડી. થી મોકલવાની તેમજ અસલમાં ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ નહિ મોકલનાર સામે શિક્ષાત્મક પગલાં લેવાની જોગવાઈ હતી.

ઉપરોક્ત પરિપત્રમાં નીચે મુજબ અંશતઃ સુધારો કરી આ શરતનો સમાવેશ ટેન્ડર નોટીસ/ ટેન્ડરના મુસદ્દામાં R.P.A.D. so as to reach to E.E. Division - within 7 days from the last date of uploading ને બદલે CC to SE at the time of tender opening or send the same through R.P.A.D. so as to reach to E.E. Division- within 7 Days from the last date of opening." સુધારો કરવામાં આવે છે. તેમજ ખરેખર ટેન્ડર ફી તેમજ બાનાની રકમ નિયત સમયમાં ઈજારદાર ન ભરે તો ઈજારદારની નોંધણી એક વર્ષ માટે એબેન્સમાં રાખવાની કાર્યવાહી કરી ઈ-ટેન્ડરીંગનો કોડ એક વર્ષ માટે રદ કરાશે.

ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

સહી/-

(આર. કે. ચૌહાણ)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

પ્રતિ,

- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ
- રાજ્ય વિભાગ / પંચાયત મા.મ. વર્તુળ / ને.હા. વર્તુળ / પા.યો.વર્તુળ, રા.મા.યો. વર્તુળ, ગાંધીનગર સહિત.
- સર્વે શાખાઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

ટેન્ડરમાં ભરેલ અસામાન્ય ઉંચા ભાવોના સંદર્ભે કામ પર પડતા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવા તથા કામની નાણાંકીય પ્રગતિ ભૈતિક પ્રગતિ સાથે સુમેળમાં રહે તે માટે જરૂરી જોગવાઈ કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
પરિપત્ર ક્રમાંક: પરચ-૧૦૨૦૦૮- (૬૧)- સ
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૨૭-૧૧-૦૮

વંચાણે લીધો: તા. ૧૮-૧-૦૮નો પરિપત્ર ક્રમાંક: પરચ-૧૦૨૦૦૮-૫-સ.

પ રિ પ ત્ર :

ટેન્ડરમાં અસામાન્ય ઉંચા કે નીચા ભાવો ઈજારદારશ્રીઓ દ્વારા ઘણી વાર ભરાતા હોવાનું સરકારશ્રીના ધ્યાન પર આવેલ છે. આવા કિસ્સાઓમાં કામની નાણાંકીય પ્રગતિ અને ભૌતિક પ્રગતિનો સુમેળ ન રહેવાની સંભાવના રહેલી છે. આથી કામની ભૌતિક પ્રગતિ પ્રમાણે નાણાંકીય પ્રગતિ રહે કે જેથી સરકારશ્રી પર સમય પહેલાં અયોગ્ય નાણાંકીય બોજ ન પડે તે માટે નીચે મુજબની જોગવાઈ ટેન્ડરમાં કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે. આ જોગવાઈ તમામ કામોના આ પરિપત્રની તારીખ પછી મંજૂર થતાં ડી.ટી.પીમાં અચુક પાળે કરવાની રહેશે.

જો ગ વા ઈ :

જે કોઈ આઈટમનો ભરેલ ભાવ તે આઈટમના ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજીત ભાવ કરતાં ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજી રકમથી સમગ્ર ટેન્ડર જેટલા ટકા ઉંચુ કે નીચુ મંજૂર થયુ હોય તે ટકાવારીથી ૧૦ % થી વધુ ઉંચો રહેતો હોય તો તેવી આઈટમનું ચુકવણું રનીંગ બિલ વખતે જો તે આઈટમ અંદાજીત ભાવ ત્ર +/- મંજૂર ટેન્ડરની ટકાવારી + તે આઈટમના અંદાજી ભાવથી ૫ % ની મર્યાદામાં કરવામાં આવશે. આ રીતે વીથહેલડ રાખેલ રકમ કામ સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ થયે ફાઈનલ બિલ મંજૂર કરતી વખતે વ્યાજભારણ વગર છુટી કરવામાં આવશે.

ઉ દા હ ર ણ :

ઉક્ત જોગવાઈની સ્પષ્ટ સમજણ માટે આ સાથે આપેલ ઉદાહરણ ધ્યાને લેવું.

૧	ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજી રકમ	:	રૂ. ૧૦૦/-
૨	મંજૂર થયેલ ટેન્ડરની રકમ	:	રૂ. ૧૧૦/-
૩	ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજી રકમ સામે ખરેખર મંજૂર થયેલ ટેન્ડરની ટકાવારી	:	૧૦ %
૪	ટેન્ડરની એક આઈટમનો ટેન્ડરમાં મુકેલ અંદાજી ભાવ	:	રૂ. ૧૦/-
૫	તે આઈટમનો ભરેલ ભાવ	:	રૂ. ૧૪/-
૬	તે આઈટમમાં ભરેલ ઉંચા ભાવની ટકાવારી	:	૪૦ %
૭	તે આઈટમ માટે રીનીંગ બિલ વખતે ચુકવવાપાત્ર ભાવ	:	રૂ. ૧૦ + કો.૩ પ્રમાણે ૧૦ % ઉંચા અંદાજી ભાવના ૫ % = રૂ. ૧૧.૫૦
૮	ફાઈનલ બિલ વખતે વ્યાજ ભારણ વગર ચુકવવાપાત્ર થતો વીથ હેલડ રાખેલ ભાવ	:	રૂ. ૧૪.૦૦ - ૧૧.૫૦ રૂ. ૨.૫૦
જો સદર આઈટમના ભાવ રૂ. ૧૨.૦૦ કે તેથી નીચો ભરેલ હોત તો રીનીંગ બિલમાં ભાવ કપાત આ જોગવાઈ કરવાની રહેત નહી			

સહી/-
(આર.કે.ચૌહાણ)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

પ્રતિ,

- તમામ અધીક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ.
- તમામ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

ધણો જરૂરી/ખાનગી/રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તારીખ:- ૨૪-૧૨-૨૦૦૮

વિષય:- માલસામાનના પરિક્ષણો માટે ખાનગી લેબોરેટરીઓના ભાવો નક્કી કરવા બાબત.

યા દી :-

ઉપર્યુક્ત વિષયને લગતાં તેમના તારીખ: ૬-૧૦-૦૮ ના પત્ર જા.નં.જી.૪૧/ટીસી/નડિયાદ/ટે.જનરલ/૧૦૬૮/સને'૨૦૦૮ તથા તા.૨૦-૧૦-૨૦૦૮ના પત્ર જા.નં.જી.૪૧/ટીસી/એન.ટે.જનરલ/૩૫૧/ સને'૨૦૦૮ ના અનુસંધાને અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, અમદાવાદ (મા.મ) વર્તુળ-૧, અમદાવાદને જણાવવાનું કે, આ સાથે સામેલ પત્રક-૨ માં દર્શાવ્યા મુજબ લેબોરેટરીના નામ તથા તેની સામે પૂર્વપાત્રતા લાયક ગણેલ મટીરીયલના ટેસ્ટ તથા પત્રક-૧ માં ટેસ્ટ વાઈઝ દર્શાવ્યા મુજબ સૌથી નીચા ભાવો ડી.ટી.પી. માં મુકેલ શરતો ઉપરાંત નીચેની શરતોને આધિન સરકારશ્રીએ મંજૂર કરેલ છે.

શરત :-

- (૧) લેબોરેટરીઓને/સંસ્થાઓને અપાયેલ માન્યતાએ માત્ર સરકારશ્રીની સગવડતા ગણાશે.
- (૨) આ સંસ્થાઓને ગેરીના નિયત પત્રકો અનુસાર પરિક્ષણોની નોંધણી તથા પરિક્ષામો આપવાના રહેશે.
- (૩) આ સંસ્થાઓએ સરકારશ્રી ધ્વારા નિશ્ચિત ચકાસણી અધિકારી/અધિકારીઓને સંસ્થાની લેબોરેટરીની ચકાસણી દરમ્યાન પૂરેપૂરો સહકાર આપવાનો રહેશે.
- (૪) ચકાસણી અધિકારીએ સૂચવેલ ઉણપ/ખામી દુર ન થાય ત્યાં સુધી સંબંધિત સંસ્થા / લેબોરેટરીએ ઉણપ / ખામી ધરાવતા પરિક્ષણો હાથ પર લેવાના રહેશે નહીં.
- (૫) આ સંસ્થા/લેબોરેટરીએ નિયમાનુસાર પ્રુવીંગ રીગ તથા વજન કાંટાનું તથા અન્ય સાધનોનું સરકારશ્રી ધ્વારા માન્ય સંસ્થા પાસે કેલીબ્રેશન કરાવવાનું રહેશે અને તે અંગેની જાણ સરકારશ્રીને કરવાની રહેશે.
- (૬) આ સંસ્થા/લેબોરેટરીની આકસ્મિક ચકાસણી દરમિયાન જો કોઈ અનિયમિતતા જાણવા મળશે તો તે સંસ્થા/લેબોરેટરીની માન્યતા આપોઆપ રદ થશે. માર્ગ અને મકાન વિભાગના મુખ્ય ઈજનેરશ્રી અથવા અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી કક્ષાના અધિકારીઓની ખાનગી લેબોરેટરીની મુલાકાત દરમ્યાન ન્યુનતમ ધારા ધોરણો કરતાં સ્ટાફ તથા સાધન સામગ્રીમાં ઘટ માલુમ પડશે તો આ અધિકારીશ્રીનો અહેવાલ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેથી તેના આધારે કમિટીના નિર્ણય બાદ ખાનગી લેબોરેટરીની માન્યતા રદ કરવામાં આવશે, આ ખાનગી લેબોરેટરીને આગામી ત્રણ વર્ષ સુધી માન્યતા મળશે નહીં.
- (૭) જ્યારે માલસામાન પરિક્ષણ દરમ્યાન ફેઈલ જતો હોય તો ત્યારે તેની તાત્કાલિક જાણ આ સંસ્થા/લેબોરેટરીએ ગુણવત્તા નિયમન તથા કામના સંબંધિત મુખ્ય ઈજનેરશ્રીને કરવાની રહેશે.
- (૮) ગુણવત્તા નિયમન ધ્વારા કે તકેદારી આયોગ ધ્વારા જો કોઈ પરિક્ષણ સૂચવવામાં આવશે ત્યાં તે પરિક્ષણ દરમ્યાન તેમની હાજરી નિર્દેશ થઈ હોય તો પરિક્ષણનો સમય જણાવવાની જવાબદારી આ સંસ્થા/લેબોરેટરીની રહેશે.
૨. આ આદેશો અગ્ર સચિવશ્રી (નાણાં વિભાગ)ની તારીખ: ૧૫-૧૨-૨૦૦૮ ના રોજ આ વિભાગની સરખા ક્રમાંકની ફાઈલમાં મેળવવામાં આવેલ સંમતિથી બહાર પાડવામાં આવે છે.
૩. ડી.ટી.પી. તથા આનુષંગિક દસ્તાવેજો આ સાથે પરત કરવામાં આવે છે.

બિડાણ: પત્રક-૧

(સ્ટેટવાઈઝ મંજૂર થયેલ સૌથી નીચા ભાવો)
તથા પત્રક-૨
(લેબોરેટરીવાઈઝ પરમીટ કરેલ ટેસ્ટ)

(એચ.સી.મોદી)

ઉપ સચિવ
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,
અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી,
અમદાવાદ (મા.મ) વર્તુળ-૧,
અમદાવાદ

નકલ રવાના:-

- (૧) સંયુક્ત નિયામકશ્રી (રસ્તા) ગુજરાત ઈજનેરી સંશોધન સંસ્થા, "ગેરી" વડોદરા
- (૨) એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી, (એ એન્ડ ઈ) ગુજરાત રાજ, અમદાવાદ
- (૩) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, ખેડા માર્ગ અને મકાન વિભાગ, નડીયાદ
- (૪) ગુણવત્તા નિયમન, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, ગાંધીનગર
- (૫) બ-શાખા, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- (૬) ઝ-શાખા, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- (૭) શાખા સિલેક્ટ ફાઈલ

બાંધકામના મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટ્સ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરીક્ષણ ૮૦ % પરીક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦ % પરીક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી/ગેરી ધ્વારા તથા ૧૦% ગેરી લેબોરેટરીમાં કરાવવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક:પરચ/૧૦૨૦૦૭/૨૮/સ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તારીખ: ૩૧-૧૨-૨૦૦૮

પરિપત્ર :

બાંધકામ મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટ્સના સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરીક્ષણ હાલ ગેરી કે સરકાર માન્ય સંસ્થા (લેબોરેટરી) મારફતે કરવામાં આવે છે, કામોની પ્રગતિની સમીક્ષા દરમિયાન ક્ષેત્રિય અધિકારીઓ તરફથી જાણવા મળેલ છે કે ઉક્ત હયાત પ્રક્રિયામાં ટેસ્ટીંગના પરિણામો વિલંબથી મળે છે. જેમાં સમય પણ ખૂબ વ્યતિત થાય છે. ઈજારદાર એસોસિએશન તરફથી આવી રજૂઆતો મળે છે, આથી આ મુશ્કેલી ધ્યાને લેતાં ઈજારદારશ્રી ધ્વારા જે તે કામ માટે સ્થાપવામાં આવતી લેબોરેટરીમાં સ્થળ પર જ પરીક્ષણ કરવામાં આવે તો વિલંબ નિવારી શકાય તે બાબત વિચારણા હેઠળ હતી. પુખ્ત વિચારણાના અંતે નીચે મુજબની નીતિ હાલના તબક્કે અનુસરવા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

નીચે જણાવેલ પરીક્ષણોમાં પ્રવર્તમાન પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરી ફીક્વન્શી અનુસાર જરૂરી પરીક્ષણો પૈકી ૧૦ % સરકાર માન્ય લેબોરેટરી/ગેરી તથા ૧૦ % ગેરી લેબોરેટરી અને ૮૦ % ફીલ્ડ લેબોરેટરી ધ્વારા કરાવવાના રહેશે. પરંતુ ગેરીમાં નીચેના દરેક પૈકી ઓછામાં ઓછું ૧ (એક) પરીક્ષણ ગેરી લેબોરેટરીમાં કરવાનું રહેશે તથા ઓછામાં ઓછું એક પરીક્ષણ ગેરી/ સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં કરાવવાનો રહેશે. જેમાં નીચે દર્શાવેલ પરીક્ષણો સ્થળ પર કરવાના રહે છે.

એ	એગ્રીગેટ	(૧) ગ્રેડેશન (૨) ફલેકીનેશ અને ઈલોગેશન વેલ્યુ (૩) ઈમ્પેક્ટ વેલ્યુ (૪) વોટર અબસોર્પશન
બી	માટી	(૧) ફિલ્ડ એફડીડી અને એફએમસી (૨) સીવ એનાલીસીસ
સી	રેતી	(૧) ગ્રેડેશન
ડી	ઈટો	(૧) ડાયમેનશન અને ટોલરન્સ ટેસ્ટ (૨) વોટર અબસોર્પશન
ઈ	ક્રોકીટ	(૧) નોન ડીસ્ટ્રીક્ટીવ ટેસ્ટ (એલ્ટ્રા સોનીક ટેસ્ટીંગ પદ્ધતિથી) (૨) સ્લમ્પ ટેસ્ટ (૩) કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ
એફ	બીટ્યુમીનસ મીક્સ	(૧) ડામરની ટકાવારી
જી	ડ્રાય મીક્ષ મટીરીયલ	(૧) ગ્રેડેશન

શરતો :

૧. ઈજારદારે કામની ગુણવત્તા માટે ધારા ધોરણ પ્રમાણેની અને ઉપર જણાવેલ પરીક્ષણો માટે પ્રમાણિત થયેલ જરૂરી તમામ સાધનો સહિતની ફિલ્ડ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી સ્વખર્ચે કામના સ્થળે યોગ્ય જગ્યા ઉપર સ્થાપવાની રહેશે. રસ્તાના કામ માટે લાગુ પડતા પ્લાન્ટના સ્થળને કામનું સ્થળ ગણી શકાય. પરંતુ કામનું સ્થળ લેબોરેટરીથી દૂર હોય તો ઈજારદારશ્રી ધ્વારા મોબાઈલ લેબોરેટરીની જરૂરી વ્યવસ્થા રાખવાની રહેશે.
૨. કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી જ્યારે સ્થળ પર તેઓનું ચેકીંગ કરવા જાય ત્યારે ટેસ્ટીંગ તેઓએ તેમની રૂબરૂમાં પણ કરાવવાનું રહેશે.
૩. ધારા ધોરણ પ્રમાણેના પરીક્ષણોની સંખ્યા પૈકી ૮૦ % પરીક્ષણ ફિલ્ડ લેબોરેટરીમાં ઈજારદારના અધિકૃત ક્વોલીફાઈડ ઈજનેર જેઓને સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ I-CARD આપેલ હોય તેમના ધ્વારા ખાતાના નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર/મદદનીશ ઈજનેર/અધિક મદદનીશ ઈજનેરની હાજરીમાં જ કરવાના રહેશે અને પરિણામોમાં સંયુક્ત સહીઓ કરવાની રહેશે જ્યારે ૧૦ % પરીક્ષણ ગેરી/સરકાર માન્ય લેબોરેટરી (ઓછામાં ઓછું એક પરીક્ષણ) અને ૧૦ % ગેરી લેબોરેટરી (ઓછામાં ઓછું એક પરીક્ષણ) મારફતે કરાવવાના રહેશે.
૪. કુલ પરીક્ષણોના ૮૦ % પરીક્ષણ એક જ સ્થળે એક જ સમયે એક જ તબક્કામાં નહીં કરતાં કામની પ્રગતિ મુજબ જે તબક્કાએ જે તે કામગીરીને અનુરૂપ જે મટીરીયલ્સ વાપરવાનું થતું હોય તદ્દનુસાર શરૂઆતના તબક્કામાં રાખવું વચ્ચેના તબક્કામાં તેમજ આખરી તબક્કામાં કરાવવાનું રહેશે. આમ છતાં આ બાબતે સ્થાનિક કક્ષાએથી નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને જરૂરીયાત મુજબ તબક્કાવાર પરીક્ષણો નક્કી કરવાના રહેશે.
૫. ગુણવત્તા નિયમન ધારા-ધોરણ પ્રમાણેના બધા જ રજીસ્ટર નિયમિત રીતે નિભાવવાના રહેશે, અને તે જે તે સ્થળે લેબોરેટરી ઉપલબ્ધ રહે તેમ રાખવાના રહેશે.

૬. જો કોઈ કારણસર ટેસ્ટીંગના સાધન અપ્રાપ્ય હોય અથવા વસાવવામાં સમય જાય તેમ હોય કે વ્યવહાર ન હોય (જેમ કે ઈલેક્ટ્રોમેટ્રિક બેરીંગ) તો આવા પરીક્ષણો ગેરી/સરકાર માન્ય સંસ્થાઓમાં કરાવી શકાશે. અને આ બાબતનો નિર્ણય સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી/નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ કરવાનો રહેશે. ગેરીમાં ન થઈ શકે તેવા ટેસ્ટ સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં કરાવી શકાય.
૭. વિભાગના ક્ષેત્રિય તાંત્રિક સ્ટાફ નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર/મદદનીશ ઈજનેર/અધિક્ષક મદદનીશ ઈજનેરએ તેમજ ઈજારદારના તાંત્રિક સ્ટાફ દ્વારા ગેરીમાં પરીક્ષણ જાતે કરવાનો સંતોષકારક અનુભવ મેળવી આ બાબતનું ગેરીનું પ્રમાણપત્ર પણ મેળવવાનું રહેશે. જે તે જિલ્લા/પ્રાદેશિક સ્તરે ગેરીની લેબોરેટરીમાં કોર્ષ કન્ડક્ટ કરવા માટે જરૂરી ફી જે તે વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ ચુકવવાની રહેશે અને આ કાર્યવાહી સમયબદ્ધ પુર્ણ થાય તે માટે સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીએ આ કામગીરીનો વખતો વખત સમીક્ષા કરવાની રહેશે.
૮. આ પરિપત્રથી ઉપર જણાવેલા પરીક્ષણો પૈકી ૮૦ % પરીક્ષણો ક્ષેત્રિય લેબોરેટરીમાં કરવાનો સમય તા.૧/૧/૨૦૧૦થી કરવાનો રહેશે.
૯. ગેરીમાં ટેસ્ટીંગ કરાવતાં સમયે ગેરીનો ટેસ્ટીંગ ચાર્જ ત્વરિત ભરવાનો રહેશે. જેથી પરીક્ષણના પરીણામો સમયસર મેળવી શકાય.

(આર.કે.ચૌહાણ)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો.)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

૧. માન.મંત્રીશ્રી(મા.મ.)વિભાગના અંગત સચિવશ્રીની જાણ સારું.
૨. મુ.ઈ.શ્રી (મા.મ) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૩. મુ.ઈ.શ્રી (પંચા) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૪. મુ.ઈ.શ્રી (ને.હા.) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૫. મુ.ઈ.શ્રી (પા.યો) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૬. મુ.ઈ.શ્રી (ગુ.નિ) અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૭. નિયામકશ્રી(એસટીસી) સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ, ગાંધીનગર.
૮. મુ.ઈ.શ્રી (પીએનપી) માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૯. નાણાંકીય સલાહકારશ્રી (મા.મ.વિ), નાણાં વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૧૦. સર્વે અ.ઈ.શ્રીઓ મા.મ.વર્તુળ,પેટા/મા.મ.વર્તુળ/ને.હા.વર્તુળ/ એક્સપ્રેસ-વે-વર્તુળ/ પાટનગર યોજના વર્તુળ.
૧૧. સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ ઉપર્યુક્ત વર્તુળો હસ્તકના સર્વે વિભાગો.
૧૨. સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ (ના.કા.ઈ.શ્રીઓ સહિત)
૧૩. સર્વે પ્રોજેક્ટ શાખાઓ (રસ્તાને લગતી) માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૧૪. સીલેક્ટર ફાઈલ.

ટેન્ડરમાં ભરેલ અસામાન્ય ઉંચા ભાવોના સંદર્ભે કામ પર પડતા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવા તથા કામની નાણાંકીય પ્રગતિ સાથે સુમેળમાં રહે તે માટે જરૂરી જોગવાઈ કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
પરિપત્ર ક્રમાંક: પરચ-૧૦૨૦૦૮-(૬૧)-સી
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા. ૦૩-૦૫-૨૦૧૩

વંચાણે લીધો: પરિપત્ર ક્રમાંક: પરચ-૧૦૨૦૦૮-(૬૧)-સી તા.૨૭-૧૧-૨૦૦૮

આમુખ:-

ટેન્ડરમાં ઈજારદારશ્રીઓ ધ્વારા ભરાતા **Imbalance** ભાવો વાળા ટેન્ડરના કિસ્સાઓમાં ઈજારદારશ્રીઓ ધ્વારા ઉંચા ભાવની આઈટમોની કામગીરી કર્યા બાદ નીચા ભાવની આઈટમોની કામગીરી ન કરવામાં આવે તેવી પરિસ્થિતિ પર નિયંત્રણ રાખવા માટે તા.૨૭-૧૧-૨૦૦૭ નો પરિપત્ર જરૂરી જોગવાઈ સાથે બહાર પાડવામાં આવેલ. આ પરિપત્ર અંગે વિવિધ સ્તરોએ થયેલ રજૂઆતોને ધ્યાને લેતા અને તેના પર પુખ્ત વિચારણાના અંતે આ પરિપત્રના બીજા ફકરાની છેલ્લી લીટી આ રીતે વીથહેલ રાખેલ રકમ કામ સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયે ફાઈનલ બીલ મંજૂર કરતી વખતે વ્યાજભારણ વગર છૂટી કરવામાં આવશે. તેની જગ્યાએ નીચે મુજબનો સુધારો કરવામાં આવે છે.

સુધારો :-

" આ રીતે વીથહેલ રાખેલ રકમ અસાધારણ નીચા ભાવ ભરેલ હોય તેવી આઈટમની નાણાંકીય પ્રગતિનાં પ્રમાણસર રનીંગ બીલમાંથી છૂટી કરવાની રહેશે. જે કિસ્સામાં અસાધારણ નીચા ભાવ ભરેલ કોઈપણ આઈટમ ન હોય તેવા કિસ્સામાં અસાધારણ ભાવો ભરેલ આઈટમની સામે વીથહેલ રાખેલ રકમ બાકી રહેતી કામગીરી થાય તેના પ્રમાણસર રનીંગ બીલમાંથી છૂટી કરવાની રહેશે."

વધુમાં વંચાણે લીધેલ પરિપત્રના ઉદાહરણમાં દર્શાવેલ ક્રમાંક: ૮ રદ કરવામાં આવે છે.

ઉપરોક્ત સુધારો અમલ આ પરિપત્રની તારખ પછી મંજૂર થતા ડી.ટી.પી.માં અચૂકપણે કરવાનો રહેશે.

સહી/-
(આર.કે.ચૌહાણ)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

પ્રતિ,

- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ.વિભાગ (પાટનગર યોજના વર્તુળ), નેશનલ હાઈવે વર્તુળ સહિત)
- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ (પંચાયત) મા.મ.વિભાગ.
- સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ.વિભાગ.
- સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ (પંચાયત), મા.મ.વિભાગ

નકલ રવાના :

- અગ્ર સચિવશ્રીના અંગત મદદનીશશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- સર્વે મુખ્ય ઈજનેર અને અધિક સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ
- સર્વે તાંત્રિક ઉપ સચિવશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ.
- નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ.
- નાણા શાખા, માર્ગ અને મકાન વિભાગ
- નાયબ સેક્શન અધિકારીશ્રી, સી-શાખા, મા.મ.વિભાગ, સિલેક્ટ ફાઈલ.
- શાખા સિલેક્ટ ફાઈલ-૨૦૧૩

ટેન્ડર ફોર્મ બી-૨ ના કોન્ટ્રાક્ટરોની માર્ગદર્શન માટે સામાન્ય નિયમો અને સૂચનાઓ સૂચન નં. ૧૮ માં સ્પષ્ટતા કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

ક્રમાંક: ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૩-(૦૨)-સી

સચિવાલય, ગાંધીનગર.

તા. ૧૦-૦૫-૨૦૧૩

સંદર્ભ: મા.મ. વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક ટીએનસી-૧૦૮૦-(આઈબી-૨૨)-(૧૦)-સી તા. ૧૮/૫/૧૯૮૦

આમુખ:-

ઉપરોક્ત વિષય અન્વયેના સંદર્ભીત ઠરાવમાં સૂચન નં. ૧૮ માં 'આ કામ માટે ટેન્ડરો રજીસ્ટર ટપાલ ધ્વારા રવાના કરવામાં આવે ત્યારબાદ ટેન્ડર પર સ્વિકારવાની સૂચિત તારીખથી ૮૦/૧૨૦ દિવસ સુધી ઓફર ખુલ્લી રહેશે.' તેમ દર્શાવેલ છે.

હવે ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ નં.એસપીઓ-૧૦૨૦૦૫-૧૪૦૭-સીએચ તા.૨૨/૧૧/૨૦૦૬ ના સંદર્ભે કામોના ટેન્ડર Online માંગવામાં આવે છે અને ઉપરના સૂચન નં. ૧૮ માં "ટેન્ડર પર સ્વિકારવાની સૂચિત તારીખથી ૮૦/૧૨૦ દિવસ સુધી ઓફર ખુલ્લી રહેશે." તેવી જોગવાઈના કારણે ટેન્ડરની વેલીડીટીમાં વિસંગતતા ઉભી થવા બાબતની ગુજરાત કોન્ટ્રાક્ટર એસોસિએશનની વિવિધ સ્તરે રજૂઆતો મળેલ છે. આ રજૂઆતો પર પુખ્ત વિચારણાને અંતે આ બાબતે નીચે મુજબની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે.

સ્પષ્ટતા:-

"Online Tender System માં સીગલ કવર સીસ્ટમ વાળા ટેન્ડરોમાં ટેન્ડર વેલીડીટીનો સમય ટેન્ડર ઓનલાઈન ખોલ્યા તારીખથી જ્યારે ટુ કવર સીસ્ટમમાં ટેન્ડર વેલીડીટીનો સમય ટેકનીકલ બીડ ખોલ્યા તારીખથી ગણાવનો રહેશે."

સહી/-

(આર.કે.ચૌહાણ)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો.)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

**બાંધકામ કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ સ્વીકારવાની
પ્રથામાં અંશત ફેરફાર કરવા બાબત**

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ઠરાવ ક્રમાંક: ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૩-૩-(ભાગ.૨)-સી
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૨૦-૧૧-૨૦૧૩

વંચાણે લીધો: ઠરાવ ક્રમાંક: ટીએનસી/૧૦૮૮/આઈબી/૧૮/(૧૩)/સ તા.૩૧-૮-૧૯૯૪

આમુખ:-

કોન્ટ્રાક્ટરોને આપવામાં આવતા કામોમાં સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ અંગેની હાલની પદ્ધતિ પ્રમાણે એગ્રીમેન્ટ સમયે ૫% પરફોર્મન્સ બોન્ડ બેંક ગેરંટી સ્વરૂપે, ૨.૫% સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ નર્મદા બોન્ડ અથવા એન.એસ.એસ. સ્વરૂપે લેવામાં આવે છે તેમજ ૨.૫% રકમ ઈજારદારશ્રીના રનીગ બીલમાંથી કપાત સ્વરૂપે વસુલ કરવામાં આવે છે. કોન્ટ્રાક્ટર એસોસિએટશન ધ્વારા નાણાંકીય સરળતા રહે તે માટે ૨.૫% લેખે કાપવામાં આવતી સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ બેંક ગેરંટી સાથે છુટી કરવાની રજુઆત કરવામાં આવેલ હતી. જે બાબત વિચરણા હેઠળ હતી.

ઠરાવ:-

પુખ્ત વિચારણાને અંતે સરકારી કામોના કોન્ટ્રાક્ટ માટે સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ સ્વીકારવાની હાલની પ્રથામાં નીચે મુજબ ફેરફાર કરવામાં આવે છે.

૧. હાલમાં પ્રથમ તબક્કે લેવામાં આવતી ૨.૫% સીક્યુરીટીની રકમ જે નર્મદા બોન્ડ/ એન.એસ.એસ. સ્વરૂપે લેવાની જોગવાઈ છે. તે હવે નર્મદા બોન્ડ/ એન.એસ.એસ. તેમજ શીડયુલ બેંકની એફ.ડી.આર. સ્વરૂપે પણ લઈ શકાશે.
૨. રનીગ બીલમાંથી કપાત થતી ૨.૫% સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ ઈજારદારશ્રી ધ્વારા શીડયુલ બેંકની બેંક ગેરંટી રજુ કર્યેથી નીચે જણાવ્યા મુજબ રીલીઝ કરવાની રહેશે.

ક્રમ	નાણાંકીય પ્રગતિ	રનીગ બીલમાંથી ૨.૫% લેખે સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ પેટે કાપવામાં આવેલ રકમમાંથી છુટી કરવાપાત્ર રકમ	બેંક ગેરંટીની રકમ
૧.	ટેન્ડરની રકમના ૨૫%	રનીગ બીલમાંથી કાપવામાં આવેલ રકમ અથવા કામની અંદાજીત કિંમતના ૦.૬૨૫% બેમાંથી જે ઓછી રકમ હોય તે	રીલીઝ કરવામાં આવેલ રકમ જેટલી
૨.	ટેન્ડરની રકમના ૫૦%	રનીગ બીલમાંથી કાપવામાં આવેલ રકમ અથવા કામની અંદાજીત કિંમતના ૧.૨૫% બેમાંથી જે ઓછી રકમ હોય તે	રીલીઝ કરવામાં આવેલ રકમ જેટલી
૩.	ટેન્ડરની રકમના ૭૫%	રનીગ બીલમાંથી કાપવામાં આવેલ રકમ અથવા કામની અંદાજીત કિંમતના ૧.૮૮% બેમાંથી જે ઓછી રકમ હોય તે	રીલીઝ કરવામાં આવેલ રકમ જેટલી

ઉપરોક્ત બેંક ગેરંટીની મુદત કામ પૂર્ણ થવાની ખરેખર તારીખથી છ (૬) માસ વધુ સમયની લેવાની રહેશે તથા ઈજારદારશ્રી પાસેથી બાંહેધરીપત્ર મેળવવાનો રહેશે કે, જો કામ પૂર્ણ કરવાની સમય મર્યાદામાં વધારો થશે તો વધારેલ સમયમર્યાદાની તારીખ ૬ માસ વધુ સમયમર્યાદા વાળી બેંક ગેરંટી તેઓશ્રી ધ્વારા પુરી પાડવામાં આવશે.

કામ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી ઈજારદારશ્રી પાસેથી લેવાની થતી ૧૦% સીક્યુરીટી ડીપોઝીટનું પ્રમાણ કોઈપણ સ્વરૂપે જળવાઈ રહે તેની અચૂક કાળજી રાખવાની રહેશે.

આ ઠરાવ વિભાગની સરખા ક્રમાંકની ફાઈલ પરથી નોંધ પર નાણાં વિભાગની તા.૪-૧૦-૨૦૧૩ના રોજથી માંગેલ સંમતીથી બહાર પાડવામાં આવે છે.

ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમનથી અને તેમના નામે

સહી/-
(આર.કે.ચૌહાણ)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

પ્રતિ,

- માન. મંત્રીશ્રી (મા.મ.) ના અંગત સચિવશ્રી, માન. મંત્રીશ્રી (મા.મ.)નું કાર્યાલય, સ્વર્ણિમ સંકુલ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- માન. રા.ક.મંત્રીશ્રી (મા.મ.)ના અંગત સચિવશ્રી, માન. રા.ક.મંત્રીશ્રી (મા.મ.)નું કાર્યાલય, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- અગ્ર સચિવશ્રી (મા.મ.)ના અંગત સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

- ×નાણાં વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- ×નર્મદા અને જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- ×આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- ×પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- ×શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- ×ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- ×બંદરો અને મત્સ્યોદ્યોગ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- સચિવાલયના સર્વે વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર (× સિવાય)
- સચિવશ્રી, ગુજરાત તકેદારી આયોગ, ગાંધીનગર (પત્ર ધ્વારા)
- એકાઉન્ટન્ટ જનરલ, અમદાવાદ/ રાજકોટ
- નાણાં સલાહકારશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- સર્વે ખાતાના વડા, માર્ગ અને મકાન વિભાગ
- સર્વે કા.ઈ.શ્રીઓ ઉપરોક્ત વર્તુળ હેઠળના સર્વે વિભાગ
- સર્વે શાખા માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- સીલકેટર ફાઈલ ૦૨-૧૩
- × આ વિભાગોએ ઠરાવની નકલ તેમના વિભાગ હેઠળના સ્થાનિક અધિકારીશ્રીઓને જાણ તથા માર્ગદર્શન માટે આપવા વિનંતી.

રસ્તા અને પુલોના કામોમાં ઈજારદારના ઈજનેરની હાજરી, માલસામાનનો સ્ત્રોત, રોયલ્ટીની ચકાસણી, વેટમીક્ષ મેકાડમની કામગીરીમાં વિશેષ કાળજી, ડામર કામમાં સ્ટારરેટનું ચુકવણું બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક: પરચ/૧૦/૨૦૧૫/૫૫/સી.
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૫

પ્રસ્તાવના

માર્ગ અને મકાન વિભાગમાં રસ્તા અને પુલોનાં કામો ટેન્ડરથી કરવામાં આવે છે. તેમા ડામર કામવાળા કામોમાં સ્ટાર રેટનું ચુકવણું તથા વેટમીક્ષ મેકાડમની આઈટમ હોય, તેવા કામોમાં વિશેષ કાળજી લેવાની બાબત તથા બી-૨ કરારના કલોઝ-૧૮ મુજબ સાઈટ ઉપર ઈજારદારનાં ઈજનેરની હાજરી બાબત તેમજ રસ્તા પુલોના કામો માટે કવોરી આધારીત માલસામાનનો સ્ત્રોત મંજૂર કરી તેની રોયલ્ટીની ચકાસણી બાબત વિચારણા હેઠળ હતી.

પરિપત્ર

પ્રસ્તાવનામાં જણાવેલ બાબતોએ પુખ્ત વિચારણાને અંતે નીચે મુજબની વધારાની શરતો ટેન્ડરમાં સમાવેશ કરવાનો રહેશે.

૧. ડામરકામ વાળાં કામો માટે હવેથી સ્ટારરેટનો તફાવત ચુકવતા પહેલા ડામર જે રિકાઈનરીમાંથી ખરીદવામાં આવેલ હોય, ત્યાં ઈજારદાર ધ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા ડામરના ગેટપાસની જે તે રિકાઈનરી ધ્વારા જ ગેટપાસ ઈસ્યુ કરવામાં આવેલ છે, તે ખરાઈ રીકાઈનરી પાસેથી કર્યા બાદ જ સ્ટાર રેટનો તફાવત ચુકવવામાં આવશે. જે કામોમાં આયાતી (ઈમ્પોર્ટેડ) ડામર વાપરવામાં આવેલ હોય તેવા કિસ્સામાં જે બંદર પર ડામર આયાત કરવામાં આવેલ હોય તે ઓથોરાઈઝડ ઈમ્પોર્ટરના તમામ સાધનિક કાગળો ચકાસી, ઓથોરાઈઝડ ડીલર ધ્વારા ઈમ્પોર્ટર પાસેથી ખરીદ કર્યાની વિગતોનો ચકાસણી કર્યા બાદ જ સ્ટાર રેટનો તફાવત ચુકવવામાં આવશે.

૨. જે કામોમાં વેટમીક્ષ મેકાડમની આઈટમ સ્ટેશીફિકેશન પ્રમાણે પ્લાન્ટમાં મીક્ષીંગ કરી કરવાની હોય છે, તેમાં હવેથી પ્લાન્ટમાંથી જે મટીરીયલ સાઈટ ઉપર મોકલવામાં આવે તેને ડામરનાં હોટ મીક્ષ પ્લાન્ટ માટેના કામોમાં જે રીતે ગેટ પાસમાં નોંધ થાય છે તે મુજબ ગાડીનું ખાલી અને ભરેલ વજન, વાહન નિકળવાનો સમય વગેરે લખીને મોકલવાનું રહેશે. કામનું ચુકવણું કામના સ્પેશીફિકેશનને ધ્યાને રાખી ગેટ પાસ આધારીત ન કરતાં વોલ્યુમેટ્રીક પદ્ધતિથી કોમ્પેક્ટેડ ડેન્સિટીને ધ્યાને રાખી નિયત ધારાધોરણ મુજબનાં ડેન્સિટી ટેસ્ટ લઈ થીકનેસ ચકાસી તે મુજબ કરવામાં આવશે. જો ઈજારદાર ધ્વારા વેટમીક્ષ મેકાડમનું મીક્ષીટ સાઈટ ઉપર કરવામાં આવશે તો તેનું ચુકવણું કરવામાં આવશે નહીં અને કરારના ભંગ બદલ તેઓ સામે પગલા લેવાના રહેશે.

૩. રસ્તા / પુલોનાં કામોમાં મેટલ, કપચી, ગ્રીટ, રેતી વિગેરેનાં વપરાશ માટે સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી ધ્વારા આ મટીરીયલ માટેનાં સ્ત્રોત મંજૂર કરવાની જોગવાઈ છે. દરેક કામમાં વપરાતા મેટલ, કપચી, ગ્રીટ, માટી, રેતી વગેરેનો સ્ત્રોત કામની શરૂઆતમાં મંજૂર કર્યા અંગેનો હુકમ કા.ઈ.શ્રી ધ્વારા કરવાનો રહેશે તથા કામના ચુકવણા કરતા પહેલા કામમાં વાપરવામાં આવેલ મટીરીયલ મંજૂર કરેલ સ્ત્રોતમાંથી જ લેવામાં આવેલ છે તેની ખરાઈ જે તે મટીરીયલના રોયલ્ટી પાસ આધારીત બીલનું ચુકવણું કરવામાં આવશે.

૪. બી-૨ કરારનાં કલોઝ-૧૮ માં રૂા.૧ કરોડથી વધુ રકમનાં કામો માટે સાઈટ ઉપર ઈજારદારનાં ઈજનેરની હાજરી ફરજિયાત છે, તેમજ આ કલોઝમાં ઈજારદારનાં ઈજનેર નોટીસ આપવા છતાં પણ સાઈટ ઉપર હાજર રહેતા ન હોય, તો ઈજારદારનું રજીસ્ટ્રેશન રદ કરવાની પણ કલોઝમાં જોગવાઈ છે. કરારના આ કલોઝનું ચુસ્તપણે પાલન થાય તથા દરેક કામ માટે ઈજાદારે રાખેલ ઈજનેરનું નામ અને અન્ય વિગતો તથા અન્ય કામ ઉપર તેઓની નિમણુંક નથી તેવું નોટરાઈઝડ સર્ટીફિકેટ સાથે વર્ક મોનીટરીંગ સીસ્ટમમાં અદ્યતન રાખવાની રહેશે.

૫. રસ્તાના કામોમાં આયાતી ડામરનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી પ્રથમ વિભાગના તા.૦૨/૦૮/૨૦૦૮ના પરિપત્ર ક્રમાંક: એસટીઆર/૧૦૨૦૦૬/૧૫૭૭/૮/૬ અને ત્યારબાદ આ પરિપત્ર સંદર્ભે તા.૮/૧૨/૨૦૦૮નો સુધારેલ પરિપત્ર ક્રમાંક: એસટીઆર/૧૦૨૦૦૬/૧૫૭૭/૮/૬ થી આપવામાં આવેલ છે. વિભાગ ધ્વારા હવે પેનીટ્રેશન ગ્રેડના સ્થાને વિસ્કોસિટી ગ્રેડ ડામર વાપરવાની જોગવાઈ ટેન્ડરમાં કરવામાં આવે છે, જેથી વપરાશમાં લેવામાં આવતાં ડામર અંગે વિભાગના તા.૮/૧૨/૨૦૦૮ના પરિપત્રમાં જણાવ્યા મુજબની શરતોનું ચુસ્તપણે પાલન થાય અને જે આયાતી ડામરનો વપરાશ કરવામાં આવે તે Specification મુજબનો વિસ્કોસિટી ગ્રેડના ધારાધોરણને અનુરૂપ છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરીને જ તેનો ડામરના કામમાં વપરાશ કરવાનો રહેશે.

વધુમાં એવા બનાવો કે જે કામોમાં આયાતી ડામર વાપરવા માટે લાવવામાં આવેલ હોય અને તે પરીક્ષણમાં વિસ્કોસીટી ગ્રેડ નહીં પરંતુ પેનીટ્રેશન ગ્રેડ મુજબનો જણાય તેવા કિસ્સામાં તે રીજેક્ટ કરી આવા ડામરના સપ્લાયરની સામે પગલા લેવાની ભલામણ સહ તે બાબતની જાણ અત્રે કરવાની રહેશે.

ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

સહી/—
(એ. એન. મિસ્ત્રી)
ઉપસચિવ (રા.ર.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળો/આલેખન/પાટનગર યોજના/એક્સપ્રેસ વે વર્તુળ સહિત.
- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળો.
- નિયામકશ્રી, ગુજરાત ઈજનેરી સંશોધન સંસ્થા, વડોદરા.
- સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ.
- સર્વે તાંત્રિક અધિકારીઓ (બધા ના.કા.ઈ.શ્રીઓ સહિત) માર્ગ અને મકાન વિભાગ.
- સર્વે પ્રોજેક્ટ શાખા, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સીલેક્ટ ફાઇલ-૨૦૧૫.

ગુજરાત સરકાર,
પરિપત્ર ક્રમાંક: PRC-10-2015-55-(Pt.-1)-C
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા.૮/૨/૨૦૧૬

વિષય:— રસ્તા કામોમાં આયાતી (ઈમ્પોર્ટેડ) ડામરના વપરાશ બાબત.
સંદર્ભ:— (૧) મા.મ. વિભાગના પરિપત્ર ક્ર. એસટીઆર/૧૦૨૦૦૬/૧૫૭૭/૮/૬ તા.૨/૮/૦૮
(૨) મા.મ. વિભાગના પરિપત્ર ક્ર. એસટીઆર/૧૦૨૦૦૬/૧૫૭૭/૮/૬ તા.૮/૧૨/૦૮
(૩) મા.મ. વિભાગના પરિપત્ર ક્ર. પરચ/૧૦/૨૦૧૫/૫૫/સી તા.૪/૧૧/૧૫

—: પરિપત્ર :—

રસ્તાના કામોમાં આયાતી (ઈમ્પોર્ટેડ) ડામર વાપરવા અંગેની સૂચનાઓ સંદર્ભીત પરિપત્રોથી આપવામાં આવેલી છે. એ બાબત ધ્યાને આવેલ છે કે, મા.મ. વિભાગના જે કામોમાં ઈમ્પોર્ટેડ ડામર વાપરવામાં આવે છે તેમાં મા.મ. વિભાગના સંદર્ભીત પરિપત્રમાં દર્શાવ્યા અનુસારની સૂચનાઓનો ચૂસ્તપણે અમલ થતો નથી અને આયાતી (ઈમ્પોર્ટેડ) ડામર વાપરવામાં આવે છે તેમાં હજુ પણ પેનીટ્રેશન ગ્રેડ ડામર હોવાની સંભાવના રહેલ છે. આથી ઈમ્પોર્ટેડ ડામર વાપરવા માટે ડામર જે રીફાઈનરીમાંથી ઈમ્પોર્ટ કરવામાં આવેલ છે તે વીસ્કોસીટી ગ્રેડનો છે તે મુજબનું રીફાઈનરીનું પ્રમાણપત્ર લેવું જરૂરી બને છે, તેમજ આયાત (ઈમ્પોર્ટ) કરવામાં / લાવવામાં આવેલ ડામરનું પરિક્ષણ ગેરીમાં કરાવી ઈમ્પોર્ટેડ ડામર વીસ્કોસીટી ગ્રેડનો છે તેની ખાતરી કર્યા બાદ જ વાપરવાનો રહેશે. જે ડામર રીફાઈનરીના સ્થાને અન્યત્ર અન્ય પદ્ધતિથી મોડીફાય કરીને વીસ્કોસીટી ગ્રેડનો દર્શાવવામાં આવેલ હોય તેવું પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવાનું રહેશે નહીં અને તેવો ડામર વાપરવાનો રહેશે નહીં. રીફાઈનરીમાંથી જ નિયત ગુણવત્તાની ચકાસણી કરેલ હોય તેવો ઈમ્પોર્ટેડ ડામર વાપરવાની વિભાગે પરવાનગી આપેલ છે, તેનો ચૂસ્તપણે અમલ થાય તેનું ધ્યાન રાખવા સર્વે અ.ઈ.શ્રી/કા.ઈ.શ્રી/ના.કા.ઈ.શ્રીઓને આથી જણાવવામાં આવે છે. જો આ બાબતે કોઈપણ પ્રકારની નિષ્કાળજી દાખવવામાં આવશે તો સંબંધિતો સામે શિસ્ત વિષયક પગલાં ભરવામાં આવશે તેની તમામને નોંધ લેવા આથી તાકીદ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.

સહી/—
(એ. એન. મિસ્ત્રી)
ઉપસચિવ (રા.ર.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

- સર્વે મુ.ઈ. અને અ.સ.શ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ (પંચાયત, પાટનગર યોજના વર્તુળ, સહિત)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
- નિયામકશ્રી, ગુજરાત ઈજનેરી સંશોધન સંસ્થા (ગેરી), વડોદરા
- સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- સર્વે પ્રોજેક્ટ શાખાઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સીલેક્ટ ફાઈલ—૨૦૧૬

**જે ઈજારદારો રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તેમના જ ટેન્ડર
ખોલવા બાબત**

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
પરિપત્ર ક્રમાંક: ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૬-(FA-૫૮૧-૧૬)-૦૨-સી
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા.૦૩/૦૮/૨૦૧૬

વેચાણ લીધા:- (૧) ઠરાવ ક્રમાંક:- આરજીએન-૬૦૮૮-૮- પાર્ટ-૧-સી તા.૨૭/૧/૧૯૮૮
(૨) ઠરાવ ક્રમાંક:- આરજીએન- ૬૦૮૮-૮- પાર્ટ-૧-સી તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૧

પરિપત્ર:-

કેટલીક મા.મ વિભાગીય કચેરીઓ દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટર તરફથી રજીસ્ટ્રેશન રીન્યુઅલ/ કેટેગરી રીન્યુઅલની અરજી કરવામાં આવેલ હોય, પણ તેમનું રજીસ્ટ્રેશન રીન્યુઅલ/ કેટેગરી રજીસ્ટ્રેશન જે તે ટેન્ડર ખોલવાની તારીખે ન મળેલ હોય/ આપવામાં આવેલ ન હોય તેમ છતાં તેમનાં ટેન્ડર ખોલવામાં આવેલ હતાં. પરિણામે આ ટેન્ડર ફરીવાર મંગાવવાના થાય છે. તેમજ તેના કારણે અમલીકરણમાં વિલંબ થાય છે. આથી હવે આ બાબતે નીચે મુજબની કાર્યપદ્ધતિ ચુસ્તપણે અમલમાં મુકવાની રહેશે.

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી/ અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, દ્વારા ટેન્ડર ખોલવાની તારીખે જે ઈજારદારો જે તે ટેન્ડર માટે પાત્રતા પ્રમાણેની કક્ષામાં રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તેમજ જે તે ટેન્ડર માટેની જરૂરી કેટેગરી/ સ્પેશીલ કેટેગરીમાં પણ રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતાં હોય, આમ આ બન્ને શરતો પૂર્ણ કરતા હોય તેવા ઈજારદારોના જ ટેન્ડર ખોલવાનાં રહેશે.

ટેન્ડર ખોલવાની તારીખે જે ઈજારદારની રજીસ્ટ્રેશન રીન્યુઅલ/ કેટેગરી રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ ન હોય, તેમનાં ટેન્ડર ખોલવાનાં રહેશે નહીં. તેમ છતાં આ પ્રકારનાં પાત્રતા ન ધરાવતાં ઈજારદારોનાં ટેન્ડર ખોલવામાં આવશે તો સંબંધિતોની જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવશે તેની ગંભીરતાથી નોંધ લેવી.

આ પરિપત્ર ગુજરાત રાજ્ય બહાર રજીસ્ટર્ડ થયેલ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા જો ગુજરાતમાં વિભાગના કામોના ટેન્ડર ભરેલ હોય, તેવા કિસ્સામાં લાગુ પડશે નહીં.

(એ. એન. મિસ્ત્રી)
ઉપ સચિવ (રા.ર)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
ગાંધીનગર.

નકલ રવાના :-

- મા. નાયબ મુખ્ય મંત્રીશ્રી અને મંત્રીશ્રી (મા.મ) વિભાગના અંગત સચિવશ્રીની જાણ સારું.
- મા.રા.ક. મંત્રીશ્રીનાં અંગત સચિવશ્રીની જાણ સારું.
- મુ.ઈ. (મા.મ) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- મુ.ઈ. (પંચા.) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- મુ.ઈ. (ને.હા) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- મુ.ઈ. (પા.યો.) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- મુ.ઈ. (ગુ.નિ) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- નિયામકશ્રી (એસટીસી) સ્ટાફ સ્ટ્રેનીંગ કોલેજ, ગાંધીનગર
- મુ.ઈ.શ્રી (પી એન્ડ પી) મા.મ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- નાણાંકીય સલાહકારશ્રી, (મા.મ) વિભાગ, નાણાં વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સર્વે અ.ઈ.શ્રીઓ (મા.મ) વર્તુળ, પેટા / મા.મ.વર્તુળ/ ને.હા. વર્તુળ/ એક્સપ્રેસ-વે- વર્તુળ/ પાટનગર યોજના વર્તુળ
- સર્વે કા.ઈ.શ્રીઓ ઉપર્યુક્ત વર્તુળો હસ્તકના સર્વે વિભાગો
- સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ (ના.કા.ઈ.શ્રીઓ સહિત)
- સર્વે પ્રોજેક્ટ શાખાઓ મા.મ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સીલેક્ટ ફાઈલ સી- શાખા ૨૦૧૬

આઉટસોસીંગથી કરવામાં આવતી કામગીરી તથા ઈજારદાર
ધ્વારા થતા શ્રમિકોના વેતન ચૂકવણાં બેંક એકાઉન્ટ મારફત કરવા
બાબત.

ગુજરાત સરકાર

માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક: એલએસજી/૧૦૨૦૬૬/૮/(૨)/બ
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૦૨/૧૨/૨૦૧૬

—: પરિપત્ર :—

ભારત સરકારના Demonetization-cum-Familiarization Programme for various mode of digital payments હેઠળ વિવિધ બેંકો ધ્વારા ઉપલબ્ધ ઓનલાઈન બેંકીંગ સેવાઓના લાભોને મહત્તમ ઉપયોગ થાય તે અંગે અમલ કરવા જણાવવામાં આવેલ છે.

ભારત સરકારના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયના તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૬ની સુચનાઓ અનુસાર સંગઠિત અને અસંગઠિત-ક્ષેત્રના તમામ શ્રમિકોને બેંક ખાતા ખોલવવા અંગેની સુચનાઓ આપવામાં આવે છે.

ભારત સરકારના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફાયનાન્સીયલ સર્વિસ, નાણા મંત્રાલયના સહયોગથી દેશવ્યાપી રૂબરૂ ધ્વારા સંગઠિત અને અસંગઠિત ક્ષેત્રના જે શ્રમિકોના આજની તારીખે બેંકમાં કોઈ ખાતા નથી, તેઓ માટે ખાસ કેમ્પ યોજી જીલ્લાના નિયત સ્થળોએ જરૂરી સગવડ આપી આવા શ્રમિકોના તાત્કાલિક નવા બેંક ખાતા ખોલવામાં નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

સરકારે તાજેતરમાં જ ડિજીટલ ટ્રાન્ઝેક્શનનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય તે હેતુસર દરેક રાજ્યને સુચનાઓ આપી છે. તેમાં સક્રિય સહયોગ આપવા જણાવેલ છે.

શ્રમ મંત્રાલય ધ્વારા તમામ મહેકમ, કાર્મચારી સંગઠનો અને તેની સાથે સંકળાયેલા દરેક જરૂરિયાતમંદ શ્રમિકોને કેમ્પનો સરળતાથી લાભ મળે અને તેઓને જરૂરી સેવાઓ પ્રાપ્ત થાય તે માટે સહકાર આપવા જણાવેલ છે. આ પ્રકારે સગવડ ઊભી કરી સર્વગ્રાહી નાણાંકીય સર્વિસ અને પારદર્શકતાઓ તમામ નાણાંકીય વ્યવહારમાં ઉપયોગ થાય તે હેતુસર ભારત સરકારની "ફલેગશીપ જનધન યોજના" હેઠળ શ્રમિકોના ખાતા ખોલાવી તેનો લાભ Direct Benifit Transfer (DBT) મારફતે આપવા જણાવેલ છે.

ઉક્ત વિષયે શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયના તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૬ના પત્ર ક્રમાંક ૧૪(૮૭)/૨૦૧૬/CORD માં આપેલ સુચનાઓ અનુસાર શ્રમિકોને નાણાંકીય સર્વિસના હેતુસર તેઓને વેતન તેમના બેંક એકાઉન્ટમાં જમાં થાય તે તરૂરી છે.

આથી, તેમાં મુખ્ય નોકરીદાતા ધ્વારા તેઓના તમામ શ્રમિકો/કર્મચારીઓના બેંક ખાતા ખોલવવામાં આવે વિશેષ કરીને કરાર અને દૈનિક વેતન પર રાખેલા શ્રમિકોને મુખ્ય નોકરી દાતા, ઈજારદારોએ તેઓના તમામ શ્રીમકો અને કર્મચારીઓના વેતનનું ચૂકવણું બેંક એકાઉન્ટમાં થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાનું રહેશે.

ઉક્ત બાબતોને અનુલક્ષીને માર્ગ અને મકાન વિભાગ તથા તેના નિયંત્રણ અધિકારી, ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારીને નીચે મુજબની સુચનાનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા જણાવવામાં આવે છે.

(૧) માર્ગ અને મકાન વિભાગ તથા તેના નિયંત્રણ હેઠળની કચેરીઓ ધ્વારા આઉટસોસીંગથી લેવામાં આવતી સેવાઓના ઈજારદારશ્રીઓ ધ્વારા શ્રમિકોને થતા વેતનના તમામ ચૂકવણી રોકડેથી ન કરતા ફરજિયાત બેંક મારફતે ચેક/ઓનલાઈન થી કરવા આથી જણાવવામાં આવે છે.

(૨) ઈજારદાર ધ્વારા નોંધાયેલ શ્રમિકોના બેંકમાં ખાતા ન હોય તેવા શ્રમિકોને બેંકમાં ખાતા ખોલવાના રહેશે અને વેતન ચૂકવણું રોકડમાં ન કરતાં એકાઉન્ટમાં કરવાનું રહેશે.

ઉક્ત સુચનાનું ચુસ્તપણે અમલ થાય તે જોવા સંબંધિત નિયંત્રણ અધિકારી/ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારીઓને જણાવવામાં આવે છે. આ બાબતે ચૂક જણાશે તો સંબંધિત અધિકારીની જવાબદારી નક્કી કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

સહી/—
(કે.પી.ભટ્ટ)
નાયબ સચિવ(બજેટ)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ.

પ્રતિ,

- સચિવશ્રીના અંગત મદદનીશ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સર્વે મુ.ઈ. અને અ.સ.શ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સર્વે નિયંત્રણ અધિકારઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ (ઉક્ત બાબતે કરેલ કાર્યવાહીની વિગતો દિન-૭માં મોકલી આપવાની વિનંતી સહ)
- સર્વે ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ. (ઉક્ત બાબતે કરેલ કાર્યવાહીની વિગતો દિન-૭માં મોકલી આપવાની વિનંતી સહ)
- નકલ રવાના કાયદાલક ઈજનેરશ્રી, પાટનગર યોજના વિભાગ નં.૧,૨,૩, અને ૪, ગાંધીનગર તરફ જાણ સારૂ તથા સરકારશ્રીનો ઉક્ત પત્ર વંચાણે લઈ તેમાં આપવામાં આવેલ સુચનાનો ચુસ્ત પણે અમલ કરવા નોંધ લેશો.

મકાનો તથા પુલોના આર.સી.સી. કામોમાં લોખંડના સળીયાના માપો લખવા તથા ચુકવણામાં લેપ લેન્થની લંબાઈ ગણતરીમાં નહીં લવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
પરિપત્ર ક્રમાંક: PDW- ૧૦-૨૦૧૭-૦૧-સી
તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૭

પરિપત્ર:-

મકાન, રસ્તા અને પુલોના કામોમાં આર.સી.સી. આઈટમોમ સમાવિષ્ટ સ્ટીલ રેઈન ફોર્સમેન્ટના માપો લખવા અને ચુકવણા દરમ્યાન લેણની લંબાઈ ગણતરીમાં લેવામાં આવે છે. રેઈન ફોર્સમેન્ટમાં લેપની વધુ સંખ્યાને પ્રોત્સાહન ન આપતા સળંગ રેઈનફોર્સમેન્ટ (સળીયા) જ મહદઅંશે વપરાય એ તાંત્રિક રીતે વધુ યોગ્ય છે.

MORT&H સ્પેશીફિકેશનના પ્રવર્તમાન ધારાધોરણ મુજબ રેઈનફોર્સ (સળીયા) ના ચુકવણામાં લેપની લંબાઈના માપો ગણતરીમાં લેવામાં આવતા નથી. (Section 1608)

MORT&H સ્પેશીફિકેશનના પ્રવર્તમાન ધારાધોરણ મુજબ માર્ગ અને મકાન વિભાગ હેઠળ મકાન, રસ્તા અને પુલના રેઈનફોર્સ (સળીયા) ના સ્પેશીફિકેશનમાં Mode of Measurement & Payment માં હવે પછી નીચે મુજબના ફેરફાર કરવા આથી સુચના આપવામાં આવે છે.

<u>EXISTING ITEM</u>	<u>PROPOSED AMENDMENT</u> (As Per MORT&H Specification Item No.1608)
<u>મકાનના સ્પેશીફિકેશન</u> 5.4.10 Providing an Mild Steel Reinforcement for R.C.C Work including bending binding and Placing in position etc. complete up to floor two level.	<u>મકાનના સ્પેશીફિકેશન</u> 5.4.10 Providing an Mild Steel Reinforcement for R.C.C Work including bending binding and Placing in position etc. complete up to floor two level.
5.4.11 High yield deform bars steel reinforcement for R.C.C work including bending, binding and placing in position complete up to floor two level.	5.4.11 High yield deform bars steel reinforcement for R.C.C work including bending, binding and placing in position complete up to floor two levels.
3.2 Reinforcement shall be measured in length including overlaps, separately for different diameters as actually used in the work. Where welding or coupling is resorted to in place lap joints, such joints shall be measured for payment as equivalent length of overlap as per design requirement. Form the length so measured the weight of reinforcement shall be calculated in tones on the same basis of as per M-18 even though steel is supplied to the contractor by the department on actual weight. Length shall include hooks at the ends wastage and annealed steel wire for binding shall not be measured and the cost of these items shall be deemed to be included in the rate for reinforcement.	3.2 <i>Reinforcement shall be measured in length including hooks, if any, separately for different diameters as actually used in work, excluding overlaps. Form the length so measured the weight of reinforcement shall be calculated in tonnes on the basis of IS : 1732, Wastage, overlaps, couplings, welded joints, spacer bars, chairs, stays, hangers and annealed steel wire or other methods for binding and placing shall not be measured and cost of these items shall be deemed to be included in the rates for reinforcement.</i>

<u>EXISTING ITEM</u>	<u>PROPOSED AMENDMENT</u> (As Per MORT&H Specification Item No.1608)
<p>રસ્તાના સ્પેશીફિકેશન</p> <p>Item No.39 : Providing steel reinforcement.</p> <p>a) Providing and placing in Position mild steel bar reinforcement including cutting, bending, hooking and tying complete as per details.</p> <p>b) High yield strength deformed bars reinforcement.</p>	<p>રસ્તાના સ્પેશીફિકેશન</p> <p>Item No.39 : Providing steel reinforcement.</p> <p>a) Providing and placing in Position mild steel bar reinforcement including cutting, bending, hooking and tying complete as per details.</p> <p>b) High yield strength deformed bars reinforcement.</p>
<p>(10) Reinforcement shall be measured in length sepraly for different diameters as actually used in the work, from the length so measured the weight of reinforcement shall be calculated in tones on the same basis of IS : 1732 even though steel is supplied to the contractor by the Department on actual wieghment. Length shall ilcude hooks at ends. wastege and annealed steel wire for binding shall not be measured and cost of thes items shall be deemed to be included in the rates for reinforcement.</p>	<p>(10) <i>Reinforcement shall be measured in length including hooks, if any, separately for different diameters as actually used in work, excluding overlaps. Form the length so measured, the weight of reinforcement shall be calculated in tonnes on the basis of IS :1732. Wastage, overlaps, couplings, welded joints, spacer bars, chairs, stays, hangers and annealed steel wire or other methods for binding and placing shall not be measured and cost of these items shall be deemed to be included in the rates for reinforcement.</i></p>
<p>પુલના સ્પેશીફિકેશન</p> <p>Item :21-Providing</p> <p>(A) Mild Steel Reinforcement.</p> <p>(B) High Yield Strength Deformed Bars, Reinforcements.</p> <p>(10) Reinforcement shall be measured in length including overlaps, separately for different diameter, as actually used in the work, where welding or coupling is restored to, in place of lap-joints, such joints shall be measured for payment as the equivalent length of over lap as per design requirement. From the length so measured the weight of reinforcement shall be calculated in tones on the same basis of IS 1734 even though steel is supplied to the contractor by the Department on actual weighment. Length shall include hooks at ends. Wastage and annealed steel wire for binding shall not be measured and cost of these items shall be deemed to be included in the rates for reinforcement.</p>	<p>પુલના સ્પેશીફિકેશન</p> <p>Item :21-Providing</p> <p>(A) Mild Steel Reinforcement.</p> <p>(B) High Yield Strength Deformed Bars, Reinforcements.</p> <p>(10) <i>Reinforcement shall be measured in length including hooks, if any, separately for different diameters as actually used in work, excluding overlaps Form the length so measured, the weight of reinforcement shall be calculated welded joints, spacer bars, chairs, stays, hangers and annealed steel wire or other methods for binding and placing shall not be measured and cost of these items shall be deemed to be included in the rates for reinforcement.</i></p>

(એન. જી. પરમાર)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
ગાંધીનગર.

પ્રતિ,

- અંગત સચિવશ્રી, સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- અંગત સચિવશ્રી, સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, નર્મદા, જ.સં. પા.પુ. અને ક. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- અંગત સચિવશ્રી, અગ્ર સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, આરોગ્ય, પ.ક.વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- અંગત સચિવશ્રી, અ.મુ. સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, શહેરી વિકાસ, શ.ગૃ.નિ.વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- અંગત સચિવશ્રી, અગ્ર સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, પંચાયત, ગ્રા.ગૃ.નિ. અને ગ્રા.વિ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી, રાજકોટ/ અમદાવાદ
- સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ.વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓ, નર્મદા, જ.સં.પા.પુ. અને ક. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વિકાસ નિગમ, નિર્માણ ભવન, ગાંધીનગર.
- મુ.ઈ. અને ડીરેક્ટરશ્રી, એન્જીનીયરીંગ સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ, ગાંધીનગર.
- ડીરેક્ટરશ્રી, ગુજરાત એન્જીનીયરીંગ રીસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુટ (ગેરી), વડોદરા
- ઉપ સચિવશ્રી, ગુજરાત તકેદારી આયોગ, તકેદારી ભવન, ગાંધીનગર.
- નાણાં સલાહકારશ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, મા.મ.વિભાગ (રાજ્ય, પંચાયત, ને.હા. પાટનગર યોજના વર્તુળ, વિદ્યુત વર્તુળ સહિત)
- સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ (ઉક્ત વર્તુળ હેઠળના)
- સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ, મા.મ.વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સર્વે તાંત્રિક શાખાઓ, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- પ્રમુખશ્રી, ગુજરાત કોન્ટ્રાક્ટર્સ એસોસીએશન, ગજજર હોલ, લો ગાર્ડન, લો કોલેજ રોડ, અમદાવાદ
- શાખા સીલેક્ટ ફાઈલ-૨૦૧૭

જે કામ માટે એકજ ટેન્ડર આવેલ હોય તે ટેન્ડર પુનઃ
માંગવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
ઠરાવ ક્રમાંક:-TNC-10-2017-03-C(R&B)
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૭
સંદર્ભ:- પીડીડબલ્યુ/૧૦૨૦૦૭/ (ભાગ-૧)/સ

પ્રસ્તાવના

અનુભવે પ્રસ્થાપિત થયેલ છે કે, બાંધકામની કામગીરી માટે જાહેર નિવિદ્યાથી ટેન્ડર માંગવામાં આવે છે. ત્યારે કેટલીક વાર એક જ ઈજારદાર ધ્વારા ટેન્ડર ભરવામાં આવે ત્યારે આ ટેન્ડર વિભાગીય કક્ષાએ ખોલ્યા બાદ વર્તુળ કચેરીમાં તથા કેટલાંક કિસ્સામાં સરકારમાં મંજૂરી અર્થે રજૂ કરવામાં આવે છે. તેમજ કેટલીક વાર ટેન્ડર નામંજૂર કરી પુનઃ માંગવાનો નિર્ણય કરવામાં આવે છે.

પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાની માર્ગ દર્શિકા પ્રમાણે પ્રથમવારનું સીગલ ટેન્ડર નહીં ખોલવા અને આવું સીગલ ટેન્ડરની ફરીથી માંગવાની કાર્યવાહી કરવાની રહે છે. કેન્દ્રીય તકેદારી આયોગની માર્ગદર્શિકા મુજબ પણ એક માત્ર ટેન્ડર આવેલ હોય, તેવા કિસ્સામાં આવું ટેન્ડર મંજૂર નહીં કરીને ફરીથી માંગવાની કાર્યવાહી કરવાની રહે છે. અને ત્યાર પછીના પ્રયત્નોમાં પણ એક જ ટેન્ડર આવે તો આવું ટેન્ડર જો વ્યાજબી ભાવ વાળું હોય તેવા સંજોગોમાં ટેન્ડર મંજૂર કરવા વિચારણા કરી શકાશે.

ઠરાવ:-

પુખ્ત વિચારણાને અંતે ઉક્ત સંજોગોમાં નીચે મુજબ કાર્યપદ્ધતિ નક્કી કરવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.

૧. જે કામ/પેકેજ માટે માત્ર એક જ ટેન્ડર ભરાઈને આવેલ હોય તેવા કામ / પેકેજના ટેન્ડરને Single Tender ગણવાનું રહેશે. આ પ્રકારના કિસ્સામાં ટેન્ડરમાં ટેન્ડર ખોલવાનું રહેશે નહિ તથા ટેન્ડર પુનઃમાંગવાનું રહેશે. માત્ર વિશિષ્ટ સંજોગો, જેવા કે કુદરતી આપત્તિ અને તાકીદની પરિસ્થિતિમાં માંગેલ ટેન્ડરોમાં પૂરતાં કારણો તેમજ અભિપ્રાય સાથે Single ટેન્ડર સ્વીકારવા માટે રજૂ કરવામાં આવે તો તેવા સંજોગોમાં ટેન્ડર મંજૂર કરવા બાબતે વિચારણા કરી શકાશે.

૨. બીજી વાર માંગવામાં આવેલ ટેન્ડરમાં પણ જો એક જ ટેન્ડર ભરાઈને [Single Tender] આવે, તો તે ખોલીને આવું ટેન્ડર જો વ્યાજબી ભાવ વાળું હોય તેવા સંજોગોમાં ટેન્ડર મંજૂર કરવા બાબતે વિચારણા કરવાની રહેશે.

આ હુકમો તાત્કાલિક અસરથી આવે છે. આ ઠરાવ નાણા વિભાગની ફાઈલ ક્રમાંક:ટીઈએન/૨૦૧૬/ એફએ(મા.મ) પર મળેલ સરકારશ્રીની મંજૂરી અન્વયે બહાર પાડવામાં આવે છે.

ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

સહી/-
(એ. એન. મિસ્ત્રી)
ઉપસચિવ (રા.ર.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

- માન. ના. મુખ્યમંત્રીશ્રી ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- માન. રા.ક. મંત્રીશ્રી (મા.મ) ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- મ.ન.મંત્રીશ્રી (ન.જ અને પા.પુ અને કલ્પસર વિભાગ) ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- નર્મદા અને જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- એકાઉન્ટન્ટ જનરલ, ઓડીટ-૧, ઓડીટ ભવન, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૮.
- એકાઉન્ટન્ટ જનરલ, ઓડીટ-૨, રેસકોર્સ, રાજકોટ.
- એકાઉન્ટન્ટ જનરલ, (એ એન્ડ ઈ), રેસકોર્સ, રાજકોટ.
- ડેપુટી એકાઉન્ટન્ટ જનરલ, (એ એન્ડ ઈ), પાંચમો માળ ઓડીટ ભવન, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૮
- સચિવશ્રી, ગુજરાત તકેદારી આયોગ, ગાંધીનગર.
- સર્વે અ.ઈ.શ્રીઓ/મા.મ.વ/પંચાયત મા.મ. વર્તુળ/ રા.ધો.મા.મ. વર્તુળ/ રા.મા.યોજના વર્તુળ/ પા.યોજના વર્તુળ/ એ.વે.વર્તુળ/ વિદ્યુત વર્તુળ સહિત.
- નિયામકશ્રી, ગેરી, વડોદરા.
- મેનેજિંગ ડીરેક્ટરશ્રી, ગુ.રા.મા. વિકાસ નિગમ લી. ગાંધીનગર
- નિયામકશ્રી, ઉપવન બગીચા, ગાંધીનગર
- નાણાંકીય સલાહકારશ્રી, મા.મ. વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ (ના.કા.ઈશ્રી ઓ સહિત) મા.મ.વિ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- સર્વે પ્રોજેક્ટ શાખાઓ, મા.મ.વિ., સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સીલેક્ટર ફાઈલ-૨૦૧૭.

INVITATION OF TENDER
PERCENTAGE RATE (B-1)
TENDER CONTRACT FORM

Government of Gujarat
Road & Building Department
No.TNC-1088-D-347-(7)-C
Sachivalaya, Gandhinagar.
Date:- 11/07/2017

Reference:-

1. R & B Department Resolution No.CON-1269-PAC-(52)-C, Dated 05/06/1985
2. R & B Department Resolution No.TNC-1088-D-347-(7)-C, Dated 22/04/1988
3. R & B Department Resolution No.TNC-1088-D-347-(7)-C, Dated 05/08/1988
4. R & B Department Resolution No.TNC-1088-D-347-(7)-C, Dated 15/12/2003

RESOLUTION

1. The question of raising monetary limit for B-1 tender form from Rs.50.00 Lakh (Rupees Fifty Lakhs Only) was under consideration of Government, Government is pleased to order that the monetary limit of Rs.50.00 Lakh (Rupees Fifty Lakh Only) for B-1 Tender form (Fixed under aforesaid G.R. dated 15/12/2003) is hereby enhanced to Rs.12.00 Crore (Rupees Twelve Crore only) for Road works, and Rs.10.00 Crore (Rupees Ten Crore only) for Bridge and Building works. This enhanced monetary limit shall be applicable to the tenders to be invited hereafter with the strict application of a condition that tenders for the works amount put to tender upto Rs.12.00 Crore (Rupees Twelve Crore only) for Road works, and Rs.10.00 Crore (Rupees Ten Crore only) for Bridge and Building works should invariably be invited on B-1 Tender form only.
2. Other safeguards and instructions in the G.Rs mentioned in reference should be strictly followed.
3. These orders are issued with the concurrence of Finance Department dated 27/06/2017 on this Department's file No. TNC-102013-731236-04-C

By Order and in the name of the Governor of Gujarat.

Sd/-
(N. G. Parmar)
Officer on Special Duty (S.P.)
R&B Department
Gandhinagar.

વેટને સ્થાને જી.એસ.ટી.ના અમલવારી તથા પર્સન્ટેજ
રેટ (બી.૧) ટેન્ડર ફોર્મના માપદંડોમાં સુધારો થતા
બી.૧ અને બી.૨ ફોર્મના કલોઝમાં સુધારા બાબત.

પરિપત્ર ક્રમાંક: એસએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૫૦-સી

માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં. ૧૪, નવા સચિવાલય,
ગાંધીનગર
તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૭

સુધારો:-

સંદર્ભ:- માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરના પરિપત્ર ક્રમાંક: એસએસઆર-૧૦-૨૦૧૭-૫૦-સી
તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૭

સંદર્ભમાં નિદિષ્ટ માર્ગ અને મકાન વિભાગના તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૭ ના પરિપત્રના ફોર્મ બી.૧ કલોઝ નં.૨૪ માં કરેલ
સુધારો કે જેમાં જણાવેલ છે કે "ઈજારદારશ્રીને તેમણે કરેલ કામગીરી અંગે જ્યારે પણ બીલની ચુકવણી કરવાની થાય ત્યારે ઉપરોક્ત
સુચવેલ પધ્ધતિ પ્રમાણે તે કામ કરવામાં આવેલ છે કેમ? તેની ખરાઈ સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પાસે કરાવ્યા બાદ જ બીલનું
ચુકવણું કરવામાં આવશે." ને આથી રદ કરવામાં આવે છે.

આથી તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૭ ના પરિપત્રના ઉપરોક્ત સિવાયની બાકીની સુચનાઓ યથાવત રહે છે. આ સુચનાઓ
ચુસ્તપણે તાત્કાલિક અસરથી અમલ કરવાનો રહેશે.

(એન. જી. પરમાર)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
ગાંધીનગર.

પ્રતિ

- અંગત સચિવશ્રી, સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- અંગત સચિવશ્રી, સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- અંગત સચિવશ્રી, અગ્રસચિવશ્રીનું કાર્યાલય, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- અંગત સચિવશ્રી, અધિક મુખ્ય સચિવશ્રીનું કાર્યાલય, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- અંગત સચિવશ્રી, અગ્રસચિવશ્રીનું કાર્યાલય, પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી, રાજકોટ/અમદાવાદ
- સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓ, નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વિકાસ નિગમ, નિર્માણભવન, ગાંધીનગર.
- મુખ્ય ઈજનેરશ્રી અને ડાયરેક્ટરશ્રી, સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ, ગાંધીનગર.
- ડાયરેક્ટરશ્રી, ગુજરાત એન્જીનીયરીંગ રીસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુટ (ગેરી) વડોદરા
- ઉપસચિવશ્રી, ગુજરાત તકેદારી આયોગ, તકેદારી ભવન, ગાંધીનગર.
- નાણાં સલાહકારશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ (રાજ્ય, પંચાયત, ને.હા. પાટનગર યોજના વર્તુળ, વિદ્યુત વર્તુળ સહીત)
- સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ (ઉક્ત વર્તુળ હેઠળના)
- સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સર્વે તાંત્રિક શાખાઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- પ્રમુખશ્રી, ગુજરાત કોન્ટ્રાક્ટર્સ એસોસિએશન, ગજજરા હોલ. લો ગાર્ડન, લો કોલેજ રોડ, અમદાવાદ
- શાખા સીલેક્ટ ફાઇલ-૨૦૧૭

રસ્તા, પુલ અને મકાનના બાંધકામના કામો માટે પૂર્વલાયકાત માપદંડમાં વધારાની નવી જોગવાઈનો સમાવેશ કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
ક્રમાંક: SSR/10/2015/17/C
તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭

ઠરાવ

રસ્તા, પુલ અને મકાનના બાંધકામના કામો માટે પૂર્વલાયકાતના માપદંડો પૈકી નવા રસ્તા/ ફોર લેનીંગ/ સીક્સ લેનીંગના રસ્તાના કામ માટે સીમીલર કામના માપદંડ માટે નીચે જણાવ્યા મુજબની જોગવાઈ હાલ અમલમાં છે.

- (૧) નવા રસ્તા (ઓછામાં આછું ૩.૫ મીટર કેરેજવે વીડથથી ઓછી ન હોય) જેમાં ડબલ્યુબીએમ, ડબલ્યુએમએમ અને પેવરથી ડામરનો સમાવેશ થતો હોય એવા કામો તથા
- (૨) ૧૦.૦૦ મીટર સુધીના વાઈડનીંગ કરેલ રસ્તાના કામ જેમાં ડબલ્યુબીએમ, ડબલ્યુએમએમ અને પેવરથી ડામરનો સમાવેશ થતો હોય એવા કામો ગણતરીમાં લેવામાં આવે છે.

સદરહું જોગવાઈમાં એક વધુ જોગવાઈ સામેલ કરવા બાબતે સરકારશ્રીમાં ઘણા લાંબા સમયથી વિચારણા હેઠળ હતું જે અન્વયે નીચે મુજબ સામેલ કરવામાં આવે છે.

EXISTING	AMENDMENT
APPENDIX-A Definition of similar work (1) Road work (c) New roads/Four lanning/ six lanning (1) New road construction work (minimum carriageway width not less than 3.5 m) involving items of WBM/WMM and paver laid asphalt work. OR (2) Any work of widening of carriageway up to 10 m involving items of WBM and WMM plus asphalt work done by paver.	APPENDIX-A Definition of similar work (1) Road Work (c) New Roads/ Four lanning/six lanning (1) New Road construction work (minimum carriageway width not less than 3.5 m) involving items of WBM/WMM and paver laid asphalt work. OR (2) Any work of widening of carriageway up to 10 m involving items of WBM and WMM plus asphalt work done by paver. OR (3) Any work of carriageway widening involving addition of carriageway by 3.0 m

ઉપરોક્ત તમામ સુચનાનો અમલ ચુસ્તપણે તાત્કાલિક અસરથી કરવાનો રહેશે.

સહી/—
(એ.એન.મિસ્ત્રી)
ઉપ સચિવ (રા.ર)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
ગાંધીનગર.

**રાજ્ય સરકારના બાંધકામ માટે વપરાતા ગૌણ
ખનિજોની રોયલ્ટી ભરવા બાબત.**

ગુજરાત સરકાર

પરિપત્ર ક્રમાંક:ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૩-(૪)સી
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭

- સંદર્ભ:- (૧) પરિપત્ર ક્રમાંક: ટીએનસી-૨૨૮૬-યુઓ-૩૯-(૧૯)-સ તા.૨૩-૧૦-૧૯૮૯
(૨) પરિપત્ર ક્રમાંક: ટીએનસી-૨૦૦૨-(૧૪)-સ તા.૨૮/૪/૨૦૦૩
(૩) પરિપત્ર ક્રમાંક: ટીએનસી-૧૦/૨૦૧૩-(૪)-સી તા.૮-૮-૨૦૧૪
(૪) પરિપત્ર ક્રમાંક: ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૩-(૪)-સી તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૬

આમુખ:-

વિભાગના ઉપર દર્શાવેલ સંદર્ભિત પરિપત્રોથી રાજ્ય સરકારના બાંધકામના કામો માટે વપરાતા ગૌણ ખનિજોની રોયલ્ટી બાબતે બી-૧ ટેન્ડરના કલોઝ-૩૬ અને બી-૨ ટેન્ડરના કલોઝ-૩૫માં ઉપરોક્ત સંદર્ભિત પરિપત્રોની તારીખથી સિકયોરીટી ડીપોઝીટ પરત કરવા માટે રોયલ્ટી ભર્યા અંગેના પ્રમાણપત્રોનો આગ્રહ રાખવાનો રહેશે નહીં તેવી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે અને આ પરિપત્રોથી સિકયોરીટી ડીપોઝીટ પરત કરવા ગૌણ ખનિજોની રોયલ્ટી ભરવા બાબતનો "ના વાંધા પ્રમાણપત્ર"નો આગ્રહ રાખવો નહીં તેમ વખતો વખત સૂચના આપવામાં આવેલ હોવા છતાં તેની અમલવારી બધા વિભાગમાં એકસરખી રીતે કરવામાં આવતી નથી. આ બાબત કોન્ટ્રાક્ટર્સ એસોસિએશનની પુનઃરજુઆત અન્વયે સરકારશ્રીના ધ્યાને આવેલ છે.

પરિપત્ર:-

આથી સંબંધિત સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ જે તે કામ પૂર્ણ થયેથી જે તે કામની સિકયોરીટી ડીપોઝીટ છુટી કરતા પહેલા ઈજારદારશ્રી તરફથી કામમાં વપરાયેલ ગૌણ ખનિજોની રોયલ્ટી અંગે જે તે કામ માટે ભુસ્તર વિજ્ઞાન અને ખનિજ ખાતાના "ના વાંધા પ્રમાણપત્ર" નો આગ્રહ રાખવો નહીં.

વધુમાં સ્પષ્ટતા કરતા જણાવવાનું કે, રોયલ્ટી ભરવા અંગેની સંપૂર્ણ જવાબદારી ઈજારદારશ્રીની હોય સિકયોરીટી ડીપોઝીટ છુટી કરતા પહેલા ઈજારદારશ્રી તરફથી કામમાં વપરાયેલ ગૌણ ખનિજોની રોયલ્ટી ભરવાની બાકી હશે તો તે ભરપાઈ કરવા ઈજારદારશ્રી બંધાયેલ છે. તેવા પ્રકારની ઈજારદારશ્રી પાસેથી બાંહેધરી અચૂકપણે મેળવી સિકયોરીટી ડીપોઝીટ પરત કરવા અંગેની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

ઉપરોક્ત બાબત ધ્યાનમાં લેવા અને તેના કારણે કામની સિકયોરીટી ડીપોઝીટ છુટી કરવા વિલંબ ના થાય તે માટે આથી સૂચના આપવામાં આવે છે.

સહી/-
(એ. એન. મિસ્ત્રી)
ઉપસચિવ (રા.ર.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર.

પત્ર ક્ર.સીઓએન-૧૦-૨૦૧૬-૦૨-સી

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭

પ્રતિ,
સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી,
માર્ગ અને મકાન વર્તુળ.

વિષય:- એગ્રીમેન્ટ સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ અને પરફોર્મન્સ બોન્ડ છુટા કરવા બાબત.
સંદર્ભ:- ગુજરાત કોન્ટ્રાક્ટર્સ એસોસીએશન ની રજુઆત

આથી એગ્રીમેન્ટ સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ અને પરફોર્મન્સ બોન્ડ છુટા કરવા બાબતે અનુસરવાની થતી કાર્યવાહી માં ક્ષેત્રીય કચેરીએથી ઘણી વિસંગતતાઓ જણાવેલ છે. તેવી રજુઆત મળેલ છે. આથી આ બાબતે નીચે જણાવ્યા મુજબ કામગીરી કરવા આથી સુચના આપવામાં આવે છે.

સુચના:-

" કામ પૂર્ણ થયા પછી ફાઈનલ બીલના ચુકવણા થયા પછી એગ્રીમેન્ટ સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ અને પરફોર્મન્સ બોન્ડ ૧૫ દિવસે છુટા કરવાની જોગવાઈ છે જ જેનો અમલ વિભાગીય કચેરી સ્તરે કરવો, તે માટે પેટા વિભાગમાંથી દરખાસ્ત કરવી/ મેળવવી જરૂરી નથી."

ઉક્ત સુચનાનો યુસ્તપણે અમલ કરવો.

સહી/-
(એ. એન. મિસ્ત્રી)
ઉપસચિવ (રા.ર.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર.

**ઈજારદારશ્રીને કરેલ કામનું ચુકવણું
RTGS/NEFT પદ્ધતિઓ કરવા બાબત.**

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
પરિપત્ર ક્રમાંક: SSR- ૧૦૨૦૧૭-૫૭-સી
તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૮

આમુખ:-

ભારત સરકાર દ્વારા ડીઝીટલ ટ્રાન્ઝેક્શનનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય અને બેંકો દ્વારા ઉપલબ્ધ વિવિધ ઓનલાઈન બેંકીંગ સેવાઓનો ઉપયોગ વ્યાપક થાય તે માટે દરેક રાજ્યને સુચનાઓ આપેલ છે અને રાજ્યોને સક્રીય સહયોગ આપવા જણાવેલ છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ વિવિધ સરકારી કચેરીઓ કેશલેશ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય એ મુજબની વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટે વખતો વખત સુચના આપવામાં આવેલ છે. ઈજારદારશ્રીઓના કરેલ કામનું ચુકવણું RTGS/NEFT થી કરવાની પદ્ધતિથી ઈજારદારશ્રીઓને ઝડપથી નાણા મળી રહે છે. આ નેટ બેન્કીંગ પદ્ધતિ ખુબ જ અસરકારક અને હકારાત્મક પુરવાર થયેલ છે. ઈજારદારશ્રીએ કરેલ કામનું ચુકવણું આજના આધુનિક બેન્કીંગ RTGS/NEFT થી કરવા અંગે મળેલ વિવિધ રજુઆતો અન્વયે પ્રસ્તુત બાબત સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ હતી.

પરિપત્ર:-

ગુજરાત તિજોરી નિયમો ૨૦૦૦ ના નિયમ-૩૩૭ (પ્રકરણ-૧૪) અનુસાર જે તિજોરીઓની રોકડ લેવડ-દેવડ બેન્ક મારફતે થતી હોય ત્યાં શાખપત્ર અંગેના નિયમો પ્રકરણ-૧૩ ની જોગવાઈને આધિન રહીને લાગુ પડે છે તેમજ માર્ગ અને મકાન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારી તરીકે Cheque Drawing ના Power ધરાવતા હોઈ, વિભાગીય કચેરી હસ્તકના ઈજારદારશ્રી દ્વારા કરેલ કામોના ચુકવણાં માટે જીલ્લા તિજોરી ખાતેથી LC એડવાઈઝ મંજૂર કરાવી, LC નો ચેક કાઢી, બેન્ક મારફતે જે તે ઈજારદારશ્રીને RTGS/NEFT હેઠળ ચુકવણું કરવાનું રહેશે.

ઉપરોક્ત તમામ સુચનાઓ અમલ યુસ્તપણે તાત્કાલિક અસરથી કરવાનો રહેશે.

આ પરિપત્ર સરખા ક્રમાંકની ફાઈલ ઉપર તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૭ થી મળેલ નાણાં વિભાગની સંમતિથી બહાર પાડવામાં આવે છે.

(એ. એન. મિસ્ત્રી)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
ગાંધીનગર.

પ્રતિ,

૧. સચિવશ્રીના અંગત સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૨. સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૩. સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓ, નર્મદા, જળ સંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૪. મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વિકાસ નિગમ, નિર્માણ ભવન, ગાંધીનગર.
૫. મુખ્ય ઈજનેરશ્રી અને ડાયરેક્ટરશ્રી, સ્ટાફ ટ્રેનીંગ કોલેજ, ગાંધીનગર.
૬. ડાયરેક્ટરશ્રી, ગુજરાત એન્જીનીયરીંગ રીસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુટ (ગેરી), વડોદરા
૭. નાણાં સલાહકારશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૮. સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ (રાજ્ય, પંચાયત, ને.હા. પાટનગર યોજના વર્તુળ, વિદ્યુત વર્તુળ સહીત)
૯. એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી, રાજકોટ/ અમદાવાદ
૧૦. સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ (ઉક્ત વર્તુળ હેઠળના)
૧૧. સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૧૨. સર્વે તાંત્રિક શાખાઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
૧૩. પ્રમુખશ્રી, ગુજરાત કોન્ટ્રાક્ટર્સ એસોશીએશન, ગજજર હોલ, લો ગાર્ડન, લો કોલેજ રોડ, અમદાવાદ
૧૪. શાખા સીલેક્ટ ફાઈલ-૨૦૧૮

સરકારના વિવિધ વિભાગો / ખાતાઓ દ્વારા
જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ TDS માટે નોંધણી
નંબર લેવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
નાણાં વિભાગ
પરિપત્ર ક્રમાંક: જીએસટી/૧૦૧૭/૧૦૮૭/જીએસટી સેલ
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તારીખ: ૧૫-૦૮-૨૦૧૮

- (૧) વંચાણે લીધો :- નાણાં વિભાગનો તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૭ નો પરિપત્ર ક્રમાંક - જીએસટી/૧૦૧૭/૧૦૮૭/જીએસટી સેલ
(૨) વંચાણે લીધો :- નાણાં વિભાગનો તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૭ નો પરિપત્ર ક્રમાંક - જીએસટી/૧૦૧૭/૧૦૮૭/જીએસટી સેલ
(૩) વંચાણે લીધો :- નાણાં વિભાગનો તા.૦૮/૦૫/૨૦૧૭ નો પરિપત્ર ક્રમાંક - જીએસટી/૧૦૧૭/૧૦૮૭/જીએસટી સેલ
(૪) નાણાં વિભાગનું તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૮નું જાહેરનામું ક્રમાંક. (GHN-89) / GST-2018/S.1/(4)TH.

ગુજરાત ગુડ્ઝ એન્ડ સર્વિસીઝ ટેક્સ એક્ટ, ૨૦૧૭ તથા સેન્ટ્રલ ગુડ્ઝ એન્ડ સર્વિસીઝ ટેક્સ એક્ટ, ૨૦૧૭ ની કલમ ૫૧ અનુસાર જ્યારે કોઈ સરકારી વિભાગ, સ્થાનિક સત્તામંડળ અને સરકાર હસ્તકના જાહેર સાહસો રૂા.૨,૫૦,૦૦૦/- થી વધુની કિંમતનું ટેન્ડર બહાર પાડીને વેરાપાત્ર ચીજવસ્તુઓ ખરીદે કે વેરાપાત્ર સેવાઓ મેળવે તો કૂલ ૨% (બે ટકા) ટેક્સ ડીડકશન એટ સોર્સ કરવાનું થાય, જેમાં ૧% (એક ટકો) ગુજરાત ગુડ્ઝ એન્ડ સર્વિસીઝ ટેક્સ અને ૧% (એક ટકો) સેન્ટ્રલ ગુડ્ઝ એન્ડ સર્વિસીઝ ટેક્સ હેઠળ કાપવાનો થાય અને SGST: 00060010101 તથા CGST: 00050010101 સદરે, જે મહિનામાં ડીડકશન થયું હોય તેના અંત પછીના ૧૦ દિવસની અંદર, સરકારી તિજોરીમાં જમા કરાવવાના રહેશે. વધુમાં, આ કપાત સામે કોન્ટ્રાક્ટરને ટી.ડી.એસ.ની કપાત કરનારે નમૂના GSTR-7A માં પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે તથા ઠરાવેલ સમય મર્યાદા મુજબ નમૂના GSTR-7 માં પત્રક ભરવાનું રહેશે.

આ કલમનો અમલ જી.એસ.ટી. કાઉન્સિલની ભલામણ મુજબ તા.૩૦/૮/૨૦૧૮ સુધી મુલતવી રાખેલ હતો, જેનો અમલ હવે સંદર્ભમાં વંચાણે લીધેલા તા.૧૪/૮/૨૦૧૮ ના જાહેરનામા અનુસાર તા.૧/૧૦/૨૦૧૮ થી કરવાનો થાય છે, જેના માટે ગુજરાત જીએસટી અધિનિયમ, ૨૦૧૭ની કલમ ૨૫ તથા ગુજરાત જીએસટી રૂલ્સ, ૨૦૧૭ નિયમ ૧૨(૧) અન્વયે ટેન્ડર દ્વારા ખરીદી કરનાર કે સેવા મેળવનાર સરકારી સક્ષમ અધિકારીએ નમૂના GST REG-07 માં અરજી કરીને નોંધણી દાખલો મેળવવાનો રહે છે.

ઉક્ત જોગવાઈઓનો અમલ તમામ સરકારી વિભાગ, સ્થાનિક સત્તામંડળ અને સરકાર હસ્તકના જાહેર સાહસોએ તા.૧/૧૦/૨૦૧૮ થી કરવાનો હોઈ, તાત્કાલિક અસરથી જીએસટી નેટવર્ક ઉપર ઓનલાઈન વિગતો ભરીને તથા જરૂરી પૂરાવા અપલોડ કરીને નોંધણી દાખલો મેળવી લેવો જરૂરી બને છે. આથી, સર્વે વિભાગો, ખાતાના વડા, તાબાની તમામ કચેરીઓ અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની તમામ સંસ્થાઓ, જેવી કે મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, ગ્રામ પંચાયત તેમજ સરકારી બોર્ડ અને કોર્પોરેશન, સરકારી કંપનીઓ, એસપીવી, વગેરે ને તેમના કાર્યક્ષેત્ર અને કામગીરી અનુસાર લાગુ પડવાપાત્ર હોય તો સત્વરે નોંધણી દાખલો મેળવી લેવા જણાવવામાં આવે છે. સદર કામગીરી માટે કોઈ કાયદાકીય માર્ગદર્શન કે ટેકનિકલ માર્ગદર્શન માટે જરૂર જણાય તો નજીકની રાજ્ય કર કચેરી અથવા જીએસટી નેટવર્કની હેલ્પલાઈન અથવા રાજ્ય કર કમિશનર દ્વારા અમદાવાદ અને અન્ય કચેરીઓમાં શરૂ કરવામાં આવેલ હેલ્પ ડેસ્કનો સંપર્ક કરવા જણાવવામાં આવે છે.

ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે

સહી/-
(કે. એચ. પાઠક)
સંયુક્ત સચિવ (ટેક્સ)
નાણાં વિભાગ.

નકલ રવાના જાણ તથા જરૂરી અમલ સારુ:-

- સચિવાલયના સર્વે વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી / અગ્રસચિવશ્રી / સચિવશ્રી
- તમામ કલેક્ટરશ્રી તથા ડીડીઓશ્રી
- તમામ બોર્ડ / કોર્પોરેશન
- તમામ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ

**NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT.**

Sachivalaya, Gandhinagar.
Dated the 14th September, 2018.

Notification No. 50/2018-State Tax

Gujarat Goods and Services Tax Act, 2017

No.(GHN-89)/GST-2018/S.1(4)TH:- In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Gujarat Goods and Services Tax Act, 2017 (Guj.25 of 2017) and in Supersession of the Government Notification, Finance Department No.(GHN-82)/GST-2017/S.1(3)/TH Dated the 15th September, 2017, Notification No. 33/2017-State Tax, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Government of Gujarat hereby appoints the 1st Day of October, 2018 as the date on which the provisions of section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1) of section 51 of the said Act and the persons specified below under Clause (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act, namely:-

- (a) An authority or a board or any other body, -
 - (i) Set up by an Act of Parliament or a State Legislature;
or
 - (ii) Established by any Government,

with fifty-one percent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function;
- (b) Society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);
- (c) Public sector undertakings.

This notification shall be deemed to have been issued on the 13th Day of September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Gujarat,

Sd/-
(K. H. Pathak)
Joint Secretary to Government

પત્રક - ૧
ટેસ્ટવાઈઝ મંજૂર થયેલ સૌથી નીચા ભાવો

Sr. No.	Item of Work	Rate
1	2	3
[A] Soil Mechanics Building		
1	C.B.R.	245
2	Sieve Analysis (Grand size Analysis)	100
3	Atterberg's Limit (plasticity Index)	105
4	Field dry density and field Moisture Content Test in Laboratory (R.D.)	105
5	Light Compaction (proctor) (Standard Compaction)	140
6	Heavy Compaction (Modified Proctor)	175
[B] Coarse Aggregates		
7	Grade or Mechanical Analysis (Gradation)	110
8	Impact	88
9	Soundness (5 codes)	100
10	Loss Angles Abrasion	70
11	Flakiness Index	50
12	Elongation Index	50
[C] Fine Aggregates (Sand)		
13	Alkali Reactivity	200
14	Silt Content	65
15	Specific Gravity and Water Absorption	120
16	Finesse Modulus (Gradation)	30
[D] Bricks		
17	Compressive Strength	60
18	Water Absorption	50
19	Efflorescence Test	50
20	Dimension and Tolerance (Modular)	40
[E] Building Stone		
21	Compressive Strength of Prepared Test Specimen	50
22	Shear Strength of Prepared Test Specimen (For Six Specimen)	85
23	Transverse Strength of prepared Test and Specimen	60
24	Specific Gravity (Apparent) and Water Absorption	101
[F] Cement		
25	Consistency Test	86
26	Initial and Final Setting Time	131
27	Soundness Test by (a) Le-Chattier	75
28	Soundness Test by (b) Autoclave	110
29	Compressive Strength	338
30	Finesse Test by Sieving	75
31	Chemical Analysis	550
[G] Flush Doors		
32	Flush Doors	360
[H] Water		
33	Chemical Analysis	500
[I] Steel		
34	Bend	50
35	Tensile Yield Elongation	100
36	Rebend Test	70
37	Reverse Bend	60
[J] Bitumen Test (Asphalt)		
38	Penetration	167
39	Softening Point	167
40	Ductility	167
41	Viscosity	150
42	Binder Content	325
43	Marshal Stability Test	412

પત્રક - ૨
લેબોરેટરી વાઈઝ પરમીટ કરેલ ટેસ્ટ

અ.નં.	સંસ્થાઓના/ લેબોરેટરીઓના નામ	પુર્વપાત્રતા લાયક ગણેલ મટીરીયલના ટેસ્ટ	ટેસ્ટની સંખ્યા
૧	૨	૩	૪
૧	એક્યુરેટ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી પ્રાઈવેલ લીમીટેડ, ગાંધીનગર	(૧) સોઈલ (૨) એગ્રીગેટ (૩) આસ્ફાલ્ટ	૩
૨	આશિર્વાદ જીઓટેક લેબોરેટરી, વડોદરા	(૧) સોઈલ (૨) સેન્ડ (૩) એગ્રીગેટસ (૪) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૫) વોટર ફોર કન્સ્ટ્રક્શન (૬) સ્ટીલ (૭) આસ્ફાલ્ટ (૮) બ્રીક્સ	૮
૩	આણંદ જીવાલા ટેકનીકલ કન્સલ્ટન્ટ્સી, અમદાવાદ	(૧) સોઈલ (૨) એગ્રીગેટસ (૩) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૪) સિમેન્ટ (૫) સ્ટીલ (૬) આસ્ફાલ્ટ (૭) બ્રીક્સ	૭
૪	ભૂમી રીસર્ચ સેન્ટર, સુરત	(૧) સોઈલ (૨) સેન્ડ (૩) એગ્રીગેટસ (૪) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૫) વોટર ફોર કન્સ્ટ્રક્શન (૬) આસ્ફાલ્ટ (૭) બ્રીક્સ (૮) ફલશડોર	૮
૫	જીઓસ્ટ્રક્ચર એન્જીનીયરીંગ એન્ડ ટેસ્ટીંગ સર્વિસીસ, વડોદરા	(૧) સોઈલ (૨) સેન્ડ (૩) એગ્રીગેટસ (૪) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૫) સ્ટીલ (૬) બ્રીક્સ	૬
૬	ગાયત્રી જીઓટેકનીકલ રીસર્ચ, ભરૂચ	(૧) સોઈલ (૨) એગ્રીગેટસ (૩) વોટર ફોર કન્સ્ટ્રક્શન (૪) એડમીક્ચર (૫) ફલશડોર	૫
૭	જીઓ-ટેસ્ટ હાઉસ, વડોદરા	(૧) સોઈલ (૨) સેન્ડ (૩) એગ્રીગેટસ (૪) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૫) વોટર ફોર કન્સ્ટ્રક્શન (૬) સિમેન્ટ (૭) સ્ટીલ (૮) આસ્ફાલ્ટ (૯) બ્રીક્સ (૧૦) ફલશડોર	૫
૮	ધી ગુજરાત ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ સિવિલ એન્જીનીયર એન્ડ આર્કિટેક્ટ્સ, અમદાવાદ	(૧) સોઈલ (૨) એગ્રીગેટસ (૩) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૪) સ્ટીલ (૫) આસ્ફાલ્ટ	૫
૯	જીઓ એન્જીનીયરીંગ સર્વિસીસ, વડોદરા	(૧) સોઈલ (૨) સેન્ડ (૩) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૪) વોટર ફોર કન્સ્ટ્રક્શન (૫) સ્ટીલ (૬) બ્રીક્સ (૭) ફલશડોર	૭
૧૦	કે.બી.એમ. એન્જીનીયરીંગ રીસર્ચ લેબોરેટરી, અમદાવાદ	(૧) સોઈલ (૨) એગ્રીગેટસ (૩) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૪) બ્રીક્સ (૫) ફલશડોર	૫
૧૧	કે.સી.ટી. કન્સલ્ટન્ટ્સી સર્વિસીસ, અમદાવાદ	(૧) સોઈલ (૨) એગ્રીગેટ (૩) સ્ટીલ (૪) આસ્ફાલ્ટ (૫) બ્રીક્સ (૬) ફલશડોર	૬
૧૨	મંગલમ કન્સલ્ટન્ટ્સી સર્વિસીસ, વડોદરા	(૧) સોઈલ (૨) સેન્ડ (૩) એગ્રીગેટસ (૪) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૫) વોટર ફોર કન્સ્ટ્રક્શન (૬) સિમેન્ટ (૭) સ્ટીલ (૮) આસ્ફાલ્ટ (૯) બ્રીક્સ (૧૦) ફલશડોર	૧૦
૧૩	મુકેશ એ.પટેલ, ગાંધીનગર	(૧) સોઈલ (૨) સેન્ડ (૩) એગ્રીગેટસ (૪) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૫) વોટર ફોર કન્સ્ટ્રક્શન (૬) સિમેન્ટ (૭) સ્ટીલ (૮) આસ્ફાલ્ટ (૯) બ્રીક્સ (૧૦) ફલશડોર	૧૦
૧૪	એમ.કે.સોઈલ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી, અમદાવાદ	(૧) સોઈલ (૨) સેન્ડ (૩) એગ્રીગેટસ (૪) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૫) આસ્ફાલ્ટ (૬) બ્રીક્સ (૭) ફલશડોર	૭
૧૫	નાનજી કાલાભાઈ પટેલ એન્ડ કુ. (એન.કે.પી.સી.) રાજકોટ	(૧) સોઈલ (૨) એગ્રીગેટસ (૩) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૪) વોટર ફોર કન્સ્ટ્રક્શન (૫) સિમેન્ટ (૬) સ્ટીલ (૭) આસ્ફાલ્ટ (૮) બ્રીક્સ (૯) ફલશડોર	૯
૧૬	એસ.જી.એમ. ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લીમીટેડ, અમદાવાદ	(૧) એગ્રીગેટસ (૨) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૩) વોટર ફોર કન્સ્ટ્રક્શન (૪) સિમેન્ટ (૫) સ્ટીલ (૬) આસ્ફાલ્ટ (૭) બ્રીક્સ	૭
૧૭	મેસર્સ એસ.બી.પી. મટીરીયલ્સ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી, વડોદરા	(૧) સોઈલ (૨) સેન્ડ (૩) વોટર ફોર કન્સ્ટ્રક્શન (૪) આસ્ફાલ્ટ (૫) બ્રીક્સ	૫
૧૮	શિખર કન્સલ્ટન્ટ, અમદાવાદ	(૧) સોઈલ (૨) એગ્રીગેટસ (૩) વોટર ફોર કન્સ્ટ્રક્શન (૪) આસ્ફાલ્ટ	૪
૧૯	શ્રીજી મટીરીયલ્સ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી, ભાવનગર	(૧) સોઈલ (૨) એગ્રીગેટસ (૩) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૪) બ્રીક્સ	૪
૨૦	યુનિક એન્જીનીયરીંગ ટેસ્ટીંગ એન્ડ એડવાઈઝરી સર્વિસીસ, સુરત	(૧) સોઈલ (૨) સેન્ડ (૩) એગ્રીગેટસ (૪) બિલ્ડીંગ સ્ટોન (૫) સ્ટીલ (૬) બ્રીક્સ	૬

પરિપત્ર ક્રમાંક: એસ.એસ.આર/૧૦૯૨/આઈ.બી/૧૨૯/૧૦/સ
તા. ૨૪-૧૦-૧૯૯૪ અન્વયે પરિશિષ્ટ

અ. નં.	પીરક્ષણની વિગત	પરિક્ષણોનું હાલનું ધોરણ	પરિક્ષણોના સુધારેલ ધોરણ	
૧	૨	૩	૪	
	મેટલ	મોસ્ટ સેશન- અ ૯૦૦ મુજબ	આઈ.એસ-૨- ૨૪૩૦-૧૯૮૯ પ્રમાણે	
૧	મેટલ ગ્રેવલ	૧. ગ્રેડેશન ૨૦૦૦ ઘ.મી.	૧ પરિક્ષણ ઘ.મી	પરિક્ષણની સંખ્યા
		૧. પરિક્ષણ	૧૦૦ ઘ.મી.	૧
		૨. ફલેકીનેશન	૧૦૧ થી ૫૦૦	૩
		૩. ઈમ્પેક્ટ	૫૦૧ થી ૧૫૦૦	૫
		૪. એબરેઝન	૧૫૦૧ થી ૫૦૦૦	૭
		૫. કશીંગ	ઓછામાં ઓછા એક ટેસ્ટ એક કામ માટે	
૨.	ગ્રીટ કપચી	૧. ગ્રેડેશન ૫૦ થી ૧૦૦૧	૧૦૦ ઘ.મી	૧
		૨. ફલેકીનેશન	૧૦૧ થી ૫૦૦	૩
		૩. ઈમ્પેક્ટ	૫૦૧ થી ૧૫૦૦	૫
		૪. એબરેઝન	૧૫૦૧ થી ૫૦૦૦	૭
		૫. કશીંગ ટેસ્ટ		
		૬. ટીપીંગ ટેસ્ટ	ઓછામાં ઓછા એક ટેસ્ટ એક કામ માટે	
		૭. ગ્રેડેશન ૨ પરિક્ષણ એક પ્લાન ૧ દિવસ પ્લાન્ટ સાઈટ/ કોઈ સુધારો નહીં.		
		૮. બાઈન્ડર પરિક્ષણ ટેસ્ટ ૧ દિવસ પ્લાન્ટ સાઈટ પ્લાન્ટ ટેસ્ટ		
		૯. ડામરની જરૂરીયાત પ્રમાણે	IS/73/1992/ Annex B-7	
		ગુણવત્તાનું પરિક્ષણ	ટેન્ડરની સંખ્યા	પરીક્ષણની સંખ્યા
			આઈ.એસ.આઈ. મુજબ ૧૨૦૧	૧૯૭૮ મુજબ
			૧	૧
			૨ થી ૧૫	૨
			૧૬ થી ૫૦	૩
			૫૧ થી ૧૫૦	૫
			બાકીના દરેક ૫૦ દીઠ	૧
૧૦.	માટીના ફીલ્ડ	ડેન્સિટી નક્કી કરેલા ધોરણસર સ્થાળ પર ક્ષેત્રીય અધિકારીએ લેવાની રહેશે		
૧૧	રેતી	૧. ફાઈનેશ મોડ્યુલર	૨૫૦ ઘ.મી. જગ્યાએ ૧ એક સેટ	
		૨. ગ્રેડેશન	ઉપર મુજબ	
૧૨	મુરમ	૧. પી. આઈ. વેલ્યુ.	૫૦ ઘ.મી. માટી માટે ૧ એક ટેસ્ટ	

કોન્ટ્રાક્ટરની સહી

કાર્યપાલક ઈજનેર,
પાટનગર યોજના વિભાગ નં. ૧,
ગાંધીનગર.

માલ સામાનના પરીક્ષણ અંગે ટેસ્ટની સંખ્યા અને સ્વીકૃતીના ધોરણો દર્શાવતુ પત્રક

ક્રમાંક	ટેન્ડરની વિગત	ટેન્ડરના ધોરણો	પરીણામોની સ્વીકૃતિના ધોરણો
૧	૨	૩	૪
૧)	સીમેન્ટ		
	(ક) સેડીંગ ટાઈમ — ઈનશીયલ	૫૦ ટનના ૨ ટકા થેલીઓમાંથી ૧૫ કિલો એક સેમ્પલ લેવાનો રહે છે. ૫૦ થી ૧૦૦ ટન — ૨ સેમ્પલ ૧૦૦ થી ૨૦૦ ટન — ૩ સેમ્પલ ૨૦૦ થી ૩૦૦ ટન — ૪ સેમ્પલ ૩૦૦ થી ૫૦૦ ટન — ૫ સેમ્પલ ૫૦૦ થી ૮૦૦ ટન — ૬ સેમ્પલ ૮૦૦ થી ૧૩૦૦ ટન — ૭ સેમ્પલ	૩૦ મીનીટ કરતા ઓછું નહીં.
	(અ) ફાઈનનેશ (સીવથી)	પાંચ સેમ્પલમાંથી એક ટેસ્ટ (આઈ.એસ.સીવ-૮૦ માર્કિંગના)	૮૦ માર્કિંગની સીવમાંથી ૮૦ ટકા અગર વધે પસાર થવું જોઈએ.
	(ગ) કન્સીસ્ટેન્સી ટેસ્ટ	એક સેમ્પલ (દરેક સેમ્પલ ઉપર મુજબ)	૩૦ ટકા જેટલું.
	(ઘ) કંપ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ	ત્રીજા દિવસો ઓ.પી.સી. માટે ૧૬૦ કિ.ગ્રા/સે.મી સપ્તમાં દિવસો ઓ.પી.સી. માટે ૧૨૦ કિ.ગ્રા/સે.મી. અઠ્યાવીસમાં દિવસો ઓ.પી.સી. માટે ૩૧૦ કિ.ગ્રા/સે.મી	૩૦ ટકા જેટલું દરેક સેમ્પલ માટે.
	(અ) કેઈનનેશ ટેસ્ટ સ્પેશીફીક સરફેસ ધ્વારા	ઓ.પી.સી. માટે ૨૩૫ સે.મી./ગ્રામ વધારે	ઉપર મુજબ પાંચ સેમ્પલમાંથી એક ટેસ્ટ
	(બ) રાયણીક પૃથ્થકરણ આઈ.એસ. ૪૦૩૨-૮૬૮	૧. મેગ્નેશીયમ ઓક્સાઈડ ૬ ટકાથી ઓછું. ૨. સલ્ફર ટ્રાય ઓક્સાઈડ ૨.૭૫ ટકાથી ઓછું. ૩. ઈઝનીશન લોસ ૫ ટકા સુધી	ઉપર મુજબ પાંચ સેમ્પલમાંથી એક ટેસ્ટ
૨)	રેતી		
	(અ) સીલ્ડ કંટેટ	૧૫૦ ધન મીટર એક ટેસ્ટ એક સેમ્પલ ૧૦ કિ.ગ્રા	૩ ટકા સુધી
	(બ) ફાઈનનેશ	—કિત્તો—	સ્પેશીફીકેશન નિયત કરેલા ધોરણ મુજબ સામાન્ય રીતે ચોથા ઝોનમાં આવતી રેતી વાપરવી નહીં.

૧	૨	૩	૪
૩)	ગ્રીટ કપચી (ડામર માટે)	બી.ટ. મીનરા મેકાકેમ- ગ્રીટ અને કપચીના અલગ સ્પેશીફિકેશન નિયત કરેલા ધોરણ મુજબ બે તેમજ મીકરા એગ્રીગેટના દરરોજ બે ટેસ્ટ એક પ્લાન્ટ ઉપરથી લેવાના રહેશે.	સ્પેશીફિકેશન નિયત કરેલા ધોરણ મુજબ
	(ક) ગ્રેડેશન ટેસ્ટ	(અલગ-અલગ બે અને ડ્રાયરમાંથી બે)	
	(ખ) ફલેકીનશ ટેસ્ટ	-પ્રતિ ૨૦૦ ધન મીટર એક ટેસ્ટ	ડામરની સપાટી માટે ૩૫ થી વધુ નહીં
	(ગ) ઈપકેટ ટેસ્ટ	- પ્રતિ ૧૦૦ ધન મીટર એક ટેસ્ટ	૩૦ % થી વધુ નહીં.
	(ઘ) એબ્રેશન ટેસ્ટ	-કિત્તો-	૩૫ % થી વધુ નહીં.
	(ચ) કપચીરો સ્ક્રીપીંગ	દર ૫૦ થી ૧૦૦ ધન મીટરે એક ટેસ્ટ	૨૫ % થી વધુ નહીં.
	(અ) ડામર એક્રેટન ટેસ્ટ	દરરોજ બે ટેસ્ટ એક જ પ્લાન્ટ માટે	૩૦.૩ % (નિયત ધોરણના)
	(બ) ડામરની ગુણવત્તાની ટેસ્ટ	દર ૧૦૦ અને એક ટેસ્ટ અથવા જરૂરીયાત મુજબ	૮૦-૨૨૫-૫ % ૨૨૫ થી ઉપર - ૭ %
૪)	ઈટો		
	(ક) એફલોરેન્સ ટેસ્ટ	૨૦૦૦ ઈટોના જથ્થામાંથી ૨૦ ઈટો લેવાની રહે છે.	મેડરેડ
	(ખ) વોટર એક્સાઈબર ટેસ્ટ	૩૫૦૦૦ ઈટોના જથ્થામાંથી ૩૨ ઈટો લેવાની રહે છે.	૨૦ % થી વધુ નહીં.
	(ગ) કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ ટેસ્ટ	અને દરેક ૫૦૦૦૦ ઈટોમાંથી ૫૦ ઈટો લેવાની રહે છે.	અવરેન ૩૫ ડી.ગ્રા./સે.મીથી ઓછું નહીં અને દરેક રીઝલ્ટ નિયત ધોરણના ૨૦ % થી ઓછું ન હોવું જોઈએ.
૫)	સી.સી.ફ્લોરીંગ ટાઈલ્સ		
	(ક) વોટર એબસોર્બેશન	૨૦૦૦ ટાઈલ્સમાંથી ૬ ટાઈલ્સ	વધુમાં વધુ ૧૦ %
	(ખ) ટ્રાસવર્સ સ્ટ્રેન્થ ટેસ્ટ	૨૦૦૦ ટાઈલ્સમાંથી ૧૨ ટાઈલ્સ લેવાની રહે છે.	ભીની ૮૦ કી.ગ્રા/સે.મી. સુકી ૧૨૦ કી.ગ્રા/સે.મી. (ઓછામાં ઓછી)
	(ગ) એબ્રેશન ટેસ્ટ	૨૦૦૦ ટાઈલ્સમાંથી ૬ ટાઈલ્સ લેવાની રહે.	અવરેજ ધસારો ૩.૫ મી.મી. થી વધુ નહીં.
૬)	પાણી		
	કેમીકલ અને એનાલીસીસ	એક સોર્સ માટે એકજ વખત ટેસ્ટ લેવાનો રહેશે. પછી જો શંકા થાય તો જ.	ટીડીએસ (મી.ગ્રા./લીટર અ ૩૦૦૦ સ્વેકેટ (મી.ગ્રા./લીટર - ૫૦૦ પી.એચ. વેલ્યુ- ૬ થી ૮ ફ્લોરાઈડઝ- મી.ગ્રા લીટર- ૨૦૦૦ (પી. પી. સી) કાર્બનીક પદાર્થ - ૨૦૦ અકાર્બનીક પદાર્થ - ૩૦૦૦

૧	૨	૩	૪
૭)	સીમેન્ટ કોક્રીટ ક્યુબ ટેસ્ટ	(અ) આર્ડનારી અને કંટ્રોલ કોક્રીટ માટે આઈ.એસ.એસ. ૪૫-૧૯૭૮	(બ) જુદા જુદા કોક્રીટ માટે નિયત કરેલ મજબુતાઈ મેળવવી જરૂરી છે.
	જથ્થો	સેમ્પલની સંખ્યા	૭ દિવસ
	૧ થી ૫ ધન મીટર	૧	૨૮ દિવસ
	૬ થી ૧૫ ધન મીટર	૨	૧૦૦ કી.ગ્રા/સે.મી.
	૧૬ થી ૨૦ ધન મીટર	૩	૧૫૦ કી.ગ્રા
	૩૧ થી ૫૦ ધન મીટર	૪	૨૦૦ કી.ગ્રા
	૫૧ ઉપરના	૪૩ દરેક	૨૫૦ કી.ગ્રા
	જથ્થાના રેટ	૫૦ ધન મીટરે અથવા તેના ભાગ માટે	૩૦૦ કી.ગ્રા
		એક સેમ્પલ (૧ સેમ્પલ - ૬ ટ્યુબ)	આ ઉપરાંત આઈ.એસ.-૪૬૬-૧૯૭૮-ના કોડ મુજબ વિશિષ્ટ મજબુતાઈ
		(બ) આર્ડનારી અને કંટ્રોલ કોક્રીટ પુલોના કામ માટે આર.સી.સી. ૨૧૯૬૬ મુજબ	(કિરટરીસ્ટીક સ્ટ્રેન્થ) પણ ગણતરી કરીને મેળવવાની હોય છે.
		પ્રતિ ધન મીટરના જથ્થા માટે ૧૦ ક્યુબ લેવા જે પૈકી ૫ ક્યુબ ૭ દિવસના અંતે ૫ ક્યુબ ૨૮ દિવસના અંતે ટેસ્ટ કરવાના રહે છે.	(બ) દરરોજ ટેસ્ટ કરેલ ક્યુબની સરેરાશ કમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ નિયત ધોરણોથી ઓછી ના હોવી જોઈએ દરરોજ ટેસ્ટ કરેલ ક્યુબના ૨૦ %
		ક્રોકીટ ના કામ દરમિયાન પહેલા ૬ દિવસ માટે કાયમ ઉપર મુજબ ક્યુબ લેવાના અને ત્યારપછી ત્રણ દિવસે એક વાર ક્યુબ ભરવાના રહે છે.	ક્યુબની સ્ટ્રેન્થ નિયત ધોરણોના ૮૫% થી ઓછી ના હોવી જોઈએ.
		(ક) સીમેન્ટના ક્રોકીટ બીમના માટે પ્રતિ ૩૦ ધન મીટરના જથ્થા માટે ૧૦ ક્યુબ ભરવાના, જે પૈકી ૫ ક્યુબ ૭ દિવસ અને બાકીના ૫ ક્યુબ ૮ દિવસે ટેસ્ટ કરવાના રહેશે.	

૧	૨	૩	૪			
૮)	લોખંડ					
	(ક) માઈલ સ્ટીલ બાર	૪૦ ટનને ઓછુ એક ટેસ્ટ લેવાના રહે છે.	જાડાઈ મી. મી.	અલ્ટીમેટ ટેન્સાઈલ સ્ટ્રેન્થ (કી.ગ્રા.સે.મી)	ચીલ્ડ રેટ કી.ગ્રા.સે.મી	ઈલોગેશન ના ટકા
			૦-૨૦	૪૨	૨૬	૨૩
			૨૦-૪૦	૪૨	૨૬	૨૩
			૪૦ થી વધુ	૪૨	૨૪	૨૩
	(ખ) ટવીસ્ટેડ સ્ટીલબાર	-કીત્તો-	બધી સાઈઝ માટે	૪૮.૫	૪૨.૫	૧૪.૫
	(બ) પીસ્ટ્રેસ કોંક્રીટ માટે સ્ટીલના	-કીત્તો-	૮.૦	૧૪૦	આવેલ	૪ ગ્રેજ
			૭.૦	૧૫૦	ટેન્સાઈલ	૪ લેથ
			૫.૦	૧૬૦	સ્ટ્રેન્થી	૪૨૦૦ મી.મી
			૪.૦	૧૭૫	ઓછામાં ઓછુ	૩
		૩.૦	૧૮૦		૨.૫	
			૮૫ %			
૯)	ટીકવુડ					
	(૧) કવર	દરેક લીટ મુજબ		સ્પેશીફીકેશનના આઈ.એસ.કોડના નિયત કરેલ ધોરણ		
	(૨) હોડનેશ					
	(૩) રેન્સીટી					
	(૪) વજન					
	(૫) મોઈસ્વર કન્ટેન્ટ					
	(૬) પોરોસીટી					
	(૭) સોફ્ટ ટીસ્ચુ					
	(૮) રેઝીન					
	(૯) આઈડન્ટીફીકેશન					

૧	૨	૩	૪
ક્રમાંક	પરિક્ષણની વિગત	પરિક્ષણોના હાલનું ધોરણ	પરિક્ષણોના સુધારેલ ધોરણો.
૧.	મેટલ ગ્રેવલ કસ્ટ માટે	૧. ગ્રેડેશન ૨૦૦ ઘ.મી. ૧ પરિક્ષણ ૧. પરિક્ષણ ૨. કલેફીનેશ ૩. ઇમ્પેક્ટ ૪. એબરેઝન ૫. ક્ષીગ ટેસ્ટ	ધ.મી. ૧૦૦ ઘ.મી. ૧૦૧ ઘ.મી. ૫૦૦ ૫૦૧ થી ૧૫૦૦ ૧૫૦૧ થી ૫૦૦૦ ઓછામાં ઓછા ૧ ૨ ૫ ૭ ૩ ટેસ્ટ એક કામ માટે
૧૦)	માટીની ફીલ્ડ ટ્રાય કેપેસિટી નક્કી કરેલ ધોરણસર સ્થળ પર ક્ષેત્રિય કર્મચારીએ લેવાની રહેશે.		
૧૧)	રેતી	૧. ફાઈનનેશ મોડ્યુલર ૨. ગ્રેડેશન	૨૫૦ ઘ.મી. જથ્થાએ ૧ એક સેટ ૨૫૦ ઘ.મી. જથ્થાએ ૧ એક સેટ
૧૨)	મુરમ	૧. આઈ.પી.વેલ્યુ	૫૦ ઘ.મી. જથ્થા માટે ૧. એક ટેસ્ટ
૧૩)	પોલીમર	કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ	૧૦ મે.ટન દીઠ ૧ ટેસ્ટ અથવા તેમનો પાર્ટ

કોન્ટ્રાક્ટરની સહી

કાર્યપાલક ઈજનેર,
પાટનગર યોજના વિભાગ નં. ૧,
ગાંધીનગર.

465

રાજ્ય સરકારના બાંધકામ માટે વપરાતા
ગૌણ ખનીજની રોયલ્ટી ભરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
પરિપત્ર ક્રમાંક-ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૩-(૪)-સી
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૦૮/૦૮/૨૦૧૪

સંદર્ભ:- (૧) પરિપત્ર ક્રમાંક- ટીએનસી-૨૨૮૬-યુઆ./૩૦-(૧૯)-સ તા. ૨૪/૧૦/૧૯૮૯
(૨) પરિપત્ર ક્રમાંક- ટીએનસી-૧૦-૨૦૦૯/(૧૪)-સ તા. ૨૮/૦૪/૨૦૦૩

આમુખ:-

વિભાગ ના ઉપર દર્શાવેલ સંદર્ભીત પરિપત્રોથી રાજ્ય સરકારના બાંધકામ ના કામો માટે વપરાતા ગૌણ ખનીજોની રોયલ્ટી બાબતે બી-૧ ટેન્ડર ના કલોઝ-૩૬ અને કલોઝ-૩૫ માં ઉપરોક્ત સંદર્ભીત પરિપત્રોની તારીખ થી સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ પરત કરવા માટે રોયલ્ટી ભર્યા અંગે ના પ્રમાણપત્રનો આગ્રહ રાખવાનો રહેશે નહિ તેવી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. કોન્ટ્રાક્ટર એસોસિએશન ની રજુઆતે આવેલ છે. કે ટેન્ડર કલોઝની અમલવારી બધા વિભાગમાં એક સરખી રીતે કરવામાં આવતી નથી. અને સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ પરત કરવા માટે હજુ પણ અમુક વિભાગોમાં ના વાંધાં પ્રમાણપત્રો નો આગ્રહ રાખવામાં આવે છે. આ બાબતે નીચે મુજબની કાર્યવાહી કરવા આથી સર્વેને જણાવવામાં આવે છે.

સંદર્ભીત પરિપત્રોની રાજ્ય સરકારના બાંધકામ માટે વપરાતા ગૌણ ખનીજોની રોયલ્ટી બાબતે અને તેના સદર્ભ સીક્યુરીટી ડિપોઝીટ પરત કરવા માટે ની જોગવાઈઓ છે તેનો યુસ્ત પણે અમલ કરવાનો રહેશે.

જો રોયલ્ટી ભર્યા અંગેના ઈજારદારશ્રી ધ્વારા પુરા પાડવામાં આવેલ દસ્તાવેજો અપુરતા હોય તેવા કિસ્સામાં સંબંધીત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ કામ પૂર્ણ થયેથી જે તે કામની સીક્યુરીટી ડિપોઝીટ છુટી કરતાં પહેલાં ઈજારદારશ્રી તરફથી કામમાં વપરાયેલા ગૌણ ખનીજોની રોયલ્ટી ભરવાની બાકી હશે તો તે ભરપાઈ કરવા ઈજારદારશ્રી બંધાયેલ છે તેવા પ્રકારની ઈજારદારશ્રી પાસેથી બાંહેધરી અચુકપણે મેળવી સીક્યુરીટી ડિપોઝીટ પરત કરવા અંગેની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

આ સુચનાનો પણ યુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે.

સહી/-
(આર. કે. ચૌહાણ)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

ક્રમાંક: LAB-10-2015-17-C

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૧૨-૦૨-૨૦૧૬

પ્રતિ,
અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી,
અમદાવાદ (મા.મ.) વર્તુળ-૧,
અમદાવાદ

વિષય:- બાંધકામો માં વપરાતા માલસામાનના પરિક્ષણો માટે ખાનગી લેબોરેટરીને
આપના સ્તરે રજીસ્ટ્રેશન આપવા બાબત

સંદર્ભ:- આપના પત્ર ક્રમાંક:- જી-૪૧/ટીસી/ખા.લે./૧૩૪૩/૨૦૧૫ તા.૧૦-૧૨-૨૦૧૫

ઉપરોક્ત વિષય તથા સંદર્ભમાં તા.૧૬-૦૧-૨૦૧૬ ના રોજ મળેલ બેઠકની કાર્યવાહી નોંધ તથા આપના સ્તરે રજીસ્ટ્રેશન આપવા માટે પાત્ર થતી ૨૧ (એકવીસ) લેબોરેટરીઓ તેમજ તેમના મંજૂર કરવામાં આવેલ પરિક્ષણો નું પત્રક આ સાથે સામેલ રાખેલ છે. આ લેબોરેટરીઓને ૬-(છ) માસની સમયમર્યાદામાં જરૂરી પરિક્ષણ માટે એન.એ.બી.એલ. એક્રેડિશન મેળવી લેવાની શરતે રજીસ્ટ્રેશન તથા તા.૦૭-૦૮-૨૦૧૫ ના પરિપત્ર મુજબની નિયમાનુસારની આનુષંગિક કાર્યવાહી હાથ ધરવા જણાવવામાં આવે છે.

૦/૮

(એ.એન.મિસ્ત્રી)
ઉપસચિવ(રા.ર.)-૨
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

બિડાણ:-ઉપર મુજબ

નકલ રવાના :-

૧. મુખ્ય ઈજનેરશ્રી (ગુ.નિ.) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ.વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૨. મુખ્ય ઈજનેરશ્રી (મા.મ.) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ.વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૩. મુખ્ય ઈજનેરશ્રી (પં.) અને અ.સ.શ્રી, મા.મ.વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
૪. સંયુક્ત નિયામકશ્રી, (રસ્તા), ગેરી, વડોદરા
૫. અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, આલેખન (મા.મ.) વર્તુળ, ગાંધીનગર
૬. સંશોધન અધિકારીશ્રી, માર્ગ સંશોધન વિભાગ-૧, ગેરી, વડોદરા.
૭. કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, ખેડા (મા.મ.) વિભાગ, નડિયાદ
૮. સીલેક્ટ ફાઇલ - સી-શાખા

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
પરિપત્ર ક્રમાંક:પરચ/૧૦૨૨/૭૫૧/સી-૧
૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૩

સંદર્ભ: માર્ગ અને મકાન વિભાગના પત્ર ક્રમાંક: એસઓઆર/૨૦૧૩/૧૭૧/સી-૧,
તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૩

પરિપત્ર ::

માર્ગ તથા પુલોના કામમાં કોફિટ કામમાં RMC (રેડી મીક્ષ કોફિટ) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમાં રેડી મીક્ષ કોફિટ વર્કસાઈટ ઉપર અથવા વર્કસાઈટની નજીક આવેલ થર્ડ પાર્ટીના કોફિટ બેચ મીક્ષ પ્લાન્ટમાં તૈયાર કરી સાઈટ પર લાવી In-situ કોફિટ કરવામાં આવે છે. સંદર્ભિત પત્રથી એસ.ઓ.આર. વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ થી રેડી મીક્ષ કોફિટ (આર.એમ.સી.) ને નવી આઈટમ તરીકે લેવામાં આવેલ છે.

અનુભવે જણાયેલ છે કે જે કામમાં વર્ક સાઈટથી દુર રહેલ પ્લાન્ટથી RMC (રેડી મીક્ષ કોફિટ) લાવવામાં આવે છે તેના ઘટકોની ગુણવત્તા બાબતે સીધી દેખરેખ રાખી શકાતી નથી તથા નળની ગુણવત્તાના કોફિટનો વપરાશ થવાની શક્યતાઓ રહેલ છે. જેને લીધે મકાન/પુલના સૌથી અગત્યતા ધરાવતા સ્ટ્રક્ચરલ મેમ્બરની સ્ટ્રેન્થ જરૂરીયાત મુજબની નહીં મળવાની શક્યતા રહે છે. ઉક્ત પ્રકારની ઘટનાઓ ન બને તે માટે વર્કસાઈટથી દુર આવેલ પ્લાન્ટથી સાઈટ પર લાવવામાં આવતા RMC (રેડી મીક્ષ કોફિટ) ના વપરાશ માટે નિયમો બનાવવા જરૂરી બનેલ છે.

સરકારશ્રી કક્ષાએથી પુખ્ત વિચારણાના અંતે, રેડી મીક્ષ કોફિટના ઉપયોગ બાબતે નીચે જણાવ્યા મુજબની કાર્યપદ્ધતિ અનુસરવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.

- (૧) રૂ.૫ કરોડથી ઓછી અંદાજિત રકમના કામના નકશા અંદાજમાં RMC (રેડી મીક્ષ કોફિટ) ની આઈટમ ન લેતા, કંટ્રોલ કોફિટની આઈટમ જ લેવી.
- (૨) રૂ.૫ કરોડથી વધારે અંદાજિત રકમના કામોમાં ઈજારદારશ્રી દ્વારા માત્ર સાઈટ ઉપર ઉભા કરેલ બેચ મીક્ષ પ્લાન્ટમાં તૈયાર થતા કોફિટનો ઉપયોગ કરી શકે તેવી જોગવાઈ ટેન્ડરમાં કરવી, તેમજ આ માટે અલગથી કોઈ ચુકવણું કરવામાં આવશે નહીં તેવી શરત પણ રાખવી.
- (૩) કામર બેચ મીક્ષ પ્લાન્ટની માફક કોફિટ બેચ મીક્ષ પ્લાન્ટ માટે ઈજારદારે યાંત્રિક વિભાગનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાનું ફરજિયાત કરવું. આ બાબતે યાંત્રિક વિભાગે જરૂરી કાર્યવાહી નક્કી કરવાની રહેશે.
- (૪) ખાસ કિસ્સામાં રૂ.૫.૦૦ કરોડથી વધારે અંદાજિત રકમના કામો માટે સાઈટ ઉપર ફક્ત જગ્યાના અભાવે પ્લાન્ટ ઉભો થઈ શકે તેમ ન હોય તો, અન્ય જગ્યાએ પ્લાન્ટ ઉભો કરવાનો રહેશે તેમજ તેવા કામો માટે સંબંધિત અધીક્ષક ઈજનેરશ્રીની પૂર્વ મંજૂરી મેળવી ઈજારદારે સાઈટથી નજીકમાં નજીક પોતાનો બેચ મીક્ષ પ્લાન્ટ ઉભો કરી માત્ર તેમા તૈયાર કરવામાં આવેલ રેડી મીક્ષ કોફિટનો જ ઉપયોગ કરી શકશે તેવી જોગવાઈ ટેન્ડરમાં કરવાની રહેશે આ માટે અલગથી કોઈ ચુકવણું કરવામાં આવશે નહીં, તેવી શરત પણ ટેન્ડરમાં રાખવાની રહેશે.

- (૫) ક્ષેત્રિય નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી/ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા સદર પ્લાન્ટની વખતો-વખત સ્થળ મુલાકાત લઈ પ્લાન્ટમાં તૈયાર થઈને કામના સ્થળ પર વપરાતા RMC અંગે ટેન્ડરની શરતો તથા વખતો-વખત સરકારશ્રી દ્વારા આપવામાં આવેલ સૂચનાઓ/જોગવાઈઓનું પાલન થાય છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવાની રહેશે.
- (૬) બેચ મીક્ષ પ્લાન્ટ પર સેક્શન અધિકારીએ નિયમિત ગેટપાસ ઈસ્યુ કરવાના રહેશે. તથા સિમેન્ટ, કપચી, રેતી, ગ્રીટ, પાણી વગેરેના ઉપયોગના સરકારશ્રી દ્વારા વખતો-વખત થયેલ ઠરાવો અને આપેલ સૂચના અનુસાર નિયત કરેલા પરિક્ષણો કરવાના રહેશે તથા પરિક્ષણના રેકર્ડ/રજિસ્ટર નિભાવવાના રહેશે.
- (૭) ગેટપાસમાં કોંક્રિટનો સેટીંગ ટાઈમ દર્શાવવાનો રહેશે, તેમજ નિર્ધારિત સમય પહેલાં કોંક્રિટનો વપરાશ થઈ જાય તેવી વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે.
- (૮) IS 456 (2000) Reaffirmed 2021 : Plain and Reinforced concrete code of practice, IS 5892 (2004) : Concrete Transit Mixers Specification, IS 4926:2003 (Ready Mixed Concrete-Code of Practice), IS:10262 :2009 concrete Mix Proportioning - Guidelines, વિગેરે કોડ તથા અન્ય માર્ગદર્શક સૂચનાઓનું ચુસ્ત પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૯) RMC (રેડી મીક્ષ કોંક્રિટ) અંગેની અગાઉની જોગવાઈઓ રદ ગણવાની રહેશે.

આ પરિપત્ર વિભાગની સરખા ક્રમાંકની ફાઈલ પર તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૩ ની સચિવશ્રી(મા.મ.) ની મળેલ

મંજૂરી અન્વયે બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.


(કે.બી.કુલ્કર્ણી)

ઉપસચિવ(મુ.મ.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પ્રતિ,

- સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગના અંગત મદદનીશશ્રી,
- સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓ (રાજ્ય, પંચાયત, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ, ગુણવત્તા નિયમન, પાટનગર યોજના, નીતિ અને આયોજન, વિશ્વવેંક) માર્ગ અને મકાન વિભાગ.
- મુખ્ય ઈજનેર અને નિયામકશ્રી સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કોલેજ, ગાંધીનગર.
- ખાસ ફરજ પરના અધિકારીશ્રી (વિ.યો.), (ચંત્રો અને ઓજારો), મા.મ.વિભાગ
- નાણાં સલાહકારશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સર્વે અધીક્ષક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
- સર્વે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ.
- નિયામકશ્રી, ગેરી વડોદરા,
- સર્વે તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- સીલેક્ટ ફાઈલ સી-૧ શાખા -૨૦૨૩

—: પરિશિષ્ટ :—

માર્ગ અને મકાન વિભાગ હેઠળના રૂ. ૫.૦૦ લાખથી વધારે કિંમતના રસ્તા/ પુલો મકાનોના કામો ઉપર કામની વિગત દર્શાવતા બોર્ડ

- ૧) કામનું નામ (કામનો પ્રકાર) :
- ૨) વિભાગનું નામ :
- ૩) પેટાવિભાગનું નામ :
- ૪) ટેન્ડરની રકમ :
- ૫) ઈજારદારશ્રીનું નામ :
- ૬) સુપરવાઈઝરી સ્ટાફનાં નામ :
- ૭) કામ શરૂ કરવાની તારીખ :
- ૮) કામ પૂરું કરવાની તારીખ :
- ૯) કામના સ્પેસીફિકેશન :

- ❖ માટી કામની જાડાઈ સે.મી.
- ❖ મેટલના પ્રથમ સ્તરની જાડાઈ.....સે.મી.
- ❖ મેટલના બીજા સ્તરની જાડાઈ.....સે.મી.
- ❖ ડામરની સપાટીનું કામ સે.મી.
(-----કપચી ----- ગ્રીટ અને ----- ડામર વાપરવાનો)
- ❖ ડામરની સીલીંગ સરફેસનું કામ સે.મી.
(-----કપચી ----- ગ્રીટ અને ----- ડામર વાપરવાનો)

પુલનાં કામો : —

- પુલના લંબાઈના ગાળા
- પુલના પાયાના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- પુલના થાંભલા/ એબટમેન્ટના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- સુપરસ્ટ્રક્ચરના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- અન્ય વિશેષ જોગવાઈ.

મકાનોના કામો :—

- પાયાના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- ઈટોના ચણતરમાં સીમેન્ટ / રેતીનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, રેતી)
- ભોંયતળીયાના કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- ભોંયતળીયે સે.મી. જાડાઈની સાઈઝની મોઝેક ટાઈલ્સ.
- બારી બારણા સાગી લાકડાના/ સ્ટીલ ફ્રેમ / અન્ય

આર.સી.સી. કામો :—

- આર. સી. સી. કામમાં કોન્ક્રીટનું પ્રમાણ (સીમેન્ટ, કપચી, રેતી)
- આ કામના વિગતવાર સ્પેસીફિકેશન નાચબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી પેટા વિભાગની કચેરીએ ઓફીસના સમય દરમિયાન કોઈપણ સમયે જોઈ શકાશે.
- આ કામની માલિકી જાહેર જનતાની છે અને કામમાં ક્ષતિ કે અનિયમિતતા જણાય તો તે બાબતમાં સંબંધિત અધિકષક ઈજનેરશ્રી વર્તુળ કે જેઓની કચેરી સ્થળે છે તેઓનું ધ્યાન દોરવા વિનંતી છે.

કામના ટેન્ડર ફરીથી મંગાવવામાં આવે

ત્યારે રાખવાની થતી તકેદારી

ગુજરાત સરકાર

સૂચના ક્રમાંક:-TNC-10-2015-01-C

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

સચિવાલય,ગાંધીનગર

તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૫

સંદર્ભ:-ગુજરાત તકેદારી આયોગના તા.:-૨૩/૦૮/૨૦૧૦ ના પત્ર ક્રમાંક જીએમબી-૧૧૨૦૦૭-૨૫૧૧૫૩-ઈ

આમુખ:-

ગુજરાત તકેદારી અયોગના ધ્યાને આવેલ કિસ્સા મુજબ,પહેલા ઇજારદાર પોતાની ક્ષમતા બહારના નીચા ભાવો ભરે અને ત્યાર પછી ઇજારદારે ટેન્ડરમાં બીનપોષણક્ષમ ભાવો ભર્યા હોવાથી,કામ નહીં કરી શકે તેવા કારણોસર ટેન્ડર રદ કરાયેલ હોય અથવા વેલીડીટી પીરીયડ માં ટેન્ડર સ્વીકારેલ હોય અને પૂરતી તક મળ્યા છતાં ઇજારદારશ્રી સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ ન ભરે,એટલે કે પીછે હઠ કરે ત્યારે અને વ્યાજબી કારણો વગર ઇજારદારશ્રી ચાલુકામ અધુરા છોડે અને કરાર રદ થાય તો આવા સંજોગો માત્ર ઇજારદારશ્રીના કારણોસર ઉદભવ્યા ગણાય.આ સ્થિતિમાં કામનાં ટેન્ડર ફરીથી માંગવામાં આવે ત્યારે રદ કરાયેલ ટેન્ડર/કરારના સંબંધિત ઇજારદારશ્રી પુનઃ ટેન્ડર ભરી શકે છે,જે ભુલ કરનાર ટેન્ડર ભરનારની તરફદારી કરવા સમાન હોય ઇચ્છનીય નથી.

ઉપરોક્ત બાબત અંગે પુખ્ત વિચારણાને અંતે નીચે મુજબની આથી સૂચના આપવામાં આવે છે.અને આ સૂચનાનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા સર્વે સંબંધિતોને આથી જણાવવામાં આવે છે.

સૂચના:-

1. પ્રથમ માંગેલ ટેન્ડરમાં ઇજારદારશ્રી પોતાની ક્ષમતા બહારના નીચા ભાવો ભરે અને ઇજારદારશ્રી પાસેથી આ ભાવોનું પુષ્ટકરણ માંગવામાં આવે અને જો ઇજારદારશ્રી તે જણાવેલ સમયમર્યાદામાં ન આપે અને તે ટેન્ડર બિનપોષણક્ષમ ભાવ ગણી રદ કરી ફરીથી માંગવામાં આવે તે સંજોગોમાં.
2. પ્રથમ માંગેલ ટેન્ડર તેની વેલીડીટી પીરીયડમાં સ્વીકારવામાં આવેલ હોય અને પૂરતી તક આપવા છતાં ઇજારદારશ્રી સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ ન ભરે અને કામમાંથી પીછેહઠ કરે તે સંજોગોમાં.
3. વ્યાજબી કારણો વગર ઇજારદારશ્રી ચાલુ કામ અધુરું છોડે અને કરાર રદ થાય તે સંજોગોમાં.
- 4.

(આર.કે.ચૌહાણ)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી(વિ.ચો)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

રસ્તા પુલો મકાનો ના કામો માટે પૂર્વ

લાયકાત(Prequalification)ના માપદંડો

બાબત

ગુજરાત સરકાર

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

પરિપત્ર ક્રમાંક:એસ.એચ.આર-૧૦-૨૦૧૫-૧૭-સી

બ્લોક નં.૧૪, સરદાર ભવન,સચિવાલાય,ગાંધીનગર

તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૭

સંદર્ભ:- મા.મ.વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક:-એસએચઆર-૧૦-૨૦૧૫-૧૭-સી તા.૨૫-૦૧-૧૬

માર્ગ અને મકાન વિભાગ ના સંદર્ભીત પરિપત્રથી રસ્તા,પુલો, અને મકાનોના કામો માટે પૂર્વ લાયકાત (Prequalification) ના સંકલીત માપદંડો પરિપત્રીત કરવામાં આવેલ છે.જે મુદ્દા (A)Prerequisites માં “Road/Bridge/Building Work-અને એપેન્ડીક્ષ-સી Evaluation Comittees માં જણાવેલ છે/ઇજારદારશ્રીઓ હવે અદ્યતન મશીનરી અને ટેકનોલોજીથી કામો કરતા હોઇ નીચે દર્શાવ્યા મુજબ સુધારો કરવામાં આવે છે.

પરિપત્ર:-

સંદર્ભીત પરિપત્રના મુદ્દા (A)Prerequisites માં જણાવેલ રસ્તા/પુલ/મકાનો ના કામો માટેના પૂર્વલાયકાત મંજૂર કરવા અને એપેન્ડીક્ષ-સીમાં ઇવેલ્યુએશન કમિટીના મંજૂર કરવા અંગેના સ્તરો હવેથી નીચે દર્શાવેલ પત્રક મુજબના રહેશે.

	નાંણાકીય મર્યાદા	હાલની જોગવાઇ (રૂ.કરોડ)	હવે પછીથી જોગવાઇ (રૂ.કરોડ)
૧.	રસ્તાના કામો માટે:-		
	(૧) P.Q.જરૂરી નથી	૪.૦૦ સુધી	૭.૫૦ સુધી
	(૨)અધિક્ષક ઇજનેરશ્રીઓની કમિટી	૧૦.૦૦ સુધી (૪.૦૦ થી ૧૦.૦૦ સુધી)	૧૨.૦૦ સુધી (૭.૫૦ થી ૧૨.૦૦ સુધી)
	(૩) મુખ્ય ઇજનેરશ્રીઓની કમિટી	૧૦.૦૦ થી વધુ	૧૨.૦૦ થી વધુ
૨.	પુલોના કામો માટે:-		
	(૧) P.Q.જરૂરી નથી	૪.૦૦ સુધી	૭.૦૦ સુધી

	(૨)અધિક્ષક ઇજનેરશ્રીઓની કમિટી	૧૦.૦૦ સુધી (૪.૦૦ થી ૧૦.૦૦ સુધી)	૧૦.૦૦ સુધી (૭.૦૦ થી ૧૦.૦૦ સુધી)
	(૩) મુખ્ય ઇજનેરશ્રીઓની કમિટી	૧૦.૦૦ થી વધુ	૧૦.૦૦ થી વધુ
૩.	મકાનોના કામો માટે:-		
	(૧) P.Q.જરૂરી નથી	૪.૦૦ સુધી	૭.૦૦ સુધી
	(૨)અધિક્ષક ઇજનેરશ્રીઓની કમિટી	૧૦.૦૦ સુધી (૪.૦૦ થી ૧૦.૦૦ સુધી)	૧૦.૦૦ સુધી (૭.૦૦ થી ૧૨.૦૦ સુધી)
	(૩) મુખ્ય ઇજનેરશ્રીઓની કમિટી	૧૦.૦૦ થી વધુ	૧૦.૦૦ થી વધુ

સંદર્ભીત પરિપત્રની અન્ય જોગવાઈઓ યથાવત રહે છે.

આ હુકમો નાણાં વિભાગની તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૬ ની નોંધથી સરખા ક્રમાંકની ફાઇલ ઉપર મળેલ સંમતિ થી બહાર પાડવામાં આવે છે.

(એન.જી.પરમાર)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી(વિ.યો.)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ,

**STANDARD FOR CEMENT
CONSUMPTION FOR DIFFERENT
ITEMS OF WORK**

Government of Gujarat
Roads & Building Department,
Circular No.PRC/10/2017/Cement Consumption/16/C
14,Sardar Bhavan,2nd Floor,
Sachivalaya,Gandhinagar
Date:-11/05/2017

Read:-Government of Gujarat, Road & Building Department, Sachivalaya ,Gandhinagar,
Circular No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986

CIRCULAR

The uniform rate of cement consumption for various item was prepared and circulated vide No. SOR/1085/7H(1) dated 08/12/1986.

At the outset, current practice of estimating cement consumption in concrete item of various Building, Bridge and Road project is based on above circular. However, it is generally observed that the cement consumption derived by actual mix design is lower than the standard cement consumption. Some of provision of the said circular become obsolete due to subsequent revision in the relevant IS code and IRC code. The maximum cement consumption as per IS:456-2000 and IRC:112-2011 IS 450 Kg/m³.Also cement industry and aggregate crushing industry have involved better quality of cement and aggregate over the years which have far reacting impact on mix design of the present day concrete.

Mix design report of GERI reflecting entire Gujarat region have been considered in averaging the cement consumption in various grade of design mix concrete. To minimize the difference between standard cement consumption of cement and actual consumption derived by mix design by GERI and the cement consumption as per provision of IS and IRC code falling cement consumption is proposed for estimation purpose.

Looking the above facts, the cement consumption mentioned in circular vide No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986 is required to modify as per below:

રસ્તા, પુલો અને મકાનોની ગુણવત્તા ચકાસણી માટેના
નિયતપત્રકોનો ઉપયોગ ઈન્સ્પેક્શન નોંધ માટે કરવા બાબત
ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
ક્રમાંક : PRC-10-2017-31-C
તા. ૨૬/૦૫/૨૦૧૭

પરિપત્ર

માર્ગ અને મકાન વિભાગના રસ્તા, પુલ અને મકાનના કામો ઈજારદારશ્રી મારફત કરાવવામાં આવે છે. આ કામોની ગુણવત્તા ચકાસણી કરવાનું કામ ગુણવત્તા નિયમન (મા.મ.) વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવે છે. કામોની ચકાસણી માટે ગુણવત્તા નિયમન (મા.મ.) વિભાગ હેઠળ ગુજરાત રાજ્યમાં કુલ-૬ (છ) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓની નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે. કામોની ગુણવત્તા ચકાસણી કરી તેનો સ્થળ સ્થિતિ મુજબનો ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા તૈયાર કરી જે તે સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને પુર્તતા અર્થે સાદર કરવામાં આવે છે અને એની જાણ જે તે વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવતા ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટની વિગતોમાં એકસરખા ફોર્મોટ વિભાગ દ્વારા નિયત કરેલ ન હોવાથી એકસૂત્રતા રહેતી નથી.

મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓની કમિટીમાં નક્કી થયા મુજબ ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટમાં એકસૂત્રતા રહે અને પી.એમ.જી.એસ.વાય.માં "ગ્રેડ સિસ્ટમ" વાળો રીપોર્ટ સાદર કરવામાં આવે છે એ પદ્ધતિએ ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટનું ફોર્મોટ બનાવવા જણાવવામાં આવેલ હતું. માર્ગ અને મકાન વિભાગના રસ્તા, પુલ અને મકાન માટેના ગુણવત્તા ચકાસણી કરવા માટેના ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટના ફોર્મોટ ગ્રેડ સિસ્ટમવાળા આ સાથે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. હવે પછી ગુણવત્તા વિભાગના મુખ્ય ઈજનેરશ્રી, અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી તથા જે કોઈ પણ અધિકારીશ્રી ગુણવત્તા ચકાસણીની કામગીરી કરે તેમણે આ ફોર્મોટનો ઈન્સ્પેક્શન રીપોર્ટ માટે ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

કામની ચકાસણી કર્યા બાદ કામનો એકંદરે ગ્રેડ "S (Satisfactory), SRI (Satisfactory but require improvement) કે U (Unsatisfactory)" આપવાનો રહેશે.

- (૧) જો ગુણવત્તા ચકાસણીમાં કામનો એકંદરે ગ્રેડ "S" મળશે તો એ કામ Satisfactory કક્ષાનું હોય કોઈ પુર્તતા કરવાની રહેતી નથી.
- (૨) જો ગુણવત્તા ચકાસણીમાં કામનો એકંદરે ગ્રેડ "SRI" (Satisfactory but require improvement) મળશે તો જે તે આઈટમમાં "SRI/U" ગ્રેડ મળેલ છે એ આઈટમની સુધારણા ટેન્ડરમાં જણાવેલ સ્પેશીફિકેશન મુજબ કરી એનો "ATR" (Action Taken Report) સંબંધિત

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ તૈયાર કરી જે તે ગુણવત્તા નિયમન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની ફરીથી સ્થળ મુલાકાત કરાવશે અને ગુણવત્તા નિયમન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી પૂર્તતા સાથે સહમત હોય તો અહેવાલ અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, ગુણવત્તા નિયમન વિભાગને સાદર કરશે. અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, ગુણવત્તા નિયમન વિભાગ પુર્તતા અહેવાલ યોગ્ય હશે તો રીગ્રેડ એટલે "SRI/U" માંથી "S" માટે ભલામણ કરશે. ત્યારબાદ સદરહુ પુર્તતા અહેવાલ સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી મારફત સંબંધિત મુખ્ય ઈજનેરશ્રીને સાદર કરવાનો રહેશે. સંબંધિત મુખ્ય ઈજનેરશ્રીએ સદરહુ "ATR" મુખ્ય ઈજનેરશ્રી ગુણવત્તા નિયમન વિભાગને પુર્તતા ગ્રાહ્ય રાખી "S" ગ્રેડીંગ આપવા માટે ભલામણ સહ સાદર કરવાનો રહેશે. ગુણવત્તા નિયમન વિભાગમાંથી પુર્તતા ગ્રાહ્ય રાખી "S" ગ્રેડીંગનું પ્રમાણપત્ર મળ્યા બાદ જ આ આઈટમનું બાકીનું ચક્રવર્ણ કરવાનું રહેશે.

- (૩) ગુણવત્તા ચકાસણીમાં કામનો એકંદરે ગ્રેડ "U" (unsatisfactory) મળશે તો જે તે આઈટમમાં "SRI/U" મળેલ છે એ આઈટમમાં સુધારણા અથવા Reconstruction (આઈટમ ફરીથી કરવી) ટેન્ડરમાં જણાવેલ સ્પેશીફિકેશન મુજબ ફરી ઓનો "ATR" સંબંધિત કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ તૈયાર કરી જે તે ગુણવત્તા નિયમન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની ફરીથી સ્થળ મુલાકાત કરાવશે અને ગુણવત્તા નિયમન વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી પુર્તતા સાથે સહમત હોય તો અહેવાલ અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, ગુણવત્તા નિયમન વિભાગને સાદર કરશે. અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, ગુણવત્તા નિયમન વિભાગ પુર્તતા અહેવાલ યોગ્ય હશે તો રીગ્રેડ એટલે "SRI/U" માંથી "S" માટે ભલામણ કરશે. ત્યારબાદ સદરહુ પુર્તતા અહેવાલ સંબંધિત અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી મારફત સંબંધિત મુખ્ય ઈજનેરશ્રીને સાદર કરવાનો રહેશે. સંબંધિત મુખ્ય ઈજનેરશ્રીએ સદરહુ "ATR" મુખ્ય ઈજનેરશ્રી ગુણવત્તા નિયમન વિભાગને પુર્તતા ગ્રાહ્ય રાખી "S" ગ્રેડીંગ આપવા માટે ભલામણસહ સાદર કરવાનો રહેશે. ગુણવત્તા નિયમન વિભાગમાંથી પુર્તતા ગ્રાહ્ય રાખી "S" ગ્રેડીંગનું પ્રમાણપત્ર મળ્યા બાદ જ સમગ્ર કામનું બાકીનું ચક્રવર્ણ કરવાનું રહેશે.
- ઉપરોક્ત સુચનાનો અમલ ચુસ્તપણે તાત્કાલિક અસરથી કરવાનો રહેશે.

બિડાણ :-

- (૧) રસ્તા, પુલ અને મકાનના કામોની ગુણવત્તા ચકાસણી માટેના નિયત પત્રકો
- (૨) એ.ટી.આર.નું નિયત પત્રક

(એન.જી.પરમાર)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
(વિ.યો.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર.

વર્ટીકલ વાયબ્રેટેડ પાઈપનો અંદાજમાં
સમાવેશ કરવા બાબત

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
ક્રમાંક : એસઓઆર ૧૦૧૮ ૭૧૫ સી-૧.
તા. ૧૨/૦૭/૨૦૧૮

આમુખ:—

માર્ગ અને મકાન વિભાગમાં નવી ટેકનોલોજી તથા માલસામાનની ઉપયોગીતાને ધ્યાને લઈ વિભાગના કામોમાં નવી ટેકનોલોજી અને નવા માલસામાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સી.ડી. વર્ક્સ માટે એન.પી.-૩ અને એન.પી.-૪ પાઈપ માટે હોરીઝોન્ટલ સ્પન પાઈપ તથા વર્ટીકલી વાયબ્રેટેડ પાઈપ એમ બે પ્રકારના પાઈપ વપરાશમાં લેવામાં આવે છે. વર્ટીકલી વાયબ્રેટેડ પાઈપ માટે પાઈપનું ટકાઉ પણુ હોરીઝોન્ટલ સ્પન પાઈપ કરતા વધારે હોય છે. આ બાબત ધ્યાને લેતાં નીચે મુજબ પરિપત્ર કરવામાં આવે છે.

પરિપત્ર:—

જે રાજ્ય ધોરીમાર્ગો, મુખ્ય જિલ્લા માર્ગો અને અન્ય જિલ્લા માર્ગોને ચારમાર્ગીય કરવા ૧૦ મીટર પહોળો કરવા માટે મંજૂરી મળેલ હોય તેમજ રૂ. ૧૦ કરોડ અથવા તેથી વધારે રકમનાં રાજ્ય ધોરીમાર્ગો, મુખ્ય જિલ્લા માર્ગો અને અન્ય જિલ્લા માર્ગોનાં મંજૂર કામોમાં નવા પાઈપ કલવર્ટ બનાવવા માટે વર્ટીકલી વાયબ્રેટેડ એન.પી.-૩ એન.પી.-૪ પાઈપનો અંદાજમાં સમાવેશ કરવાનો રહેશે.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)
ઉપસચિવ (રા.ર.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર.

પુલો તથા મકાનોના બાંધકામ કામનાં કામોમાં
પાઈલ ફાઉન્ડેશન માટે પાઈલ ઈન્ટીગ્રીટી
(Integrity) ટેસ્ટ કરવા બાબત

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
ક્રમાંક : એએસઆર/૧૦૨૦૧૮/૧૦૮/સી.
તા. ૦૬/૦૪/૨૦૧૮

આમુખ:-

પુલો અને મકાનોના બાંધકામના કામોમાં પાયાની માટીનો પ્રકાર (Type of foundation soil) તથા ફાઉન્ડેશન ઉપર પડતા ભાર (Structural load) ને ધ્યાને લઈ બોર્ડ કાસ્ટ ઈન સીટુ (Bored cast insitu) પાઈલ ફાઉન્ડેશન કરવાની જરૂરીયાત રહે છે. બોર્ડ પાઈલ ફાઉન્ડેશનમાં કોંક્રિટની કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ કરવામાં આવેલ પાઈલની લંબાઈ, પાઈલમાં પડેલ તીરાડ, પાઈલના ક્રોસ સેક્શનની વિગતો, કોંક્રિટના સ્તરમાં બાજુમાંથી પડેલ માટી (Soil incursions) વિગેરેની વિગતો જાણ શકાતી ન હતી. પરંતુ હવે અસ્ટ્રાસોનીક ટેસ્ટીંગ પદ્ધતિથી પાઈલ ફાઉન્ડેશનની ગુણવત્તા, પાઈલની લંબાઈ વિગેરે જાણ શકાય તેમ છે. તે ધ્યાને લેતાં પુખ્ત વિચારણાને અંતે પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવે છે.

પરિપત્ર:-

માર્ગ અને મકાન વિભાગમાં જે કામોની મંજૂરી મળેલ હોય અને અંદાજ બનાવવાના બાકી હોય તેવા પાઈલ ફાઉન્ડેશનવાળા કામો માટે અંદાજમાં દરેક પાઈલ માટે પાઈલ ઈન્ટીગ્રીટી ટેસ્ટ (Pile Integrity Test) ની જોગવાઈ રાખવાની રહેશે. તદઉપરાંત હાલમાં જે કામો પ્રગતિમાં હોય, ટેન્ડર માંગવામાં આવેલ હોય અને આ કામોમાં પાઈલ ફાઉન્ડેશન પ્રકારનાં ફાઉન્ડેશન કરવાના હોય તેવા તમામ કામોમાં પણ દરેક પાઈલ માટે પાઈલ ઈન્ટીગ્રીટી ટેસ્ટ (Pile Integrity Test) કરાવી લેવાનો રહેશે.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)
ઉપસચિવ (રા.ર.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર.

**ટેન્ડર માટે વાટાઘાટોની નિતી
નક્કી કરવા બાબત**

ગુજરાત સરકાર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં. ૧૪/૨, સરદાર ભવન,
સચિવાલય, ગાંધીનગર
પરિપત્ર ક્રમાંક : એસ/૨૨/૨૦૧૭/૬૩૯/ડ.
તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૮

આમુખ:-

માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં વિવિધ કામો માટે જાહેર નિવિદ્યાથી ટેન્ડર માંગવામાં આવે છે. ક્યારેક ઈજારદારે ભરેલ ટેન્ડરના ભાવ જે તે વિસ્તારમાં ટેન્ડર મંજૂરીના નિર્ણય કરવાના સમયે તે સમયે જે તે ટેન્ડરના કામના વિસ્તારમાં મંજૂર થયેલ અન્ય ટેન્ડરની સરખામણીમાં ઉંચા જણાય તેવા સંજોગોમાં ઈજારદારને વાટાઘાટ માટે બોલાવવામાં આવે છે. ક્યારેક જે તે ટેન્ડર ભરનાર ઈજારદાર વારંવાર વાટાઘાટની તારીખ અને સમય ફાળવ્યાબાદ સક્ષમ અધિકારી પાસે વાટાઘાટ માટે આવતા નથી/ વેલીડીટી લંબાવી આપતા નથી. તેમજ વેલીડીટી પીરીયડ પુરો થાય ત્યાં સુધી પોતે વાટાઘાટ કરવા માંગતા નથી તે પ્રકારનો પત્ર પત્ર આપતા નથી. તે કારણોસર ટેન્ડરની વેલીડીટી પુર્ણ થવાથી ટેન્ડર ફરીવાર માંગવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થાય છે. જેના કારણે પ્રજાલક્ષી કામોમાં વિલંબ પણ થાય છે. પુખ્ત વિચારણાને અંતે નીચે મુજબનો પરિપત્ર કરવામાં આવે છે.

પરિપત્ર:-

ટેન્ડર મંજૂરીની દરખાસ્ત કરતી સમયે જે તે ક્ષેત્રિય કચેરીમાંથી જે તે વિસ્તારનાં સમાન પ્રકારનાં છેલ્લા છ માસમાં મંજૂર થયેલ કામોની વિગતો સાથે કેટલી રકમ સુધીનું ટેન્ડર મંજૂર કરવાપાત્ર રહે છે. તે વિગત સાથે દરખાસ્ત કરવાની રહેશે. ઈજારદારને ટેન્ડર વેલીડીટી તેમજ ટેન્ડર મંજૂરીનો સમયગાળો ધ્યાનમાં લઈ વધુમાં વધુ ત્રણ વખત વાટાઘાટ માટે જાણ કરવામાં આવશે. જો ઈજારદાર વાટાઘાટ કરવા માંગતા ન હોય તો તેમણે વાટાઘાટની સુચના મળ્યાબાદ તરતજ તેઓ વાટાઘાટ કરવા માંગતા નથી તે મુજબનો પત્ર પાઠવવાનો રહેશે. જો ઈજારદાર ટેન્ડરની વેલીડીટી પુર્ણ થવાના સમયગાળા સુધીમાં પણ આ પ્રકારનો પત્ર પાઠવશે નહીં અથવા વાટાઘાટ કરશે નહીં તો તેમનું ટેન્ડર રદ ગણવામાં આવશે અને તેમની બાનાની રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે તેમજ ઈજારદાર પર શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. આ પરિપત્રની તારીખથી Notice Inviting Tenders માં નીચે મુજબની વધારાની વિગત ઉમેરવાની રહેશે.

If found necessary, contractor will be intimated for negotiation. He will be intimated maximum three times within validity period for negotiation. If contractor does not respond in time, his earnest money will be forfeited and his tender will be rejected. Punitive action will be taken on such contractor.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)
ઉપસચિવ (રા.ર.)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ગાંધીનગર.

ક્રમાંક:-એસ/૨૫૨૦૨૦/૧૩૮/સી.

ગુજરાત સરકાર,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા. ૧૮/૦૮/૨૦૨૦

પ્રતિ,

સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રીઓ.

મા.મ રાજ્ય વર્તુળ તમામ

મા.મ પંચાયત વર્તુળ તમામ

મા.મ (રા.ધો.)વર્તુળ તમામ

પા.યો વર્તુળ,ગાંધીનગર

શહેર(મા.મ) વર્તુળ,અમદાવાદ

વિષય :રૂ ૫ કરોડ થી વધુ રકમનાં ટેન્ડરનાં ડીટીપી માટે પ્રગતી-જી
અન્વયે રાખવાનું થતુ વધારાનું ચેક લીસ્ટ

ઉપરોક્ત વિષય પરત્વે સવિનય જણાવવાનું કે ,ઉચ્ચકક્ષાએથી થયેલ નિર્ણય અનુસાર પ્રગતી -જી મોડ્યુલ માટે રૂ ૫ કરોડ અથવા તેથી વધારે રકમ ની વહીવટી મંજૂરીવાળા કામો માટે હાલમા ડેટા એન્ટ્રી કરવામાં આવે છે.તેની જગ્યા એ પ્રગતી -જી ની વધારાની ફિલ્ડની વિગતો એનપ્રોક્યોરમાં ટેન્ડર અપલોડ કરવામાં આવે છે તે સમયે નાખવાની રહે છે.આ બાબતે પ્રગતી- જી નો સ્ક્રીનશોટ તેમજ જરૂરી ચેકલીસ્ટ બિડાણમાં સામેલ રાખેલ છે.હવે રજુ કરવાના તથા રૂ ૫ કરોડ કે તેથી વધુ રકમની વહીવટી મંજૂરીની રકમવાળા કામો માટે ડીટીપી ની સાથે જ વધારાનું ચેકલીસ્ટ સામેલ રાખવાનું રહેશે.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી

(વિયો)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

નકલ રવાના :---સર્વે મુખ્ય ઈજનેરશ્રીઓના અંગત મદદનીશશ્રીઓને અમલીકરણ સારું.

ડીટીપીની મંજૂર વખતે ડીટીપી સાથે રહવાના તથા પ્રગતી -જી નાં જરૂરી ફિલ્ડ માટેનું ચેકલીસ્ટ

કામનું નામ	:-	
પ્રોજેક્ટ ગુજરાત સરકાર નો છે કે કેન્દ્ર સરકારનો	:-	ગુજરાત સરકાર માટે GOG કેન્દ્ર સરકાર GOI ,ખાનગીકરણ માટે PPP,ફંડમાંથી હોયતો OWN FUND
પ્રાયોરીટી સ્કેલ	:-	માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી /માન .વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા ભૂમિ પૂજન થયેલ હોય તો -૧ અન્ય માન.મંત્રીશ્રી દ્વારા ભૂમિપૂજન થયેલ હોય -૨ અન્ય કિસ્સામાં -૩
પ્રોજેક્ટ ટાઇપ	:-	મકાન અથવા પુલ જે કામ એકજ સ્થળે હોય તેના માટે સ્ટેશનરી 'રસ્તા જેવા કે લીનીયર કામો માટે લેન્થ અથવા KMZ ફાઇલ
પ્રોજેક્ટ ટાઇપ સ્ટેશનરી હોય તો	:-	સ્થળનાં લોંગીટ્યુટ,લેટીટ્યુટ દર્શાવવા
પ્રોજેક્ટ રોડ ટાઇપ હોય લીનીયર હોય તો	:-	(૧)કામની શરૂઆત લોંગીટ્યુટ,લેટીટ્યુટ અને કામના અંતના લોંગીટ્યુટ,લેટીટ્યુટ દર્શાવવા અથવા ટેન્ડર અપલોડ કરતી KMZફાઇલ તૈયાર રાખવી.

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી

મા.મ વિભાગ

PREWQUALIFICATION CRITERIA
FOR CONSTRUCTION WORKS OF
ROADS, BRIDGES AND BUILDING

Government of Gujarat
Roads & Building Department,
Sachivalaya, Gandhinagar
G.R.NO. SSR/10/2015/17/C
Date:-20/06/2020

RESOLUTION

SUBJECT: consolidated resolution of prequalification criteria for construction work of roads, bridges and buildings.

READ: (1) Letter of R&B department No .SSR/102000-(10)-c ,

Dated 10/07/2000

(2) R & B department govt. of Gujarat resolution no. SSR/2007/3208/C,
dt.11.08.2009

(3) R&B department govt. of Gujarat resolution no. SSR/1097/32/C,
Dt,15/06/2011

(4) R&B department Govt. of Gujarat resolution no.SSR/1097/32/C
Dt.13/12/2011

(5) R&B department Govt. of Gujarat resolutionno.SSR/1097/32/C
dt.05/02/2013

(6) R&B department Govt. of Gujarat resolution no.SSR/10/2015 /17/C
Dt,03/02/2017

(7)) R&B department Govt. of Gujarat resolution no.SSR/10/2015 /17/C
Dt.24/10/2017

PREAMBLE:-

R&B department Govt. of Gujarat had issued letter and resolution [G.R.]regarding prequalification criteria for construction work of roads, bridges and building time to

time as above.it was under consideration of Govt. of Gujarat to consideate such letters &GRS in to one consolidated GR for simplification and uniformity in administration.

RESOLUTION:-

After due consideration it is decided to issue a consolidated resolution, consolidating all letters/resolution as referred above, therefore Govt.is pleased to issue a revised consoled government resolution by consolidating earlier government resolutions till the date of this resolution about prequalification criteria for construction works of roads brides and buildings as under.

PREQUALIFICATION OF BIDDERS

(A) PREREQUISITES:-

Prequalification shall be adopted when the amount of work put to tender exceeds as follows or as approved by the government in specific cases.

Road works	Above Rs.7.50 crores
Bridge and building works	Above Rs.7.0 crores
Electrical works*	Above Rs.05 crores

(* Includes any or combination of providing of AC plants, lifts sound systems of auditorium, refrigeration)

(B) SYSTEM:-

The process of evaluation shall be undertaken as mentioned in resolution in case of road/bridge/building work.in case of electrical works, the system shall be got prior approval from the authority competent to accept the tender general precedence and guidelines of vigilance commission shall be followed as well as in initial scrutiny(i.e. scrutiny of various documents like submission of Tender fee, EMD, Power of Attorney, certificate of Registrar of company or registrar of firm, required category of registration as applicable)before opening of price bid is also required to be followed.

(c) EVALUATION APPROVAL

When number of prequalified bidders are less than 2/3rd of the total bidders, list of qualified bidders shall be got approved from concerned chief engineer when evaluations is done by committee of superintending engineers as appendix and secretary (PS/ACS)when evaluation is done by committee of chief engineers as per appendix-c.

PREQUALIFICATION CRITERIA FOR THE CONSTRUCTION WORK OF ROADS, BRIDGES AND BUILDINGS

(1) ELIGIBILITY:

(A) For works having amount put to tender less than Rs.50 crores.

- I. Bidder can be a firm having valid registration as per para (3) a herein below.

(b) for works having amount put to tender equal to or more than Rs.50 crores

- I.As per (a) above

Or

II. Bidder can be a joint venture of not more than 3 firms.

a. Each partner firm should have valid registration as per para 3(a) herein below.

b. Lead partner firm must have more than 51% financial participation and other members must have not less than 20% financial participation. (total should be 100%)

III. No firm can bid for a given work simultaneously as separate bidder and as a member of any joint venture. both, the firm and joint venture shall stand disqualified in such case.

(c) Registered firm on registered on contractor's list, both simultaneously cannot bid the same work till the completion of years of registration of sister concern as registered contractor.

(2) QUALIFICATION CRITERIA:

(a) ANNUAL TURN OVER

i. Annual turnover of any one of the last five financial years from current financial year, updated to the current financial year shall be more than Rs,..... Crores(x). for guidance of deriving x: This value shall be derived by dividing amount put to tender by the limit expressed in years/s the proposed work.

II. For arriving at updated value, turnover of financial year shall be multiplied by the enhancement factor corresponding to that year. these enhancement factor shall be as given in para 4 herein below.

III. For joint venture, the lead partner must have updated annual turnover not less than Rs. _____ crores (51% of x) and remaining of each partners must have updated annual turnover not less than Rs. _____ cores (30% of X) the joint venture must collectively have updated annual turnover not less than Rs. _____ crores(x)

(b)SUCCESSFUL EXPERIENCE

Bidder must have as prime contractor or as nominated (approved by employer)

Sub contractor successful experience as follows:

- I. At least one similar work having updated completion cost not less than Rs._____crores(40%of the amount put tender of the proposed work)
- II. Such work must have been completed within last five financial years i.e from 31-3____till the due date of bid for the proposed work.
- III. A work would quality as similar work only if it meets with definitions given in appendix-A.
- IV. For updating completion cost of the work to current financial year procedure narrated in 2(a) ii shall mutatis mutandis apply.
- V. For joint venture qualifying threshold amount of updated completion cost would be.
 - a. Lead member:Rs _____crores (75% of amount mentioned in b(i) i.e.30%of amount out to tender)
 - b. each of remaining members :Rs._____crores(51% of amount mentioned in (i)i.e.20.4% of amount put tender.

(C) BID CAPACITY

- I. The bidder must have available bid capacity (ABC)more than the amount put to tender.

$$ABC = 2 \cdot A \cdot N - B$$

Whare ,

A is the maximum of updated total amount of work executed in any one year of the last five financial years i.e from_____to_____

N is the number of years prescribed for completion of proposed work. B is the amount of the existing commitments and ongoing works to be discharged during time interval of N years from the bid due date. For the purpose of updating amount of works executed in any year, procedure narrated in para 2(a) if shall mutandis apply. Existing commitments shall include aal such works for which

letters of acceptance of the tenders have been received by bidder till the date on which bidder has submitted his bid for the proposed work.

- ii. for joint venture, each members available bid capacity shall first be reduced in proportion to his proposed financial participation. Sum of Reduced available bid capacity of all the members should be more than the amount put tender.

(3) OTHER REQUIRMENTS

(a) BIDDER'S REGISTRATION

- i. Only those bidders shall bid whose names are borne are borne on the approved list of registered contractors in the required class&category with Gujarat state R&BD/W.R.D.
- ii. The contractors, who are registered in appropriate category of C.P.W.D.M.E.S,railways and Indian state governments, can also bid provide the bidder produce such registration certificate at the time of bidding and obtain registration in required class &category from the Gujarat sate R&BD/W.R.D before issuing work orde.bidder will solely be responsible for obtaining the required registration.

(b) LITIGATION HISTORY

The applicant should provide accurate information on litigation and/or arbitration resulting from contracts completed or under execution comlected or under execution by him over the last five years.A consistent history of arbitration awards/judgments against the applicant or any partner of a joint venture may result in disqualification for proposed work.if the details of litigation his the detais of litigation history is the hidden by the applicant and later on it comes to knowledge of the employer the bidder shall be disqualified for the proposed work and other appropriate actions shall be taken against bidder

(c) MACHINERY/EQUIPMENT

Bidder shall have to assure availability of machinery/equipment's in working condition as per Appendix-B if bidder fails to

Provide proof of assured availability of required machinery, he
Will be disqualified for the proposed work. Machinery ownership
Document or lease/hire agreement for the work under shall be
Considered as valid proof a assured availability.

(c) BIDDING IN E-TENDERING

- i. Submission of application must be through e-tendring i.e electronic from
- ii. Bidders shall to submit the bid in E-tendering from only.
- iii. Bids of those bidders who have submitted all information, statistical details as required in bid documents through E-tendering will only be considered if employer desires any clarification, for verification, ambiguity or difference found in the documents/statistical details submitted only (by E-tendering)by the bidder the same shall be finished within stipulated time otherwise further processing will be carried out in absence of above and the bidders shall be liable for consequence.
- iv. No bidder can participate in more than one bid for proposed work.

(d) SUBMISSION OF DOCUMENTS

- i. Following documents /papers shall from part of the bid.
 1. JV agreement (when bidders is JV) Cleary indicating the name of lead partner and percentage financial participation of each partner jv agreement must also demonstrate responsibility of each partner. The JV agreement should be so signed as to be legally binding to all partners, jointly,partners,jointly and severally.
 2. Annual turnover certificates issued by chartered accountant for last five financial year.

3. Form 3A issued by employer to substantiate successful experience of similar work. When employer of similar work is not a government, following need also to be furnished.
 - a. Self attested copy of order
 - b. Self attested copy of agreement.
 - c. Self attested copy of completion certificate
 - d. Self attested copy of final bill
 - e. Self attested copy of TDS certificate
 - f. Self attested copy of letter of permission give by employer for subletting the work.
4. Existing commitments and ongoing works as appendix-D
5. Litigation/arbitration history
6. Proof of assured availability of required machinery/equipment
7. An undertaking for truthfulness of information on finished
- ii. Any information,data,statistics etc.which are not related to bid document will not be considered even though furnished by the applicant.
- iii. In accordance with stipulation of para 3D (ii) employer reserves the right to call any information/document which is mandatory, essential and critical for purpose of evaluation.any information provided by the applicant after last date of electronic submission will not be considered in evaluation,unless except the employer has specifically asked for any information/document, which is mandatory, essential and critical for evaluation of PQ document. If required information is not furnished within stipulated time proposal will be liable for rejection.
- iv. If any of the information provided by the bidder is found false during scrutiny or at the later stage, his EMD shall be forfeited and he shall be disqualified for the proposed work. In case when bidder

has furnished exemption certificate in case when bidder has furnished exemption certificate in lieu of EMD,an amount equal to EMD,an amount to EMD shall be appropriated from his FDR pledged to avail of exemption certificate. If any of the information provided by the bidder is found false after award of work the performance security of bidder shall be forfeited and the contract shall be terminated.

(4) ESCALATION FACTORS

Following enhancement factor will be applied to annual turnover and completion cost of works to bring them to the base year. The current financial year in which bid is invited shall be considered as the base year.

Year	Financial year	Enhancement factor
Base year of inviting tender	20__20__	1.0
-1	20__20__	1.1
-2	20__20__	1.21
-3	20__20__	1.33
-4	20__20__	1.46
-5	20__20__	1.61

Officer on special Duty (S.P)

R&B Department

gandhinagar

To,

1. P.A. to secretary,R&B department sachivalaya,gandhinagr
2. P.A to secretary narmada,water resources,water supply&kalpsar department,sachivalaya gadhinagr
3. P.A to secretary,helth & f.w. Department,sachivalay gadhinagr
4. P.A. to secretary,urban development &urban housing department,sachivalaya,gadhinagr.

5. P.A. to secretary,panchayata rural hosing &rural development department
sachivalay,gaandhinagar
6. Accountant general,Rajkot/Ahmedabad
7. All chif engineers,R&B department,sachivalaya,gandhinagar
8. All chif engineers,narmda,water resources,water supply & kalpsar
department ,sachivalya,gandhinagar.
9. Managing director Gujarat state road development corporation LTD,nirman
Bhavan,gadhinagr
10. Director engineering staff training college gadhinagar
11. Director,Gujarat engineering research institute (GERI),vadodara.
12. Under secretary,Gujarat vigilance commission gandhinagar
13. Financial advisor,R&B department,sachivalaya gadhinagar
14. All superinding engineers-R&B state/panchayat/national
highway/expressway/capital project/ahmedabad city circle/world
benk/SHDP-PIU/Electrical circles
15. All exective engineers of all divisions under the control of above circles.
16. All technical officers including Dy.Executive engineers,R&B
Department,sachivalaya,gandhinagar
17. All project branches R&B department sachivalay,gadhinagr
18. Secretary,Gujarat contractors association,gajjar hall law garden,law collage
road ahmedabad.
19. Select file

DEFINITION OF SIMILAR WORK:

1. ROAD WORKS:

a. STRENGTHENING/RESURFACING WORK

- I. Any asphalt work done by paver such as
AC/BC/DBD/BM/SDBC/IPMC/BUSG

b. WIDENING WORK

I. Widening up to 7 m of carriage way

1. Any work of widening of carriage way to minimum 5.5 m. carriage way and should have items of WBM/WMM and paver laid asphalt work.

Or

2. New road construction work (minimum carriageway width not less than 3.5m) involving items of WBM/WMM and paver laid asphalt work.

ii. widening up to 10m of carriageway

1. Any road work of widening of carriageway to 10m

Or

2. Any road work of carriageway widening involving addition of carriageway not less than 3.0m

Or

3. New road construction work (minimum carriageway width not less than 3.5m) involving items of DBM/WMM and paver laid asphalt work.

c. NEW ROADS/FOUR LANING/SIX LANING.

1. New road construction work (minimum carriageway width not less than 3.5m) involving items of WBM/WMM and paver laid asphalt work

Or

2. Any road work of widening of carriageway up to 10m involving items of WBM and WMM plus asphalt work done by paver.

Or

3. Any road work of carriageway widening involving addition of carriageway not less than 3.0 m

Note: For prequalification cost of the work involving road widening is to be considered. If there is package of works/ single work considering combination of resurfacing, strengthening and widening of road, only cost of road widening carried out is to be considered for financial criteria For example (1) if package consisting three road works in which one work is for strengthening, one work is for resurfacing and other work is for widening of road than cost of widening work is only to be considered for criteria of successful experience (2) If any single work consisting road works in which strengthening, resurfacing and widening of road than cost of widening work is only to be considered for criteria if successful experience.

2. BRIDGE WORKS

- I. Any bridge having completion cost more than 40% of the amount put to tender and
- II. Bidder shall have experience during than 40% financial bridge/s involving similar type of foundation and superstructure.

3. Building Works

- a. Building having frame structure/composite structure: Up to G + 3 storey
 - i. Bidder shall have experience for the construction of any building. Having Frame/composite structure
- b. Building having frame structure/composite structure: up to G ÷ 5 storey
 - i. Bidder shall have experience for the construction of any building having frame/composite structure of G 4- 2 storey and above
- c. Building having frame structure/composite structure: more than G + 5 storey.
 - i. Bidder shall have experience for the construction of any building having frame/composite structure of G s 4 storey and above
- d. Building having load bearing structure
 - i. Bidder shall have experience for the construction of any building having load bearing structure

Note: Construction of water tank, lift well, staircase cabin will not be considered as storey.

4. Any work which does not fall in above categories definition or of nature of similar work shall be approved from competent authority.

APPENDIX-B

Indicative list of minimum plant & equipment to be deployed on contract work

Sr No.	Type of Equipment	Amount put to tender (Rs. In crore)			
		Up to Rs. 10	Rs.10-20	Rs.20-50	Rs.50-100
1	Tipper Trucks	6	10	15	20
2	Motor Grader	1	2	3	4
3	Dozer	1	1	1	2
4	Front end loader	2	2	2	4
5	Smooth wheeled Roller	2	2	3	4
6	Vibratory Roller	2	2	2	3
7	Hot Mix Plant with Electronic Controls (minimum 60-70)	1	1	1	1
A	Continuous Batch Mix Plant * min 120 TPH	0	1	1	2
8	Paver Finisher with Electronic Sensor*	1	1	1	2
9	Water Tanker	2	3	4	5
10	Bitumen Sprayer	1	1	1	2
11	Tandem Roller	1	1	1	1
12	Concrete Mixers with integral Wight batching facility	2	2	1	2
13	Concrete batch mixing plant minimum capacity-15 m ³ / Hour	0	1	1	1
14	Concrete paver capable of paving 7.5 meter width extensible to 10 m in one single pass including all accessories. Such as automatic dowel bar inserter integral vibratory system and electronic sensors ancillary equipment for applying curing compound, joint cutting etc.	1	1	1	1
15	Concrete Batch Mixing plant with automatic control minimum capacity-100 cum/hour	0	0	0	1
		23	31	38	55

Note:- Above indicative list of minimum machinery shall be modified in accordance with requirement of work on case to case basis.

* The minimum requirement of Plants & Equipment specified in Appendix-8 at Sr. 7-A and 8 will be considered for those works at the time of Prequalification in which estimated amount of Asphalt work to be done by Paver is of R Rs.10/- crore or mare, instead of amount put to tender of those works.

The requirement of Sensor Paver in which Blade can be extended up to 10.00 Mir. Width will be considered for the works of widening and strengthening/strengthening of road having existing 7.0 mtr. or more width of asphalt surface and for those works.

APPENDIX-C

EVALUATION COMMITTEES:

Committee	A		B	
	Committee A must comprise total 4 members as below 1. Concern Superintending Engineer 2. Other Superintending Engineer (same Head Quarter preferable) 3. Concern Executive Engineer 4. Concern Divisional Accountant		Committee B must comprise total 4 members as below 1. Concern Chief Engineer, Chairman 2. Other Chief Engineer, Member 3. Concern Superintending Engineer 4. Financial Advisor	
Type of Work under Evaluation	Road	Bridge/Building	Road	Bridge/Building
Amount put to Tender	Above Rs. 7.50 Cores and up to Rs.12 crores	Above Rs. 7 Cores and up to Rs.10 crores	Above Rs. 12 crores	Above Rs. 10 crores

* Chief Engineer's committee will be constituted as below.

1. For state works, Chief Engineer(R&B) and A.S. as Chairman, Chief Engineer (NH) and A.S.as member
2. For panchayat works, Chief Engineer (Pan.) and A.S. as Chairman, Chief Engineer (QC) and A.S. as member
3. For Capital project works, Chief Engineer (Cap.) and A.S. as Chairman, Chief Engineer (P.&P.) as member
- 4, For National Highway works, Chief Engineer (NH) and 4.S. as Chairman, Chief Engineer (Pan.) and A.S. as member

APPENDIX-D

EXISTING ALL PROJECTS IN PROGRESS

Give information about all in progress including the company has received a letter of intent/acceptance but a formal contract has not yet been awarded

Employer	Engineer responsible for supervision	Location and description of works	Value of contract	Cost of work executed as on the date of this bid	Cost of work to be executed as on the date of this bid	Percentage cost of work completion [value of col.5/value of col.4] x100	Date of work order	Stipulated date of completion of work	Likely date of completion	Reasons for slow progress if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Note:-

Non-disclosure of any information in the schedule will result in disqualification of the bidder.

(Signature of Bidder)

બાંધકામ મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટ્સ સેમ્પલની

ગુણવત્તા માટેના પરિક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરીક્ષણ
સ્થળ પર તથા ૧૦% પરિક્ષણ સરકાર માન્ય
લેબોરેટરી ગેરી દ્વારા તથા ૧૦% ગેરી
લેબોરેટરીમાં કરાવવા બાબત

ગુજરાત સરકાર ,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક :-પરચ /૧૦૨૦૦૭/૨૮/સી
સચિવાલય,ગાંધીનગર
તા.૧૭/૦૫/૨૦૧૯

વંચાણે લીધા:- મા.મ વિનો પરિપત્રનંબર ક્રમાંક:-પરચ/૧૦૨૦૦૭/૨૮/સી,તા.૩૧/૧૨/૨૦૦૯

આમુખ:-

માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં બાંધકામના માલસામાનને પરિક્ષણો માટે સંદર્ભમાંદર્શાવેલ પરિપત્ર બહાર પડવામાં આવેલ હતો આ પરિપત્રમાં દર્શાવેલ માલસામાન માટે પરિક્ષણોની સંખ્યાનાં ૧૦% નમુનાના પરિપત્રો ઓછામાં ઓછુ એક પરીક્ષણ ગેરીમાં કરાવવા,૧૦% નમુનાનાં પરિક્ષણો સરકાર માન્ય લેબોરેટરીનો તથા ૮૦% નમુનાના પરિક્ષણો પ્લાન્ટ સાઈટ પર કરવાની સુચના આપેલ હતી સમય જતા ગેરીમાંથી સમયસર પરીક્ષણોના પરીણામો કામના ભારણને કારણે સમયમર્યાદામાં મળતા ન હતા તેમજ જીલ્લા કક્ષાની ગેરી લેબોરેટરીમાં મર્યાદીત મટીરીયલ ના પરીક્ષણો તથા હોય કેટલાંક મટીરીયલના પરીક્ષણો ગેરીની અન્ય જીલ્લાની લેબોરેટરીમાં આપવાના થાય છે. ક્ષેત્રો કચેરીની રજૂઆત અન્વયે આ પરિપત્રમાં સુધારા કરવાની બાબત વિચારણા હેઠળ હતી ઉક્ત વિચારણા હેઠળ હતી .ઉક્ત વિચારણાને અંતે પ્રસ્તુત પરિપત્રમાં નીચે મુજબ ફેરફાર કરવામાં આવે છેજે આ પરિપત્ર કર્યાની તારીખથી અમલમાં મુકવાનો રહેશે.

પરિપત્ર :-

બાંધકામના માલસામાનનાં કરવા પાત્ર પરીક્ષણો પ્લાન્ટ સાઈટ પર ૧૦૫ પરીક્ષણો સરકાર માન્ય લેબોરેટરી અને ૧૦% પરીક્ષણો ગેરી/સરકારી ઈજનેરી કોલેજ /સરકારી પોલીટેકનીક કોલેજમાં કરવાના રહેશે દરેક માલસામાનનું ઓછામાં ઓછુ એક પરીક્ષણ ગેરીમાં કરવાનું રહેશે

ઉક્ત જોગવાઈઓ સિવાય મા.મ વિભાગના તા.૩૧/૧૨/૨૦૦૯ ના પરિપત્રની અન્ય જોગવાઈ /શરતો યથાવત રહેશે.

(એ.એન.મિસ્ત્રી)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.યો)

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

207

**STANDARD FOR CEMENT
CONSUMPTION FOR DIFFERENT
ITEMS OF WORK**

Government of Gujarat
Roads & Building Department,
Circular No.PRC/10/2017/Cement Consumption/16/C
14, Sardar Bhavan, 2nd Floor,
Sachivalaya, Gandhinagar
Date:-11/05/2017

Read:-Government of Gujarat, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar,
Circular No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986

CIRCULAR

The uniform rate of cement consumption for various item was prepared and circulated vide No. SOR/1085/7H(1) dated 08/12/1986.

At the outset, current practice of estimating cement consumption in concrete item of various Building, Bridge and Road project is based on above circular. However, it is generally observed that the cement consumption derived by actual mix design is lower than the standard cement consumption. Some of provision of the said circular become obsolete due to subsequent revision in the relevant IS code and IRC code. The maximum cement consumption as per IS:456-2000 and IRC:112-2011 IS 450 Kg/m³. Also cement industry and aggregate crushing industry have involved better quality of cement and aggregate over the years which have far reacting impact on mix design of the present day concrete.

Mix design report of GERI reflecting entire Gujarat region have been considered in averaging the cement consumption in various grade of design mix concrete. To minimize the difference between standard cement consumption of cement and actual consumption derived by mix design by GERI and the cement consumption as per provision of IS and IRC code falling cement consumption is proposed for estimation purpose.

Looking the above facts, the cement consumption mentioned in circular vide No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986 is required to modify as per below:

EXISTING ITEM

AMENDMENT

Item

Unit

Quantity
of cement
to be used
per unit
quantity
of work in
Kg

Item

Unit

Quantity
of cement
to be
used per
unit
quantity
of work
in Kg.

Building, Road & Bridge Items

Providing & casting in
situ ordinary cement
concrete M75 for PCC
work

Cu.m.

160

Providing & casting in
situ ordinary cement
concrete M7.5 for PCC
work

Cu.m.

160

Providing & casting in
situ ordinary cement
concrete M100 for PCC
work

Cu.m.

220

Providing & casting in
situ ordinary cement
concrete M10 for PCC
work

Cu.m.

220

Providing & casting in
situ ordinary cement
concrete M150 for PCC
work

Cu.m.

320

Providing & casting in
situ ordinary cement
concrete M15 for PCC
work

Cu.m.

290

Providing and casting
situ control cement
concrete M200 for RCC
work

Cu.m.

400

Providing and casting
situ control cement
concrete M20 for RCC
work

Cu.m.

360

Providing and casting
situ control cement
concrete M250 for RCC
work

Cu.m.

450

Providing and casting
situ control cement
concrete M25 for RCC
work

Cu.m.

380

Providing and casting
situ control cement
concrete M350 for RCC
work

Cu.m.

500

Providing and casting
situ control cement
concrete M35 for RCC
work

Cu.m.

425

Providing and casting
situ control cement
concrete M400 for RCC
work

Cu.m.

525

Providing and casting
situ control cement
concrete M40 for RCC
work

Cu.m.

440

Providing and casting
situ control cement
concrete M450 for RCC
work

Cu.m.

540

Providing and casting
situ control cement
concrete M45 for RCC
work

Cu.m.

450


New Item

Providing and casting
situ control cement
concrete M30 for RCC
work

Cu.m.

410

The cement consumption of other than above concrete item and other details mentioned in circular vide No. SOR/1085/7/H(1) dated 08/12/1986 will be remain same.


(N.G. Parmar)
Officer on Special Duty (S.P.)
R&B Department
Gandhinagar

- To,
- 1) The Personal Secretary, Office of the Secretary, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar
 - 2) The Personal Secretary, Office of the Secretary, Narmada, Water Resources, Water Supply and Kalpsar Department, Sachivalaya, Gandhinagar
 - 3) The Personal Secretary, Office of the Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Sachivalaya, Gandhinagar
 - 4) The Personal Secretary, Office of the Additional Chief Secretary, Urban Development and Urban Housing Department, Sachivalaya, Gandhinagar
 - 5) The Personal Secretary, Office of the Principal Secretary, Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department, Sachivalaya, Gandhinagar
 - 6) Accountant General, Rajkot/Ahmedabad
 - 7) All the Chief Engineers, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar
 - 8) All the Chief Engineers, Narmada, Water Resources, Water Supply and Kalpsar Department, Sachivalaya, Gandhinagar
 - 9) The Managing Director, Gujarat State Road Development Corporation, Nirman Bhavan, Gandhinagar
 - 10) The Chief Engineer & Director, Staff Training College, Gandhinagar
 - 11) The Director, Gujarat Engineering Research Institute (GERI), Vadodara
 - 12) The Under Secretary, Gujarat Vigilance Commission, Vigilance Bhavan, Gandhinagar
 - 13) All the Superintending Engineers, Road & Building Department (State, Panchayat, National Highway, Capital Project Circle, Electric Circle)
 - 14) All the Executive Engineers, (as above circles)
 - 15) All Technical Officers, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar
 - 16) All Technical Branches, Road & Building Department, Sachivalaya, Gandhinagar
 - 17) President, Gujarat Contractors Association, Gajjara Hall, Law Garden, Law College Road, Ahmedabad
 - 18) Branch Select file-2017