
Note – 1 Contractor shall give only rebate in tendered amount mentioned above and 

contractor shall state ‘NIL’ percentage, if no reduction is offered. 

 

Note – 2 All work shall be carried out as Public Works Department Hand Book and 

other specification of Division or as directed. 

 

Note – 3 All the column is Schedule should be in ink and the total of the entire in 

the last column should be struck by the contractor under his signature. 

 

Note – 4 Rate quoted include clearance of site (Prior commencement of work and at 

its close) in all respects and hold good for work under all conditions, site, 

measure, weather etc. 

 

Note – 5 To be continued on additional sheet, if found necessary. 

 

 
 
 

 
 
 



ઇજારદારશ્રી માટે ખાસ અગત્યની સચૂના 
 
 

   તારીખ ૧-૭-૨૦૧૭ થી GST (ગડુ્સ એન્ડ 
સર્વિસ ટેક્ષ) નુું કરમાળખુું અસ્તતત્વમાું આવેલ છે. તારીખ 
૧-૭-૨૦૧૭ પહલેા અસ્તતત્વ માું હોય તેવા આડકતરા 
કરમાળખા ને તથાને GST  
(ગડુ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્ષ) માું ર્નર્દ્રષ્ટ કરમાળખા અનસુાર 
ઈજાદાર શ્રીઓએ GST (ગડુ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્ષ) નાું નવા 
કરમાળખા ને સમજી ર્વચારી ભરવાપાત્ર કરને ધ્યાને લઇ 
તે મજુબ જ ટેન્ડર ભરવા ખાસ નોધ લેવી. 
  ઇજારદાર શ્રીઓ દવારા ટેન્ડર ભયાર બાદ GST 

(ગડુ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્ષ)નાું કરમાળખાનાું કારણે નાણાકીય 
ભારણ આવવાની કે નાણાકીય ભારણ આવવાની કે 
નાણાકીય રાહત આપવાની ઈજારદાર શ્રીની કોઈપણ 
રજૂઆત કે ર્વવાદ કાયરપાલક ઈજનેર, પુંચાયત માર્ર અને 
મકાન ર્વભાર્ જામનર્ર દવારા ગ્રાહય રાખવામાું આવશે 
નહહ જેની ખાસ નોધ લેવી. 
 
 
 

 

કાયરપાલક ઈજનેર 

પુંચાયત માર્ર અને મકાન ર્વભાર્ 

જામનર્ર 
 
 

             
 
 
 
 
 



   SPECIAL CONDITION (1 TO 9) 
 
 

Clause 17A : Defect liability period :  

 

1.0 The Contractor shall be responsible to make good and remedy at his 
own expenses any defect which may develop or may be noticed before the 
period mentioned hereunder from the certified date to completion.  The 
Engineer in Charge shall give the contractor a notice in writing about the defect 
and the contractor shall make good  within 15 days of receipt of the notice.  In 
the case of failure on the part of the contractor, the Engineer-in-charge may 
rectify or remove or re-execute the work at the risk & cost of the contractor. The 
Engineer-in-charge shall be entitled to appropriate the whole or any part of the 
amount of security deposit towards the expenses, if any, Incurred by him in 
rectification, removal or re-execution. The Defects Liability periods shall be as 
under. 
 

(a) For all works costing upto Rs. 50,000 (amount put to tender) the period  
    shall be 3 months from the certified date of completion. 
(b) For all works costing more than Rs. 50,000 and upto 1 crore (amount put 

to tender) the period shall be 36 months from the certified date of 
completion whichever is later. 

(c) For major projects costing more than Rs. 1 crore, the period shall be 36 
months from the certified date of completion. 

(d) For building works, the specified in (a), (b) or (c) above OR elapse of 
monsoon period following the certified date of completion, whichever is 
later. For the purpose of deciding the monsoon period, the 30th. 
Septemberr may be treated as the last date. 

 
 

 
Clause 17-B : Free Maintenance Guarantee Period : 

The contractor shall have to give Five YEARS free maintenance 
guarantee from the certified date of completion, during this period 
contractor shall have to repair the damaged portion of the B.T. crust 
surface of road at his risk and cost as per direction of Engineer-in-charge. 
If B.T. crust surface during maintenance period of 5 years is warned out, 
then agency shall have to provide renewal coating as per tender item as 
directed by Engineer-in-charge 2.5 % of each running bill shall be withheld 
and will be released after the free maintenance guarantee period (i.e. 5 
years) is over. 

However this amount shall be released against fix deposite or Bank 
Guarantee pledged in the name of Executive Engineer. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPECIAL CONDITION OF CONTRACT 
 

 

6) 2 % of the amount eligible for the payment of  bituminous item shall be 

with held till the miscellaneous items like earthwork in embankment / 

cutting for side shoulders, side gutters, kilometer / indicator / guard 

stones, sign boards etc. are completed in all respect by the contractor. 

After completion of the miscellaneous items, the above said 2 % with 

held amount shall be released. 

 

7) Setting up of adequate laboratory & deployment of quality engineer. 

 

The contractor shall have to set up the laboratory with adequate 

equipment. Till the setting up of adequate laboratory is completed & 

reported of this to the engineer ( subject to due verification by engineers 

representative) by contractor in writing, Rs. 2,00,000/- shall be withheld. 

The qualified quality engineer shall be deployed exclusive for this 

contract by the contractors. If quality engineer is not deployed by 

contractor within one month after the date of work order, the amount 

equipment to Rs. 15,000.00 per month shall be recovered till the actual 

deployment  of quality engineer. The amount so recovered towards the 

deployment of quality engineer hall not be refunded. 

 

8) Asphalt work will have to be cross  checked as per G.R. No. RGN / 60 / 

2006 / 35 / C Dtd. 31-05-07 before final bill is paid. 

 

9) If consultant is appointed by the R.& B. Department then the work will  

      be supervised by him and shall be carried out according to the                                        

       instructions given by him. 

 

 
 

                          Executive Engineer, 

                             Panchayat R.& B. Division 

                                 Jamnagar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પરફોમમન્સ બોન્ડ તથા જામીન અનામત પેટે બેન્ક 
ગેરેન્ટી મેળવવા બાબત. 

ગજુરાત સરકાર 
માગમ અને મકાન વવભાગ 

પરીપત્ર ક્રમાાંક: ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૩-૩-(ભાગ-૧)-સ 
સચચવાલય, ગાાંધીનગર 

તા.૧૯-૧૧-૨૦૧૩ 

વાંચાણે લીધો પરીપત્ર ક્રમાાંક:- ટીએનસી-૧૦૯૧/આઈબી/(૧૦)/(૧૧)/સ તા.૩૧/૩/૧૯૯૯ 

આમખુ:- 
 વાંચાણે લીધેલ પરીપત્ર મજુબ હાલમાાં ૧૫ લાખ કે તેથી વધ ુ રકમની કામોમાાં ઈજારદારશ્રી 

પાસેથી પરફોમમન્સ બોન્ડ લેવાની જોગવાઈ છે. પરાંત ુહવે મોટા ભાગના કામો ૧૫ લાખથી વધરુકમના હોય 

છે અને ચાલ ુ મરામતના કામો પણ હવે ૧૫ લાખ થી વધ ુ રકમના હોય છે. આ બાબતે કોન્રાકટસમ 

એસોસીએશન તરફથી પણ પરફોમમન્સ બોન્ડ માટે કામની રકમની મયામદા વધારવા માટેની રજુઆત 

કરવામાાં આવેલ છે. આથી વહહવટી સરળતા અને અનકુુળતા જળવાય તે હતેસુર પરફોમમન્સ બોન્ડ માટે 

કામની રકમમાાં ફેરફાર કરવાનુાં સરકારશ્રીની વવચારણા હઠેળ હત ુાં.  

પરીપત્ર:-  

પખુ્ત વવચારણાને અનતે નકકી થયેલ છે કે હવે રૂ. ૧૫ લાખ કે તેથી વધ ુરકમને બદલે રૂ. ૩૦ 

લાખ કે તેથી વધ ુરકમના સરકારી કામોમાાં ઈજારદારશ્રી પાસેથી પરફોમમન્સ બોન્ડ લેવાના રહશેે.  

આ પહરપત્ર વવભાગની સરખા ક્રમાાંકની ફાઈલ પરની નોંધ પર નાણાાં વવભાગની 

તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૩ના રોજથી મળેલ સાંમવતથી બહાર પાડવામાાં આવે છે.  

ગજુરાતના રાજયપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે  

(આર. કે. ચૌહાણ) 

ખાસ ફરજ પરના 
અવધકારી(વવ.યો.) 

માગમ અને મકાન વવભાગ 



 
ફ્રી મેઈટેનન્સ ગેરેન્ટી પીરીયડ (ફકત રસ્તાના કામ માટે) 
અંગેના ટેન્ડર કલોઝ નાં.૧૭(બી) ના પેટા કલોઝ નાં. 
૧૭(બી) (૩) માાં સધુારો કરવા બાબત.  

ગજુરાત સરકાર 
માગમ અને મકાન વવભાગ 

પરીપત્ર ક્રમાાંક: ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૩-૩-(ભાગ-૩)-સી 
સચચવાલય, ગાાંધીનગર 

તા.૧૩-૧૨-૨૦૧૩ 
આમખુ:- 
 ફ્રી મેઈટેનન્સ ગેરેન્ટી પીરીયડ (ફકત રસ્તાના કામ માટે) અંગેના પ્રવતમમાન ટેન્ડર કલોઝ નાં.૧૭(બી) ના 
પેટા કલોઝ નાં.૧૭(બી) (૩) માાં સધુારો કરવા અંગે, કોન્રાકટસમ એસોસીએશન દ્વારા થયેલ રજુઆત વવચારણા હઠેળ 
હતી. કોન્રાકટસમ એસોસીએશને રજુઆત કરેલ કે ભારત સરકાર, વવશ્વબેંક અને એશીયન ડેવલોપમેન્ટ બેંક સહાવયત 
યોજનાઓના કામોના સ્ટાન્ડડમબીડીંગ ડોકયમેુન્ટમાાં પણ રસ્તાના કામોનાાં ફ્રી મેઈટેનન્સ ગેરેન્ટી પીરીયડ દરમ્યાન 
હાલના કલોઝ-૧૭(બી) ની જોગવાઈ મજુબ કોઈ રકમ વીથહલે્ડ કરવાની જોગવાઈ નથી.   
 હાલમાાં ટેન્ડરમાાં ફ્રી મેઈટેનન્સ ગેરેન્ટી પીરીયડ અંગેનો પ્રવતમમાન ટેન્ડર કલોઝ નાં. ૧૭(બી) ના પેટા કલોઝ 
નાં.૧૭(બી) (૩) નીચે મજુબનો છે.  

"10% of the amount eligible for the payment of bituminous items like shall be withheld till the 

miscellaneous items like earthwork in embankment / cutting for side shoulders, side gutters, 

kilometre / indicator / guard stones, sign boards etc. are completed in all respect by the 

contractor. After completion of the miscellaneous items, the above said 2 % withheld amount shall 

be released..  "  

પખુ્ત વવચારણાને અંતે પ્રવતમમાન ટેન્ડર કલોઝ નાં.૧૭(બી) ના પેટા કલોઝ નાં. ૧૭(બી) (૩)માાં 
નીચે મજુબનો ફેરફાર કરવામાાં આવે છે.   
"2 % of the amount eligible for the payment of bituminous items like shall be withheld till the 

miscellaneous items like earthwork in embankment / cutting for side shoulders, side gutters, 

kilometre / indicator / guard stones, sign boards etc. are completed in all respect by the 

contractor. After completion of the miscellaneous items, the above said    2 % withheld amount 

shall be released. "  

 ઉપરોકત સચુનાનો અમલ હવે પછી મેળવવામાું આવનાર તમામ ટેન્ડરોના ડ્રાફટ ટેન્ડર પેપસરમાું 
કરવા આથી સચુના આપવામાું આવે છે.  

(આર. કે. ચૌહાણ) 
ખાસ ફરજ પરના અવધકારી(વવ.યો.) 

માગમ અને મકાન વવભાગ 

 
 
 



બાુંધકામના કોન્રાકટર પાસેથી સીકયરુીટી ડીપોઝીટ 
તવીકારવાની પ્રથામાું અંશત: ફેરફાર કરવા બાબત. 

ગજુરાત સરકાર 
માગમ અને મકાન વવભાગ 

પરીપત્ર ક્રમાાંક: ટીએનસી-૧૦-૨૦૧૩-૩-(ભાગ-૨)-સી 
સચચવાલય, ગાાંધીનગર 

તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૩ 
વાંચાણે લીધો પરીપત્ર ક્રમાાંક:- ટીએનસી-૧૦૮૮/આઈબી/૧૮/(૧૩)/સ તા.૩૧/૮/૧૯૯૪ 
આમખુ:- 
 કોન્રાકટરોને આપવામાાં આવતા કામોમાાં વસકયરુીટી ડીપોઝીટ અંગેની હાલની પધ્ધવત પ્રમાણે 
એગ્રીમેન્ટ સમયે    ૫ % પરફોમમન્સ બોન્ડ બેંક ગેરેન્ટી સ્વરૂપે, ૨.૫ % વસકયરુીટી ડીપોઝીટ નમમદા બોન્ડ 
અથવા એન.એસ.એસ. સ્વરૂપે લેવામાાં આવે છે. તેમજ ૨.૫ રકમ ઈજારદારશ્રીના રનીંગ બીલમાાંથી કપાત 
સ્વરૂપે વસલુ કરવામાાં આવે છે. કોન્રાકટસમ એસોસીએશન દ્વારા નાણાકેય તરલતા રહ ેતે માટે ૨.૫ % લેખે 
કાપવામાાં આવતી વસકયરુીટી ડીપોઝીટની રકમ બેંક ગેરેન્ટી સામે છુટી કરવાની રજુઆત કરવામાાં આવેલ 
હતી. જે બાબત વવચારણા હઠેળ હતી.  
ઠરાવ:-  
 પખુ્ત વવચારણાને અંતે સરકારી કામોના કો ન્રાકટ માટે સીકયોરીટી ડીપોઝીટ સ્વીકારવાની 
હાલની પ્રથામાાં નીચે મજુબનો ફેરફાર કરવામાાં આવે છે.  
1. હાલમાાં પ્રથમ તબકે્ક લેવામાાં આવતી ૨.૫ % સીકયરુીટીની રકમ જે નમમદા બોન્ડ / એન.એસ.એસ. 

સ્વરૂપે લેવાની જોગવાઈ છે, તે હવે નમમદા બોન્ડ / એન. એસ. એસ. તેમજ શીડયલુ્ડ બેંકની 
એફ.ડી.આર. સ્વરૂપે પણ લઈ શકાશે.  

2. રનીંગ બીલમાાંથી કપાત થતી ૨.૫% વસકયરુીટી ડીપોઝીટની રકમ ઈજારદારશ્રી દ્વારા શીડયલુ્ડ બેંકની 
બેંક ગેરેન્ટી રજુ કયેથી નીચે જણાવ્યા મજુબ રીલીઝ કરવાની રહશેે.  

ક્રમ નાણાકીય 
પ્રગવત 

રનીંગ બીલમાાંથી ૨.૫ % લેખે સીકયરુીટી ડીપોઝીટ પેટે કાપવામાાં 
આવેલ રકમમાાંથી છુટી કરવા પાત્ર રકમ 

બેંક ગેરેન્ટીની રકમ 

૧ ટેન્ડરની રકમના 
૨૫%  

રનીંગ બીલમાાંથી કાપવામાાં આવેલ રકમ અથવા કામની અંદાજીત 
હકમતના ૦.૬૨૫% બેમાાંથી જે ઓછી રકમ હોય તે 

રીલીઝ કરવામાાં 
આવેલ રકમ જેટલી  

૨ ટેન્ડરની રકમના 
૫૦% 

રનીંગ બીલમાાંથી કાપવામાાં આવેલ રકમ અથવા કામની અંદાજીત 
હકમતના ૧.૨૫% બેમાાંથી જે ઓછી રકમ હોય તે 

રીલીઝ કરવામાાં 
આવેલ રકમ જેટલી 

૩ ટેન્ડરની રકમના 
૭૫% 

રનીંગ બીલમાાંથી કાપવામાાં આવેલ રકમ અથવા કામની અંદાજીત 
હકમતના ૧.૮૮% બેમાાંથી જે ઓછી રકમ હોય તે 

રીલીઝ કરવામાાં 
આવેલ રકમ જેટલી 

ઉપરોકત બેંક ગેરેન્ટીની મદુત કામ પણુમ થવાની ખરેખર તારીખથી ૬(છ) માસ વધ ુ સમયની 
લેવાની રહશેે તથા ઈજારદારશ્રી પાસેથી બાાંહધેરીપત્ર મેળવવાનો રહશેે કે, જો કામ પણુમ કરવાની 
સમયમયામદામાાં વધારો થશે તો વધારેલ સમયમયામદાની તારીખથી ૬ માસ વધ ુસમયમયામદા વાળી બેંક 
ગેરેન્ટી તેઓશ્રી દ્વારા પરુી પાડાવામાાં આવશે.  

કામ પણુમ થાય ત્યાાં સધુી ઈજારદારશ્રી પાસેથી લેવાની થતી ૧૦ % સીકયરુીટી ડીપોઝીટનુાં પ્રમાણ 
કોઈપણ સ્વરૂપે જળવાઈ રહ ેતેની અચકુ કાળજી રાખવાની રહશેે.  

આ ઠરાવ વવભાગની સરખા ક્રમાાંકની ફાઈલ પરની નોંધ પર નાણાાં વવભાગની તા.૪-૧૦-૧૩ના 
રોજથી મળેલ સાંમવતથી બહાર પાડવામાાં આવે છે.  



ગજુરાતના રાજયપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,  
 

(આર. કે. ચૌહાણ) 
ખાસ ફરજ પરના 
અવધકારી(વવ.યો.) 

માગમ અને મકાન વવભાગ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ટેન્ડરમાાં ભરેલ અસામાન્ય ઊંચા ભાવોના સાંદભે 
કામ પર પડતા ખચમ પર વનયાંત્રણ રાખવા તથા 
કામની નાણાાંકીય પ્રગવત સાથે સમેુળમાાં રહ ે તે 
માટે જરૂરી જોગવાઈ કરવા બાબત.  

ગજુરાત સરકાર 
માગમ અને મકાન વવભાગ 

પરીપત્ર ક્રમાાંક: પરચ-૧૦૨૦૦૮(૬૧)-સી 
તા.૦૩-૦૫-૨૦૧૩ 

વાંચાણે લીધો પરીપત્ર ક્રમાાંક:- ટીએનસી-૧૦૯૧/આઈબી/(૧૦)/(૧૧)/સ તા.૩૧/૩/૧૯૯૯ 
આમખુ:- 
 ટેન્ડરમાાં ઈજારદારશ્રીઓ દ્વારા ભરાતા lmbalance ભાવો વાળા ટે ન્ડનામ હકસ્સાઓમાાં 
ઈજારદારશ્રીઓ દ્વારા ઊંચા ભાવની આઈટમોની કામગીરી કયામ બાદ નીચા ભાવની આઈટમોની 
કામગીરી ન કરવામાાં આવે તેવી પરીસ્સ્થતી પર વનયાંત્રણ રાખવા માટે તા.૨૭-૧૧-૨૦૦૮નો પરીપત્ર 
જરૂરી જોગવાઈ સાથે બહાર પાડવામાાં આવેલ. આ પરીપત્ર અંગે વવવવધ સ્તરોએ થયેલ રજુઆતોને 
ધ્યાને લેતાાં અને તેના પર પખુ્ત વવચારણાના અંતે આ પરીપત્રના બીજા ફકરાની છેલ્લી લીટી " આ 
રીતે વીથહલે્ડ રાખેલ રકમ કામ સાંતોષકારક રીતે પણુમ થયે ફાઈનલ બીલ માંજુર કરતી વખતે 
વ્યાજભારણ વગર છુટી કરવામાાં આવશે." તેની જગ્યાએ નીચે મજુબનો સધુારો કરવામાાં આવે છે.  
સધુારો:-  
 " આ રીતે વીથહલે્ડ રાખેલ રકમ અસાધારણ નીચા ભાવ ભરેલ હોય તેવી આઈટમની 
નાણાાંકીય પ્રગવતનાાં પ્રમાણસર રનીંગ બીલમાાંથી છુટી કરવાની રહશેે. જે હકસ્સામાાં અસાધારણ નીચા 
ભાવ કરેલ કોઈપણ આઈટમ ન હોય તેવા હકસ્સામાાં અસાધારણ ભાવો ભરેલ આઈટમની સામે 
વીથહલે્ડ રાખેલ રકમ બાકી રહતેી કામગીરી થાય તેના પ્રમાણસર રનીંગ બીલમાાંથી છુટી કરવાની 
રહશેે"  
 વધમુાાં વાંચાણે લીધેલ પરીપત્રના ઉદારણમાાં દશામવેલ ક્રમાાંક ૮ રદ કરવામાાં આવે છે.  
 ઉપરોકત સધુારાનો અમલ આ પરીપત્રની તારીખ પછી માંજુર થતાાં ડી.ટી.પી. માાં અચકુપણે 
કરવાનો રહશેે.  

(આર. કે. ચૌહાણ) 
ખાસ ફરજ પરના 
અવધકારી(વવ.યો.) 

     માગમ અને મકાન             
          વવભાગ 



Through R.P.A.D. so as to reach to E.E. Division – Within 7 days from the last date of 

uploading to S.E. at the time of tender opening or send the same through 

R.P.A.D. so as to reach to E.E. Division – Within 7 days from the last date of 

opening.
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       રતતા અને પલુોનાુંકામોમાું  
       , માલ સામાનનો સ્ત્રોત, 
       રોયલટીની ચકાસણી,  
       વેટમીક્ષમેકાડમની 
       કામર્ીરીમાું ર્વશેષ કાળજી, ડામર
       કામમાું તટારરેટનુુંચકુવણુું બાબત.  
 
    ગજુરાત સરકાર, 
   માર્ર અને મકાન ર્વભાર્ 
  પહરપત્ર ક્રમાુંક:-૫૨ચ/૧૦/૨૦૧૫/૫૫/સી. 
    સચચવાલય, ર્ાુંર્ધનર્ર 
    તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૫ 
પ્રસ્તાવના  
 માર્ર અને મકાન ર્વભાર્નાું રતતા અને પલુોનાું કામો ટેન્ડરથી કરવામાું આવે છે. 
તેમાું ડામર કામવાળાકામોમાું તટાર રેટનુુંચકુવણુું તથા વેટમીક્ષમેકાડમનીઆઈટમ હોય, 
તેવા કામોમાું ર્વશેષ કાળજી લેવાની બાબત તથા બી-૨ કરારના ક્લોઝ-૧૮ મજુબ સાઈટ 
ઉપર ઈજારદારનાું ઈજનેરની હાજરી બાબત તેમજ રતતાપલુોના કામો માટે ક્વોરી 
આધારીત માલ સામાનનો સ્ત્રોત મુંજુર કરી તેની રોયલ્ટીની ચકાસણી બાબત ર્વચારણા 
હઠેળ હતી. 
 
પહરપત્ર  
 પ્રતતાવનામાુંજણાવેલબાબતોએ પખુ્ત ર્વચારણાને અંતે નીચે મજુબની વધારાની 
શરતો ટેન્ડરમાું સમાવેશ કરવાનો રહશેે. 
૧. ડામરકામવાળાું કામો માટે હવેથી તટારરેટનો તફાવત ચકુવતા પહલેાું ડામર જે 

રીફાઈનરીમાુંથીખરીદવામાું આવેલ હોય, ત્યાુંઈજારદાર દ્વારા રજુ કરવામાું આવેલા 
ડામરનારે્ટપાસની જે તે હરફાઇનરી દ્વારા જ રે્ટપાસઈતય ુકરવામાું આવેલ છે, તે 
ખરાઇ રીફાઇનરી પાસેથીકયારબાદ જ તટારરેટનો તફાવત ચકુવવામાું આવશે. જે 
કામોમાું આયાતી (ઇમ્પોટેડ) ડામર વાપરવામાું આવેલ હોય તેવા હકતસામાું જે 
બુંદર પર ડામર આયાત કરવામાું આવેલ હોય તે ઓથોરાઈઝ્ડઈમ્પોટરરના 
તમામ સાધર્નકકાર્ળો ચકાસી, ઓથોરાઈઝ્ડ ડીલર દ્વારા ઈમ્પોટરર પાસેથી ખરીદ 
કયારનીર્વર્તોનો ચકાસણી કયારબાદ જ તટાર રેટનો તફાવત ચકુવવામાું આવશે. 

૨. જે કામોમાુંવેટમીક્ષમેકાડમનીઆઈટમતપેસીફીકેશન પ્રમાણે પ્લાન્ટમાુંમીક્ષીંર્ 
કરવાની હોય છે, તેમાું હવેથી પ્લાન્ટમાુંથી જે મટીરીયલસાઇટ ઉપર મોકલવામાું 



આવે તેને ડામરનાુંહોટમીક્ષપ્લાન્ટ માટેનાું કામોમાું જે રીતે રે્ટ પાસમાું નોંધ થાય 
છે તે મજુબ ર્ાડીનુું ખાલી અને ભરેલ વજન, વાહન ર્નકળવાનો સમય વરે્રે 
લખીને મોકલવાનુું રહશેે. કામનુું ચકુવણુું કામના તપેશીફીકેશનને ધ્યાને રાખી રે્ટ 
પાસ આધારીતન કરતાું વોલ્યમેુરીકપધ્ધર્તથીકોમ્પેક્ટેડડેન્સીટીને ધ્યાને રાખી 
ર્નયત ધારાધોરણ મજુબના ડેન્સીટીટેતટ લઇ થીકનેસ ચકાસી તે મજુબ કરવામાું 
આવશે. જો ઈજારદાર દ્વારા વેટમીક્ષમેકાડમનુુંમીક્ષીંર્સાઈટ ઉપર કરવામાું આવશે 
તો તેનુું ચકુવણુું કરવામાું આવશે નહીં અને કરારના ભુંર્ બદલ તેઓ સામે 
પર્લાું લેવાનાું રહશેે.  

૩. રતતા/ પલુોનાકામોમામેટલ, કપચી, ગ્રીટ, રેતી ર્વરે્રેના વપરાશ માટે સુંબુંર્ધત 
કાયરપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા આ મટીરીયલ માટેનાું સ્ત્રોત મુંજુર કરવાની જોર્વાઈ 
છે. દરેક કામમાું વપરાતામેટલ, કપચી, ગ્રીટ, માટી, રેતી વરે્રેનો સ્ત્રોત કામની 
શરૂઆતમાું મુંજુર કયાર અંરે્નો હુકમ કા.ઈ.શ્રી. દ્વારા કરવાનો રહશેે તથા કામના 
ચકુવણા કરતા પહલેા કામમાું વાપરવામાું આવેલ મટીરીયલમુંજુર કરેલ 
સ્ત્રોતમાુંથી જ લેવામાું આવેલ છે તેની ખરાઇ જે તે મટીરીયલના રોયલ્ટી પાસ 
આધારીતબીલનુુંચકુવણુું કરવામાું આવશે. 

૪. બી-૨ કરારના ક્લોઝ-૧૮ માું રૂ. ૧ કરોડથી વધ ુરકમનાું કામો માટે સાઇટ ઉપર 
ઈજારદારનાું ઈજનેરની હાજરી ફરજીયાત છે, તેમજ આ ક્લોઝમાુંઈજારદારનાું 
ઇજનેર નોટીસ આપવાું છતા પણ સાઈટ ઉપર હાજર રહતેા ન હોય, તો 
ઇજારદારનુુંરજીતરેશન રદ કરવાની પણ ક્લોઝમાું જોર્વાઈ છે. કરારના આ 
ક્લોઝનુુંચતુતપણે પાલન થાય તથા દરેક કામ માટે ઇજારદારે રાખેલ ઇજનેરનુું 
નામ અને અન્ય ર્વર્તો તથા અન્ય કામ ઉપર તેઓની ર્નમણકૂ નથી તેવુું 
નોટરાઇઝ્ડ સટીફીકેટ સાથે વકર મોનીટરીંર્ સીતટમમાુંઅધતન રાખવાની રહશેે. 

૫. રતતાનાકામોમાું આયાતી ડામરનો ઉપયોર્ કરવાનીપરવાનર્ી પ્રથમ ર્વભાર્ના 
તા.૦૨/૦૯/૨૦૦૮ ના પહરપત્ર ક્રમાુંક: એસટીઆર/૧૦૨૦૦૬/૧૫૭૭/૮/હ 
અને ત્યારબાદ આ પહરપત્ર સુંદભે તા.૦૮/૧૨/૨૦૦૮ નો સધુારેલ પહરપત્ર 
ક્રમાુંક : એસટીઆર/૧૦૨૦૦૬/૧૫૭૭/૮/હ થી આપવામાું આવેલ છે. ર્વભાર્ 
દ્વારા હવે પેનીરેશનગે્રડના તથાને ર્વતકોસીટી ગે્રડ ડામર વાપરવાની જોર્વાઇ 
ટેન્ડરમાું કરવામાું આવે છે, જેથી વપરાશમાું લેવામાું આવતા ડામર અંર્ ે
ર્વભાર્ના તા.૦૮/૧૨/૨૦૦૮ ના પહરપત્રમાું જણાવ્યા મજુબની 
શરતોનુુંચતુતપણે પાલન થાય અન ેજે આયાતી ડામરનો વપરાશ કરવામાું આવે 
તે specificationમજુબનોર્વતકોસીટીગે્રડનાધારાધોરણને અનરુૂપ છે કે નહીં તેની 
ચકાસણી કરીને જ તેનો ડામરના કામમાું વપરાશ કરવાનો રહશેે. વધમુાું એવા 
બનાવો કે જે કામોમાું આયાતી ડામર વાપરવા માટે લાવવામાું આવેલ હોય અને 



તે પરીક્ષણોમાુંર્વતકોસીટી ગે્રડ નહીં પરુંત ુ પેનીરેશન ગે્રડ મજુબનો જણાય તેવા 
હકતસામાું તે રીજેક્ટ કરી આવા ડામરનાસપ્લાયરની સામે પર્લા લેવાની 
ભલામણ સહ તે બાબતની જાણ અતે્ર કરવાની રહશેે.  

 
 ગજુરાત રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,  
 
         (એ.એન.ર્મસ્ત્રી)  
              ઉપસચચવ (રા.૨.) 
         માર્ર અને મકાન ર્વભાર્  
 
પ્રર્ત, 
(૧) સવે અર્ધક્ષકઈજનેરશ્રીઓ, (મા. અને મ.) વત ુરળો/આલેખન/પાટનર્ર 

યોજના/એક્સપે્રસવે વત ુરળ સહહત  
(૨) સવે અર્ધક્ષકઈજનેરશ્રી, પુંચાયત ( મા.મ. ) વત ુરળો.   
(૩) ર્નયામકશ્રી, ગજુરાત ઈજનેરી સુંશોધન સુંતથા, વડોદરા  
(૪) સવે કાયરપાલક ઈજનેરશ્રી, મા.મ.ર્વભાર્ 
(૫) સવે તાુંર્ત્રક અર્ધકારીઓ (બધા ના.કા.ઇ.શ્રી ઓ સહહત) મા.મ. ર્વભાર્ 
(૬) સવે પ્રોજેક્ટ શાખા, મા.મ.ર્વભાર્, સચચવાલય, ર્ાુંર્ધનર્ર. 
(૭) સીલેક્ટ ફાઇલ-૨૦૧૫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVITATION OF TENDER ON PERCENTAGE 
RATE (B-1) TENDER CONTRACT FORM 

 
Government Of Gujarat 

Road & Building Department 
No.TNC-1088-D-347 ( C ) 
Schivalaya , Gandhinagar 

Date :- 11/07/2017 
Reference :-  
1). R&B Department Resolution No. CON-1269-PAC-(52)-C. Dated 
05/06/1985 
2). R&B Department Resolution No.TNC-1088-D-347-(7)-C.  Dated 
22/04/1988 
3). R&B Department Resolution No.TNC-1088-D-347-(7)-C. Dated 
05/08/1988 
4). R&B Department Resolution No.TNC-1088-D-347-(7)-C. Dated 
15/12/2003 

RESOLUTION 
1) The question of rising menotary limit for B-1 tender form from Rs. 50.00 

Lakhs(Rupee Fifty Lakhs Only) was under consideration Of Government 

is pleased to order that the monetary limit of Rs. 50.00 Lakhs ( Rupees 

Fifty Lakhs Only) for B-1 Tendar from (fixed under aforesaid G.R. Dated 

15/12/2013) is hereby enhanced to Rs. 12.00 Crore (Rupees Twelve 

Crore Only) for Road works. And Rs. 10.00 Crore (Rupees Ten Crore 

Only) for Bridge and Building works This enhanced menetory limit shall 

be applicable to the tenders to be invited hereafter with the strict 

application of a condition that tenders for the works amount put to tender 

up to Rs. 12.00 Crore (Rupees Twelve Crore Only) For Road works and 

Rs. 10.00 Crore (Rupees Ten Crore Only) for Bridge and Building Work 

should invariably by invited on B-1 Tender form Only. 

2) Other Safeguards and instructions in the G.Rs. mentioned in reference 

should be strictly followed. 

3) These orders are issued with the concurrence of Finance Department 

Dated 27/06/2017 pm this Department’s file No. TNC-102013-731236-

04-C 

   By Order and in the name of the Governor of Gujarat 

 

 

(N.G.Parmar) 

Office on Special Duty (S.P) 

R&B Department 

Gandhinagar 

 

 



      ટેન્ડર જથ્થાવધારા તથા જથ્થા વધારાનાાં
      ભાવનાાં માપદાંડ માાં સધુારણા  

 

ગજુરાત સરકાર 

માર્ર અને મકાન ર્વભાર્ 

બ્લોક ન, ૧૪/૨ . સરદાર ભવન. 
સચચવાલય, ર્ાુંધીનર્ર 

ઠારાવ ક્રમાાંક :- TNC-10-2017-01-C 

તા. ૧૧/૦૭/૨૦૧૭ 

ઠરાવ 

  ટેન્ડરમાું જથ્થાવધારા તથા જથ્થા વધારા નાું ભાવનાું માપદુંડ બાબત ે
બી-૧ અન ેબી-૨ ટેન્ડર કોલોઝ ૧૪.૨ માું જણાવ્યા મજુબ જથ્થાવધારા માટે ૩૦ ટકા 
સધુી નો જથ્થો ટેન્ડરનાું ભાવથી અને ૩૦ ટકાથી વધ ુજથ્થોમાું વધારો હોય તો જે વષર 
માું કામર્ીરી કરેલ હોય તે વષર નાું એસ.ઓ.આર. થી કરવાની જોર્વાઈ છે. 
  સદરહુું જોર્વાઈમાું સધુારણા કરવા બાબતે સરકારશ્રી માું ધણા લાુંબા 
સમય થી ર્વચારણા હઠેળ હત ુું. જે અન્વયે નીચે મજુબનો સધુારો કરવામાું આવે છે. 

 
EXISTING CLAUSE 

 

 
AMENDMENT 

 
Form B-1 Clause – 14.2 
Form B-2 Clause – 14.2 
       Except that when the quantity of any 
item exceed the quantity as in the tender 
by more than 30% the contractor will be 
paid for the quantity in excess of 30% at 
the rate entered in the SOR of the year 
during which the excess in quantity is first 
executed and for the material consumed 
in excess quantity the rate for the material 
to be charged would be basic rate taken 
into account for fixing the rate for the 
SOR above instead of the rate stipulated 
in Schedule – A 

Form B-1 Clause – 14.2 
Form B-2 Clause – 14.2 
        Except that when the quantity of any 
item exceed the quantity as in the tender 
by more than 10% the contractor will be 
paid for the quantity in excess of 10% at 
the rate entered in the SOR of the year 
during which the excess in quantity is first 
or tender rate whichever is less. 

 

 ઉપરોક્ત તમામ સચુનાનો અમલ ચતુતપણે તાત્કાચલક અસરથી કરવાનો રહશેે. 
   ગજુરાત રાજ્યનાું રાજ્યપાલશ્રી નાું હુકમથી અને તેમના નામે. 
 
 
 

(એન.જી.પરમાર) 
ખાસ ફરજ પરના અર્ધકારી 

( ર્વ.યો.) 
માર્ર અને મકાન ર્વભાર્ 

ર્ાુંધીનર્ર 

 


