

## કાલાવડ નગરપાલિકા – કાલાવડ

### :: ટેન્ડર ઓફરની જનરલ શરતો ::

- 1) આ ટેન્ડર પરસન્ટેજ રેઇટ બેઇઝ પર મંગાવવામાં આવેલ છે. પરસન્ટેજ રેઇટ ટેન્ડરમાં શેડ્યુલ આઇટમોના ભાવ ટેન્ડરમાં આપવામાં આવેલ છે.
- 2) પરસન્ટેજ રેઇટ ટેન્ડરમાં શેડ્યુલ – “બી” માં કુલ અંદાજીત કિંમત દર્શાવેલ છે. જેમાં ફક્ત અંદાજીત કિંમત કરતા કેટલા ટકા નીચા/ઉંચા ભાવ કે ભાવોથી કામો રાખવાના છે તે જ રકમ દર્શાવેલી અને અંદાજીત કિંમત સાથે ગણતરી કરી કિંમત જણાવવાની રહેશે.
- 3) દરેક આઇટમોના અંદાજીત જથ્થામાં ગમે તેટલો વધારો ઘટાડો થઈ શકશે. અને કોઈ આઇટમો સંપૂર્ણ પણે રદ થઈ શકશે કે નવી આઇટમો ઉમેરી શકશે.આમ છંતાય આવી આઇટમો કે આઇટમો ના જથ્થા ના ફેરફાર થી ટેન્ડરમાં બતાવેલ આઇટમના ભાવમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થશે નહીં. કોન્ટ્રાક્ટરને દરેક લાગુ પડતી આઇટમોની ચૂકવવા પત્ર થતી રકમ કોન્ટ્રાક્ટ મુજબ સાઇટ પર દેખરેખ થયેલ કામના માપ પરથી ચૂકવવામાં આવશે. ટેન્ડરમાં બતાવેલ પરસન્ટેજ રેઇટના બધાજ માલ-સમાન તથા મજૂરીના ખર્ચનો સમાવેશ થઈ જાય છે. અને તે બાબતે કોઈપણ જાતની વધારાની રકમ ચૂકવવામાં આવશે નહીં. નવી ઉમેરેલી આઇટમોને ભાવ ટેન્ડરમાં તે પ્રકારની આઇટમોના ભાવ ઉપર થી અથવા તો રેઇટ એનાલીસીસ બનાવી ને તે ઉપરથી અથવા તો ચાલુ બજારના ભાવો ઉપરથી નગરપાલિકા નક્કી કરે તે મુજબ ઠરાવવાના રહેશે.
- 4) શેડ્યુલમાં ની કોઈ પણ આઇટમ કે આઇટમોના વર્ણન જે જથ્થામાં થયેલી ભુલ કે ક્ષતિ ના કારણે આ કોન્ટ્રાક્ટનો ભંગ થયો ગણાશે નહીં પરંતુ તેને ફેરફાર તરીકે ગણાવવામાં આવશે.
- 5) આ ટેન્ડર ઓફરની સાથે ટેન્ડરના તથા ચીફ ઓફિસરના સચુંક્ત નામોની ફિક્સ ડિપોઝિટ રસીદ કોઈપણ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકની અર્નેસ્ટમની ડિપોઝિટ પેટે જોડવાની રહેશે. તેમજ બિલમાંથી ૨.૫૦% મુજબ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ કપાત કરવામાં આવશે. તેમજ ૨.૫૦% મંજૂર થયેથી ભરવાની રહેશે. આમ કપાત કરેલ તથા ભરેલ ડિપોઝિટ મળી કુલ ૫.૦૦% સિક્યુરિટી ડિપોઝિટને પ્રોજેક્ટ સંતોષકારક રીતે પૂરો થયે કમ્પલિશન સર્ટિફિકેટ મળ્યાથી સરકારશ્રીના GR R & B D Circular No. PAC-11-102008-2076-N dated 31/8/2009, PRCH/102013(2976) 2759-N, Dated 27/05/2013 and Circular No.TNC/10/2016/Clause 17A (Correction/(1)C Dated 12/05/2016] સુધી નગરપાલિકામાં જમા રાખવામાં આવશે. અને ૩૦ લાખથી ઉપરની રકમના ટેન્ડર મંજૂર થયેથી ૫.૦૦% મુજબ પરફોમન્સ બોન્ડ ડિપોઝિટ એફ.ડી.આર/બેંક ગેરંટી રૂપે જમા કરવાની રહેશે. જે રકમ સંપૂર્ણ કામ પુર્ણ થાય અને ફાઇનલ બિલના પેમેન્ટ થયા બાદ કમ્પલિશન સર્ટિફિકેટ મળ્યાબાદ છૂટી કરવામાં આવશે તેમજ દરેક રનિંગ/ફાઇનલ બિલમાંથી અગાઉ ચૂકવેલા પેમેન્ટ બાદ કરવામાં આવશે.
- 6) આ કામ માટે એજન્સી દ્વારા સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ પેટે જો એફ.ડી.આર નેશનલાઇઝ બેંક થી રજૂ કરવામાં આવેતો કરાર આ કામની અંદાજિત કિંમતના ૫% મુજબ આવતી રકમના ૪.૯૦% મુજબ સ્ટેમ્પ પેપર વાપરવાનો રહેશે. જ્યારે એજન્સી દ્વારા સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ પેટે બેંક ગેરંટી સરકાર માન્ય બેંકની રજૂ કરવામાં આવશે તો કરાર રૂ.૩૦૦/- સ્ટેમ્પ પેપર કરવાનો રહેશે.
- 7) આ ટેન્ડર ઓફરની કાયદેસરતા આ ટેન્ડર ખૂલ્યા પછીથી ૧૨૦-દિવસ સુધીની રહેશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા – કાલાવડ

- 8) ટેન્ડર ઓફર ભરતા પહેલા ટેન્ડર કામના સ્થળની પૂરી તપાસ કરીને જમીનના લેવલ જમીનના પ્રકાર ઇલેક્ટ્રીક પાવર અને પાણી વ્યવસ્થા વિગેરેની સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવેલ છે. તેમ માનવામાં આવશે. સાઇટ કન્ડિશનને કારણે ઉદભવેલા કોઈપણ દાવાને ધ્યાનમાં લેવામાં નહીં આવે.
- 9) અધૂરી અથવા અસ્પષ્ટ ઓફરને ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે.
- 10) કોઈપણ કારણ દર્શાવ્યા વિના કોઈપણ એક કે બધી જ ટેન્ડર ઓફરો રદ કરવાનો કે સ્વીકારવાનો હક્ક અમોને અબાધિત રાખેલ છે.
- 11) પાણી તથા તેને માટે જોઈતી પાઇપ લાઇન તેમજ ઇલેક્ટ્રીકની તમામ વ્યવસ્થા કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના ખર્ચે કરવાની રહેશે.

### કોન્ટ્રાક્ટરની સહી

નામ :

ચીફ ઓફીસર  
કાલાવડ નગરપાલિકા

પ્રમુખ  
કાલાવડ નગરપાલિકા

## કાલાવડ નગરપાલિકા – કાલાવડ

### :: કોન્ટ્રાક્ટ શરતો ::

#### (૧) સમય મર્યાદા:

અગાઉ જણાવેલ સમય મર્યાદા વર્ક ઓર્ડર આપ્યાની તારીખ થી અમલમાં આવી ગયેલ ગણાશે સમય મર્યાદા એ આ કોન્ટ્રાક્ટ ની અગત્ય ની શરત ગણાશે એટલે કોન્ટ્રાક્ટરે આ કામ ઉપરોક્ત સમય મર્યાદામાં કે તેથી વહેલું પુરુ થાય તેવા શક્ય તમામ પ્રયાસો કરવા જરૂરી છે.

#### (૨) સ્પેસિફિકેશન:

કોન્ટ્રાક્ટરે દરેક કામ સંપૂર્ણપણે સ્પેસિફિકેશન પ્રમાણે જ કરવાના રહેશે નગરપાલિકા વતી કન્સલ્ટીંગ એન્જિનિયર આપેલ ડિઝાઇન,ડ્રોઇંગ કે સુચનાઓ લેખિત સ્વિકારીને આવુ કામ કરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે. બધીજ વખતે પી.ડબલ્યુ.ડી. હેન્ડ બુક વોલ્યુમ ૧ અને ૨ અને ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્સ્ટીટ્યુટ દ્વારા આપેલ સ્ટાન્ડર્ડ સ્પેસિફિકેશન નો અમલ કરાશે

#### (૩) દસ્તાવેજોની ગુમતા:

આ ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટમાં આપેલ કોઈપણ જાતના દસ્તાવેજ કે ડ્રોઇંગ નો સીધો કે આડકતરી રીતે ટેન્ડર કે કોન્ટ્રાક્ટરના કામ સિવાઈ બીજા કોઈપણ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં.

#### (૪) આખરી નિર્ણય:

સ્પેસિફિકેશન, ડ્રોઇંગ, માપસાઈઝ કામની ગુણવત્તા આઈટેમ રેઈટ, બીલ, કોન્ટ્રાક્ટની શરતો, કામનો જથ્થો, કામનો પ્રોગ્રેસ,સમય મર્યાદા,ટેન્ડર શરતોના અર્થ સ્પષ્ટીકરણ અને મુલ્યાંકન વિગેરે તમામ ટેકનીકલ બાબતો માટે નગરપાલિકાનો નિર્ણય આખરી અને બંને પાર્ટીઓને બંધનકર્તા રહેશે.

#### (૫) પેમેન્ટની શરતો:

(અ) સિકયોરીટી ડિપોઝીટ એજન્સીએ ભાવ મંજૂર થયાથી ૨.૫૦% મુજબ એફ.ડી.આર. સ્વરૂપે ભરવાની રહેશે તેમજ બિલમાંથી ૨.૫૦% મુજબ કપાત કરવામાં આવશે. આમ કુલ ૫.૦૦% મુજબની સિકયોરીટી ડિપોઝીટ ને પ્રોજેક્ટ પુર્ણ થયા બાદ કમ્પલીશન સર્ટીફિકેટ મળ્યેથી ૩-વર્ષ માટે નગરપાલિકામાં વગર વ્યાજે જમા રાખવામાં આવશે. અને ટેન્ડર મંજૂર થયેથી ૫.૦૦% મુજબ પરફોર્મન્સ બોન્ડ ડિપોઝીટ એફ.ડી.આર./બેંક ગેરેન્ટી રૂપે જમા કરવાની રહેશે. જે રકમ સંપુર્ણ કામ પુર્ણ થાય અને ફાઈનલ બિલના પેમેન્ટ થયાબાદ કમ્પલીશન સર્ટીફિકેટ મળ્યાબાદ છુટી કરવામાં આવશે. કોન્ટ્રાક્ટર જો પોતાનું કામ અધુરુ છોડે અથવા તો સમય મર્યાદામાં પુરુ ન કરેતો નગરપાલિકા પોતાના નિર્ણય થી ડિપોઝીટ જમ કરી વસુલ થયેલ ગણાશે.

(બ) દરેક બિલ થયેલ કામના આઈટેમ રેઈટ મુજબની રકમના ૧૦૦% રકમની ચુકવણી કરવામાં આવશે તેમજ દરેક રનીંગ/ફાઈનલ બિલમાંથી અગાઉ ચુકવેલ પેમેન્ટ બાદ કરવામાં આવશે.

(ક) કોન્ટ્રાક્ટરના દરેક રનીંગ/ફાઈનલ બિલ તથા કામ પેટેના ચુકવણા માંથી સરકારશ્રીના ધારાધોરણ મુજબ ઇન્કમેટેક્સ નગરપાલિકા દ્વારા કપાતકરી સરકારશ્રીના નિયત હેડે ભરી દેવામાં આવશે. તેમજ ૧% વેલ્ફેર ફંડ કપાત કરવામાં આવશે.

(ડ) મંજૂર થયેલા ભાવો ઉપર કોઈપણ સંજોગોમાં ભાવવધારો (પ્રાઈઝ એક્સકેલેશન) આપવામાં આવશે નહીં.

(ઈ) કોન્ટ્રાક્ટર દર કેલેન્ડર માસમાં વર્ક પ્રોગ્રેસનું દરેકનું એક અથવા બે-બીલ રજુ કરી શકશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા - કાલાવડ

### (૬) પેનલ્ટી બોનસ:

કોન્ટ્રાક્ટરને આપેલ સમયમર્યાદામાં કોન્ટ્રાક્ટર જો સંતોષકારક રીતે કામ પુરુ ન કરી શકે તો કોન્ટ્રાક્ટર થતા બિલમાંથી દૈનિક લેખે કોન્ટ્રાક્ટ વેલ્યુના ૦.૧% મુજબ અને વધુમાં-વધુ ૧૦% મર્યાદા સુધી પેનલ્ટી નગરપાલિકાના નિર્ણય ઉપર વસુલ કરવામાં આવશે. આ પેનલ્ટી ઉપરાંત કામ મોડુ પુરુ કરવાની કે કોન્ટ્રાક્ટરની ભંગ કરવાથી નગરપાલિકાને થયેલ સીધી ખોટ કે નુકશાનનું વળતર કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી વસુલ કરવામાં આવશે.

### (૭) એક્સ્ટ્રા આઈટેમો:

(અ) એક્સ્ટ્રા આઈટેમો કે એક્સ્ટ્રા કામો માટેના રેઈટ ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ/પી.ડબલ્યુ.ડી. ના ચાલુ એસ.ઓ.આર. મુજબ અથવા તે સમયના બજાર ભાવો તથા કોન્ટ્રાક્ટરે આપેલ રેઈટ એનાલીસીસ અને કોન્ટ્રાક્ટરમાં આવતી તે જાતની આઈટેમના ભાવ ઉપરથી નક્કી કરવામાં આવશે. આવી એક્સ્ટ્રા આઈટેમો એક્સ્ટ્રા કામોના નગરપાલિકાએ નક્કી કરેલા ભાવ આખરી અને બંને પાર્ટીને બંધનકર્તા રહેશે.

(બ) જ્યારે કોઈપણ કામનો ભાગ સરખી રીતે માપી ન શકાય કે તેની કિંમત અંદાજી ન શકાય ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટરને તેનું રેઈટ એનાલીસીસ મુજબની ઉચક કિંમત નગરપાલિકા દ્વારા ચુકવવામાં આવશે.

(ક) આ કામમાં જે વધારાની એક્સ્ટ્રા આઈટેમ કામ કરવાનું થાય તે ચાલુ એસ.ઓ.આર.પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ તથા માર્ગ અને મકાન વિભાગ-અમરેલીના શેડ્યુલ ઓફ રેઈટસના ભાવથી કોન્ટ્રાક્ટરે કરી આપવાનું છે અથવા રેઈટ એનાલીસીસ મુજબ કરી આપવાનું છે. તથા ટેન્ડર ઉચા ભાવનું મંજૂર થયેલ હશે તો એસ.ઓ.આર.માં આપેલ ભાવ મુજબ બિલમાં ચુકવવામાં આવશે, અને જો ટેન્ડર નીચા ભાવનું મંજૂર થયેલ હશે તો એસ.ઓ.આર. ભાવથી ટેન્ડર જેટલા નીચા ભાવ મંજૂર કરેલ હશે તે મુજબ દર નીચા કરી બિલમાં ચુકવવામાં આવશે.

### (૮) સલામતોની વ્યવસ્થા:

કોન્ટ્રાક્ટરે કામ સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી બધા માણસો માલસામાન અને પ્રોપર્ટીની સલામતી અને રક્ષણ માટેની જરૂરી અને પુરતી વ્યવસ્થા અને ગોઠવણી કરવી પડશે. કોઈપણ કામ માટે નગરપાલિકાએ સોંપેલ માલની લેખિત પહોંચ આપી તેની જાળવણી અને વ્યવસ્થિત ઉપયોગ કરી વધેલ માલની પાછી સોંપણી કરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે.

### (૯) વિમો:

(અ) ચાલુ કામ દરમ્યાન અનેકામ સંપૂર્ણ પુરુ થાય ત્યાં સુધી નગરપાલિકાએ સોંપેલમાલ અને નગરપાલિકાએ પેમેન્ટ કરેલ કોન્ટ્રાક્ટરના માલને કોઈપણ કારણોને લીધે થતા નુકશાન કે ઘટની જવાબદારી સંપૂર્ણ પણે કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે આ કામ પુરુ થાય માટે ત્યાં સુધીના માલસામાન કામના જોખમે તથા આજુ બાજુ ની માલમિલ્કતને થાય તેવા નુકશાન માટે નગરપાલિકા સુચવે તેવો વિમો કોન્ટ્રાક્ટરે લેવો પડશે. આવી વિગતની પોલીસી કોઈપણ નેશનલાઈઝડ ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીમાંથી નગરપાલિકાની ફેવરમાં કુલ સમય મર્યાદા તથા ટાઈમ લીમીટનો વધારો કે કામ મોડુ પુરુ થાય ત્યાં સુધી સમયની લેવાની રહેશે તેનું તમામ પ્રિમિયમ કોન્ટ્રાક્ટરે ભોગવવાનું રહેશે.

(બ) આ ઉપરાંત કોન્ટ્રાક્ટર ચાલુ કામ દરમ્યાન કામ કરતા પોતાના માણસો તથા નગરપાલિકાના કોઈપણ પ્રતિનિધી ઓ માટે વર્કમેન કોમ્પનશનલ ઈન્સ્યોરન્સ કામ પુરુ થાય ત્યાં સુધીના સમય માટે લેવાનો રહેશે.

### (૧૦) ચોકીદાર :

કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના સ્વખર્ચે સાઈટ ઉપર તમામ માલ સામાનની સલામતી જાળવણી કરી શકે તેવા ચોકીદારની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે આવીવ્યવસ્થા માલસામાન તેમજ મજૂરોની સલામતી તેમ માલસામાનની હેરફેર તથા સ્ટોરેજને કન્ટ્રોલ કરી શકે તેવી પુરતી રાખવાની રહેશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા – કાલાવડ

### (૧૧) સર્ટીંગ આઉટ :

કોન્ટ્રાક્ટરે પોતે પ્લાન ઉપરથી કામને સેટ આઉટ કરવાનો રહેશે અને સાચા અને ચોક્કસ સર્ટીંગ આઉટ ઉપરાંત દરેક બિલ્ડીંગ ની પોઝીશન લેવલ માપસાઈઝ તથા એલાઈમેન્ટની ચોકસાઈની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે. કોઈપણ સમયે જો ચાલુ કામ દરમ્યાન તેમાં કોઈ ભુલ જણાશે તો નગરપાલિકાના એન્જિનિયરને યોગ્ય લાગે ત્યાં સુધી કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના સ્વખર્ચે આવી ભુલ સુધારવાની રહેશે.

### (૧૨) બ્રાન્ડ (મેઈક) :

જ્યાં જ્યાં કોઈ કામ માટે નગરપાલિકાના એન્જિનિયર કોઈ મટીરીયલ્સ માટે કોઈ ચોક્કસ બ્રાન્ડ કે મેઈક દર્શાવેલ હોય ત્યાં કોન્ટ્રાક્ટરે તેજ વસ્તુ વાપરવાની રહેશે. કોન્ટ્રાક્ટર આવી વસ્તુઓની સમકક્ષ બ્રાન્ડ કે મેઈક નગરપાલિકાના એન્જિનિયરની પૂર્વ મંજૂરી લીધા પછી વાપરી શકશે. અને આવી પૂર્વ મંજૂરી આ ફેરફાર માટેના કોન્ટ્રાક્ટરે રજૂ કરેલા બધા કારણો લક્ષમાં રાખી ને આપવામાં આવશે.

### (૧૩) ઝાડ પાન :

નગરપાલિકાએ દર્શાવેલા ઝાડ કે વનસ્પતિને ચાલુ કામ દરમ્યાન નુકશાન ન થાય તે રીતે જાળવવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે આવા ઝાડ થી ત્રણ ફુટ ત્રિજ્યા ની અંદર જમીનનું લેવલ બદલાવી શકાશે નહીં જરૂર જણાય ત્યાં આવી જગ્યા એ કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના ખર્ચે કામ ચલાઉ ફેન્સીંગની વ્યવસ્થા કરી આપવી પડશે.

### (૧૪) ખોદેલી વસ્તુઓ:

સાઈટ ઉપર પડેલ અથવા તો ચાલુ કામ દરમ્યાન ખોદકામમાં મળી આવેલ કોઈપણ ધાતુ અવશેષ કે કિંમતી વસ્તુઓ જાળવીને બહાર કાઢીને તુરંતજ સાચવી રાખીને જેતે સ્થિતિમાં જ સારું કર્યા વિના નગરપાલિકાને સોંપી દેવાની રહેશે.

### (૧૫) નકકી આઈટેમ રેઈટ :

આ કોન્ટ્રાક્ટમાં આવતી તમામ આઈટેમોના નકકી કરેલ અને બન્ને પાર્ટીઓએ સ્વિકારેલા ભાવે કામ પુરું થાય ત્યાં સુધી કાયમ રહેશે તેમજ ભાવ વધારો કે બિજા કોઈપણ કારણોસર કોઈપણ જાતનો ફેરફાર આ ભાવોમાં કરી શકાશે નહીં બેઝીક રેઈટના ભાવ ફેર તથા એક્સ્ટ્રા આઈટેમ કે એક્સ્ટ્રા કામમાં નગરપાલિકા દ્વારા નકકી કરાવેલ ભાવ ફાઈનલ ગણાશે.

### (૧૬) પર્ટ-સી.પી.એમ.પ્લાનીંગ :

કોન્ટ્રાક્ટરે વર્ક ઓર્ડર મળ્યાની ૧૫ દિવસની અંદર પર્ટ-સી.પી.એમ.ચાર્ટ તૈયાર કરીને કામ ચાલુ કરવાની તથા પુરું કરવાની સંભવિત તારીખો સાથે કામના જુદા-જુદા સ્તરોએ બધી એક્ટીવીટી માટે નગરપાલિકાના એન્જિનિયરને પાસે મંજૂર કરેલ પોગ્રામ મુજબ જ કામ કરવાનું રહેશે.

### (૧૭) મશીનરી – સાધનો :

કામ સારી રીતે ચાલુ રહીને પુરું થઈ શકે તે માટે કોન્ટ્રાક્ટરે બધી જાતના જરૂરી અને પુરતા સાધનો જેવાકે હોટ-મીક્સીંગ પ્લાન્ટપેવર મશીનરી રોડ રોલર તથા બાંધકામ તથા પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડના કામો માટે જોઈતા જરૂરી સાધનો યંત્રો તથા હથીયારો ઓજારો વિગેરે રાખવા પડશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા – કાલાવડ

### (૧૮) સાઈટ ચોખ્ખી રાખવા બાબત :

સાઈડ ની જગ્યા તથા મજુરોના રહેઠાણ તથા તેમની કામ કરવાની જગ્યા સારી સ્થિતિમાં રાખવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટર ની રહેશે. સાઈડ પરની બધી અડચણો પથ્થરો તથા અન્ય મટીરીયલ કચરો કે ઘાસપાન વિગેરે કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના ખર્ચે દુરકરી | સાઈડ ચોખ્ખી કરવાની રહેશે. કામ પુરુ થયે સાઈડ પરના ખાડાઓ કે છુટા પથ્થરો કાઢવાથી થયેલ ખાડાઓ મુરમ થી પુરી બરોબર રોલીંગ કરી સાઈડ ચોખ્ખી કરાવવા માટે કોન્ટ્રાક્ટરને કોઈપણ જાતનું વધારાનું પેમેન્ટ કરવામાં નહી આવે.

### (૧૯) સાઈટ એન્જીનીયર :

યાવુ કામ દરમ્યાન કોન્ટ્રાક્ટ આખા દિવસના સમય માટે નગરપાલિકા મંજુર કરે તેવો અનુભવી અને લાયકાત ધરાવતો એન્જીનીયર રાખવાનો રહેશે. અને પ્રોજેક્ટ સાઈડ પર જયારે માણસો કામ કરતા હોય ત્યારે તેની પુરી હાજરી રાખવી પડશે. કોન્ટ્રાક્ટરે રાખેલ આવા એન્જીનીયરને નગરપાલિકાના એન્જીનીયરે આપેલ કોઈપણ સુચના સમજુતી દોરવણી કે નોટિસ એ કોન્ટ્રાક્ટરને આપ્યા બરાબર ગણાશે.

### (૨૦) માણસો છુટા કરવા :

નગરપાલિકાના એન્જીનીયરની સુચનાથી કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના કામ ઉપર રાખેલ કોઈપણ માણસો કે જે તેમની દ્રષ્ટીએ ગેરલાયક કે ગેરવતણુક કરતો અભ્યાસ લાગશે. તેને તુરંત રજા આપીને છુટો કરી દેવો પડશે. અને નગરપાલિકાના એન્જીનીયર ની લેખિત મંજુરી વિના આવા છુટા કરેલ માણસને ફરીથી કામે રાખી શકશે નહી.

### (૨૧) પેટા કોન્ટ્રાક્ટર :

આ કોન્ટ્રાક્ટરમાં આવતુ તમામ કામ કોન્ટ્રાક્ટરે પોતેજ કરવાનું રહેશે. અને નગરપાલિકાની પૂર્વ મંજુરી વિના આ કોન્ટ્રાક્ટરનું તમામ કામ તે તેનો અમુક ભાગ સીધી કે આડકતરી રીતે બીજા કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટરને ટ્રાન્સફર કે પેટા કોન્ટ્રાક્ટ કે કમીશનથી આપી શકશે નહી. અને આવી મંજુરી છતાય યાવુ કામ દરમ્યાન કે ગેરંટી પીરીયડ દરમ્યાન કે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર આવતી તમામ અને સંપૂર્ણ જવાબદારી મેઈન કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે.

### (૨૨) બાયલોઝ ધારાધોરણ :

આ કામને લાગુ પડતા ધારાધોરણી તમામ જોગવાઈઓ કોન્ટ્રાક્ટરે પુરી પાડવાની રહેશે. અને રસ્તા, પાણી, લાઈટ અથવા અન્ય વસ્તુઓ માટેના નિતી નિયમો તથા બાયલોઝનું સંપૂર્ણ પણે પાલન કરવાનું રહેશે. કોન્ટ્રાક્ટરે આવી જુદી-જુદી ઓથોરીટી ના નિયમો અને બાયલોઝ ની જોગવાઈઓ અને પુરી કરવાની પધ્ધતિઓ નગરપાલિકાના ધ્યાન પર લાવવાની રહેશે અને સદરહું કામમાં મંજુર થયેલ એજન્સીને ગુજરાત નાગરીક પુરવઠા વિભાગ માંથી સીમેન્ટ મેળવવા માટે નગરપાલિકાએ જરૂરી મંજુરી આપીને દરખાસ્ત કરી આપવાની રહેશે. જે માટે સદરહું કામમાં કામ વાઈઝ એજન્સી પાસેથી સીમેન્ટ વપરાશ માટેના જથ્થાની ગણતરી મેળવી ન.પાના એન્જીનિયર પાસે એપ્રૂવ કરાવી ત્યારબાદ આ કાર્યવાહી કરી આપવાની રહેશે.

### (૨૩) વધારાનો માલ-સામાન :

કામ સંપૂર્ણરીતે પુરુ થયા પછી વધારાનો માલસામાન નગરપાલિકાની મંજુરી પછી કોન્ટ્રાક્ટરને સાઈટ પરથી લઈ જવા દેવામાં આવશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા – કાલાવડ

### (૨૪) પેમેન્ટ હકો :-

કોન્ટ્રાક્ટરે સખાય કરેલ માલ કે કોન્ટ્રાક્ટરે કોઈપણ કામને કારણે ઉભા થતા પેમેન્ટ હકો રોયલ્ટી, લાયસન્સ ફી, નુકશાન, ખર્ચ, કે વળતરના દાવાઓની તમામ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની પોતાની રહેશે. આ કામ માટે વપરાશ માં આવતો માલ સામાન સિમેન્ટ, કપચી, મેટલ, મોરમ, રેતી, લોખંડ, હાથફોડ મેટલ, ઈંટ, આર.સી.સી. એન.પી.-૨ ક્લાસપાઈપ એસ્ફાલ્ટની રોયલ્ટી, ફી તથા અન્ય તમામ જાતના સરકારી ટેક્સ વિગેરે કોન્ટ્રાક્ટરે ભરવાના રહેશે.

### (૨૫) સાઈટ મીટીંગ :

કામની વ્યવસ્થીત પ્રોગ્રેસ કે કામદરમ્યાન ઉભા થયેલ પ્રશ્નોની વિચારણા માટે અથવાતો કામના સંકલન માટે નગરપાલિકાના એન્જિનિયર બોલાવેલ સમયે વખતો વખતની સાઈટ મીટીંગમાં હાજર રહેવું પડશે.

### (૨૬) બાળ મજૂરો :

કોન્ટ્રાક્ટરે ૧૪ વર્ષથી નીચે ના બાળમજૂરોને કામ પર રાખવા નહીં. જો સ્ત્રી મજૂરો, કામ ઉપર હોય તો કોન્ટ્રાક્ટરે નાન બાળકોના રક્ષણ માટે તથા કામના સ્થળથી તેમને દુર રાખવાની તમામ વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. નગરપાલિકાને લેખિત મંજૂરી સિવાય કોન્ટ્રાક્ટરના માન્ય ચોકીદાર સિવાય બિજા કોઈપણ મજૂરો ને કમ્પાઉન્ડમાં રહેવા દેવામાં આવશે નહીં.

### (૨૭) માલસામાનનો બગાડ :

જ્યારે પણ કોન્ટ્રાક્ટરને નગરપાલિકા દ્વારા કોઈપણ મટીરીયલ્સ વાપરવા દેવામાં આવે જેવા કે લોખંડ, સિમેન્ટ, સિમેન્ટશીટ્સ ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટરને ડ્રોઈંગ તથા સ્પેશીફિકેશ ઉપર થી ગણતરી કરેલ જથ્થા પરથી ૫% વેસ્ટેજ ગણી ને વાપરવા દેવામાં આવશે. જો નગરપાલિકાને આના કરતા વધુ વપરાશ થયેલો જણાશેતો બેજીક રેઈટના ડબલ રેટઈથી વધારાના જથ્થાની કિંમત વસુલ કરાશે. અથવા તો તે આઈટમના ટેન્ડર ભાવ મુજબની રકમ બે માંથી જે વધુ હશે તે વસુલ કરાશે.

### (૨૮) ઈન્સ્પેક્શન :

કોન્ટ્રાક્ટમાં આવતું કોઈપણ જાતનું ચાલુ કામ અથવા થઈ ગયેલું કામ કોઈપણ સમયે નગરપાલિકાના એન્જિનિયર તપાસી શકશે તે રીતે ખુલ્લું રાખવું પડશે. આવી દરેક વિઝીટ વખતે કોન્ટ્રાક્ટરે તપાસ થઈ શકે અને માપસાઈઝ લઈ શકાય તે માટે જરૂરી તમામ વ્યવસ્થા અને માણસોની મદદ કરવી પડશે.

### (૨૯) અન્ય કોન્ટ્રાક્ટરો :

આ કોન્ટ્રાક્ટનું કોઈપણ કામ આપવું અથવા તો તેનો કોઈ ભાગ અથવા તો બીજું કામ કે બીજી આઈટમોનું કામ કરવા માટે અન્ય કોન્ટ્રાક્ટર રાખવાનો નગરપાલિકાનો અબાધિત હક રહેશે. કોન્ટ્રાક્ટરે આવા બીજા કોન્ટ્રાક્ટરને કામ શરૂ કરવાથી પુરુ કરવા સુધી સંપૂર્ણ સહકાર આપવાનો રહેશે.

### (૩૦) કામનો વિલંબ :

નગરપાલિકાને કોન્ટ્રાક્ટમાં આવતું કોઈપણ કામ અથવા તો તેનો કોઈ ભાગ નું કામ કરવામાં વિલંબ કરવાની સુચના આપવાનો અધિકાર રહેશે. જે આવો વિલંબ કોન્ટ્રાક્ટરના કોઈપણ જાતના વાક વગર કરવામાં આવશે. તો નગરપાલિકાના નિર્ણય મુજબ સમય મર્યાદામાં તેટલો વધારો કરી આપવામાં આવશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા – કાલાવડ

### (૩૧) ક્ષતિવાળા કામોનો નિકાલ :

જો નગરપાલિકા ના એન્જીનીયરને કોઈ કામ અથવા તેનો ભાગ સ્પેશીફિકેશન મુજબના મટીરીયલ્સ થી ન થયેલો અથવા તો બરાબર કારીગરી વાળો જણાશે તો સમયે સમયે લેખિત હુકમ આપીને હુકમમાં દર્શાવેલ સમય મર્યાદામાં આવું કામ કઢાવી નાખવાના અધિકાર રહેશે. કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના ખર્ચે આવું કામ કઢાવવું પડશે. અને તેની જગ્યા એ નગરપાલિકાના એન્જીનિયરની સુચના મુજબ નવા મટીરીયલ્સથી સારું કામ ફરીથી વિનામુલ્યે કરી આપવાનું રહેશે. જો કોન્ટ્રાક્ટર આવા હુકમનું પાલન કરવા નો અનાદર કરશે. તો નગરપાલિકા ના એન્જીનિયર આ કામ દુર કરી નવું કામ કરાવવા માટે બીજા માણસો અથવા સબ કોન્ટ્રાક્ટ આપવાનો અધિકાર રહેશે. આ કામ પાછળ થતો બધો ખર્ચ નગરપાલિકા પાસે કોન્ટ્રાક્ટરની જમા પડેલ રકમ, જમા થવાની રકમમાંથી ચુકવી આપશે.

### (૩૨) પેમેન્ટ અટકાવવું :

ધીમી ગતીએ ચાલતું કામ અથવાતો ખરાબ કામગીરી વાળું કામ અથવાતો નગરપાલિકાના એન્જીનીયરની વખતો વખતની સુચના ઓનું પાલન કોન્ટ્રાક્ટર ન કરે અથવા તો અન્ય કોઈપણ દર્શનીક કારણો ને લઈને નગરપાલિકા કોન્ટ્રાક્ટરને કરવાનું પેમેન્ટ અટકાવી શકશે. અને જ્યાં સુધી નગરપાલિકાને પેમેન્ટ અટકાવવાની જરૂરીયાત માટે ના કોઈ કારણ રહ્યાની ખાત્રી થાય ત્યાં સુધી આવું પેમેન્ટ અટકાવી શકશે. આ કોન્ટ્રાક્ટરને લગતા કોઈ કામ બાબતે કે કોન્ટ્રાક્ટરે કરવાની વસ્તુ કરવાથી કે કરવાનું મોકુફ રાખવા થી નગરપાલિકા વિરુદ્ધ થયેલ કે કોઈપણ દાવા, કેસ, માંગણી કે પગલાથી અથવાતો આ કોન્ટ્રાક્ટરને લગતા કામો કરવાથી કે કરવાનું મોકુફ રાખવાથી કોન્ટ્રાક્ટ વિરુદ્ધ કરેલ દાવો કે પગલાથી નગરપાલિકાને થતા નુકશાન કે ખોટ ની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટ ની રહેશે. અને નગરપાલિકાને આવા દાવા કે કેસ માં રક્ષણ આપવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે.

### (૩૩) મોડીફિકેશન :

આ કોન્ટ્રાક્ટની કોઈપણ શરતો કે જોગવાઈઓ ફેરફાર કરવાની જરૂર જણાયતો આવા ફેરફાર લેખિતમાં કરવાની રહેશે એમાં બંને પાર્ટીઓએ સહી કરીને કરવાના રહેશે. અને આ નથાય ફેરફાર વાળું કોઈપણ કામ કરવાદેવામાં આવશે નહીં સમગ્ર કોન્ટ્રાક્ટ અથવા તો તેની કોઈપણ શરતો રદ કરતી વધારો કરેલ કે પુરક કોઈપણ જાતનો મૌખિક કે લેખિત હુકમની જવાબદાર જયાસુધી તેમાં નગરપાલિકાની સહીન થાય ત્યાં સુધી નગરપાલિકાની રહેશે નહીં અને ત્યાં સુધીના આવા હુકમો રદ કરી શકાશે આવીજ રીતે નગરપાલિકાના એન્જીનિયરને લેખિત ઓર્ડર આપી આ કોન્ટ્રાક્ટ માટેનું કોઈપણ કામ વધારવાનો વિસ્તારવાનો ઓછું કરાવવાનો તથા ડીઝાઈન, સાઈઝ, જથ્થો, માપ, કે મટીરીયલનો ઉપયોગનો ફેરફાર કે બદલવાનો તથા કોઈ વધારાનું કામ લેખિત હુકમ થી કરવાનો કે કોઈ ન કરવાનો અધિકાર છે. આવા વધારાના ખર્ચે થયેલ કામ તથા વપરાયેલ મટીરીયલ્સ પ્રમાણે પેમેન્ટ કરવામાં આવશે. કોઈપણ જાતના વિસ્તરણ સંકોચન વધારો કે ઘટાડો કે ફેરફાર ને કારણે આ કોન્ટ્રાક્ટ ની કાયદેસરતાને કોઈ અસર થશે નહીં પરંતુ કોન્ટ્રાક્ટરે આવા કામો કોન્ટ્રાક્ટ માટેના જ ગણી કોન્ટ્રાક્ટની દરેક શરતો લાગુ પાડીને સ્પેસીફિકેશન મુજબજ કરવા ના રહેશે આવા કામના વિસ્તરણ ઉમેરો સંકોચન ઘટાડો ફેરફાર કે સુધારા વધારા ના સમયે નગરપાલિકાના એન્જીનિયરના નિર્ણય મુજબ ટેન્ડરની આઈટેમોના રેઈટ ઉપરથી નવા રેઈટ નક્કી કરી પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે.

### (૩૪) કોન્ટ્રાક્ટ ટર્મિનેટ કરવા માટે :

કોઈપણ સમયે જો નગરપાલિકાના એન્જીનિયરને એવું જણાશે કે કોન્ટ્રાક્ટરને આપેલ કામ યોગ્ય સમયે શરૂ નથી થયું અથવા તો કોન્ટ્રાક્ટરે લાવેલ માલ મટીરીયલ્સ અથવા તો તેની વર્કમેન શીપ સંતોષકારક નથી તો નગરપાલિકાને આ કોન્ટ્રાક્ટ ૭ દિવસ ની લેખિત નોટીસ આપીને ટર્મિનેટ કરવાનો અધિકાર છે અને બાકીનું કામ અન્ય કોન્ટ્રાક્ટર પાસે મુળ કોન્ટ્રાક્ટરના જોખમે અને જવાબદારીએ પુરું કરવાનો અધિકાર છે આવી બાબતો માં નગરપાલિકાના નિર્ણય આખરી અને બંધનકર્તા રહેશે. તદ્દ ઉપરાંત કામ શરૂ કર્યા પછી કોઈપણ સમયે કોઈપણ કારણો સર જો નગરપાલિકાના



## કાલાવડ નગરપાલિકા – કાલાવડ

કારણોસર જો નગરપાલીકાને કોન્ટ્રાક્ટ અમાં દર્શાવેલ સમગ્રકામ અથવાતો તેનો કોઈભાગ કરવા ની જરૂર ન લાગે કે ઈચ્છાન થાયતો નગરપાલિકા કોન્ટ્રાક્ટરને લેખિત નોટીસ આપીને કામ બંધ કરાવી શકશે જો નગરપાલિકા દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટ ટર્મિનેટ કરવામાં આવે અથવા તો સમગ્ર કામ કે તેનો કો વિભાગ કેન્સલ કરવામાં આવે તો કોન્ટ્રાક્ટરને સમગ્ર કામ પૂર્ણ થયે થવો જોઈતો નફો કે લાભ કે આવુ કામ ન કરવાથી ન થયુ તે બાબતનું કોઈપણ જાતનુ વળતર કે ચુકવણુ આપવામાં આવશે નહીં આમ છંતા તે કોન્ટ્રાક્ટરે કરેલા ખરેખર કામના માપ મુજબ નકકી કરેલ ભાવ પ્રમાણેનું પેમેન્ટ કરી આપવામાં આવશે.

### (૩૫) લવાદી :

આ કોન્ટ્રાક્ટમાં આવરી લેવાયેલ ટેન્ડરની શરતો અથવા તો એમાં કરાયેલ સુધારા વધારા કે ફેરફાર માટે અથવા તો કોઈ પણ બાબતે ઉભા થયેલા પ્રશ્નો વાંધાઓ કે મતભેદો નગરપાલિકા દ્વારા નકકી કરેલ કોઈ પણ વ્યક્તિનો લવાદી દ્વારા નિકાલ કરવાનો રહેશે આ લવાદી ઈન્ડીયન આર્બિટ્રેશન એક્ટ ૧૯૪૦ પ્રમાણે આર્કીટેક્ટ સુચવે તે સ્થળે કરાશે. અને આવા લવાદનો ચુકાદો આ કોન્ટ્રાક્ટની બંને પાર્ટીઓને બંધનકર્તા રહેશે.

### (૩૬) જયુરીડીકશન :

નગરપાલિકાની હેડ ઓફીસ જે શહેરમાં હોય તે સ્થળે આ કોન્ટ્રાક્ટ થયેલ ગણાશે અને તે શહેરની કોર્ટમાં જ બન્ને પાર્ટી વચ્ચેના વાંધાકે તકરારનો નિકાલ કરવાનો રહેશે.

### કોન્ટ્રાક્ટરની સહી

નામ :

ચીફ ઓફીસર  
કાલાવડ નગરપાલીકા

પ્રમુખ  
કાલાવડ નગરપાલીકા

## કાલાવડ નગરપાલિકા – કાલાવડ

### :: કોન્ટ્રાક્ટની ખાસ શરતો ::

(૧). તમામ કામગીરી માર્ગ અને મકાન વિભાગ તથા ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડના જનરલ ટેકનીકલ અને ઇલેક્ટ્રીકલ સ્પેશીફિકેશન મુજબ કરવાની રહેશે.

(૨). તમામ કામગીરી માર્ગ અને મકાન વિભાગના જનરલ ટેકનીકલ સ્પેશીફિકેશન મુજબ કરવાની રહેશે. તેમજ કામમાં વાપરવાના થતા દરેક મટીરીયલ્સ જેવા કે, સીમેન્ટ, રેતી, કપચી વગેરે તમામ પ્રકારના મટીરીયલ્સ નગરપાલિકા પાસે એપ્રુવલ કરાવ્યા બાદ જ સપ્લાય કરવાના રહેશે. એપ્રુવલ મેળવ્યા વગર સપ્લાય કરેલ કોઈપણ મટીરીયલ્સ સપ્લાય કરવામાં આવશે કે વાપરવામાં આવશે તો તેનું ચુકવણું કરવામાં નહીં આવે અને તેવા મટીરીયલ્સ પરત લઈ જવાની જવાબદારી એજન્સીની પોતાની રહેશે. ટેન્ડરમાં કોઈ આઈટમ સ્પેશીફિકેશન આપવામાં આવેલ ન હોય, તેવા સંજોગોમાં નગરપાલિકા દ્વારા જે સ્પેશીફિકેશન કરવામાં આવે તે માન્ય રાખવાનું રહેશે.

(૩). સદરહ કામમાં એસ.બી.સી. એજન્સીને પોતાના ખર્ચે કરાવવાની રહેશે તેમજ એસ.બી.સી.ને અનુરૂપ સ્ટ્રક્ચરલ ડિઝાઇન, મીક્સ ડિઝાઇન સરકાર માન્ય સ્ટ્રક્ચરલ એન્જીનીયર પાસે એજન્સીએ પોતાના ખર્ચે તૈયાર કરાવી નગરપાલિકાના માન્ય કન્સલ્ટન્ટ એન્જીનિયર પાસે મંજૂર કરાવવાની રહેશે. તેમજ કામમાં વાપરવાના થતા મટીરીયલ્સના તેમજ કચુબના ટેસ્ટીંગ નિયમોનુસાર 'ગેરી' અથવા સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં એજન્સીએ પોતાના ખર્ચે ટેસ્ટીંગ કરાવી રીપોર્ટ નગરપાલિકામાં રજૂ કરવાના રહેશે. અને ટેસ્ટીંગના રીપોર્ટ ૨૦% મુજબના ગેરીના અને ૮૦% મુજબના સરકાર માન્ય લેબોરેટરીના રજૂ કરવાના રહેશે.

(૪). કામના થતા બિલમાંથી પ્રવર્તમાન દર મુજબ ઇન્કમ ટેક્સ કપાત કરવામાં આવશે તથા ૨.૫૦% મુજબ સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ તથા ૧% મુજબ વેલ્ફેર ફંડ કપાત કરવામાં આવશે. કામ મંજૂર થયેલ ૨.૫૦% મુજબ ડિપોઝીટ ભરવાની રહેશે. ભરેલ તથા કપાત કરેલ કુલ ૫.૦૦% સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ કામ પૂર્ણ થયે કમ્પ્લીશન સર્ટીફિકેટ મળ્યેથી ત્રણ-વર્ષ સુધી કાલાવડ નગરપાલિકામાં જમા રાખવાની રહેશે. અને ટેન્ડર મંજૂર થયેથી ૫.૦૦% મુજબ પરફોર્મન્સ બોન્ડ ડિપોઝીટ એફ.ડી.આર. બેંક ગેરેન્ટી રૂપે જમા કરવાની રહેશે. જે રકમ સંપૂર્ણ કામ પૂર્ણ થાય અને ફાઇનલ બિલ ના પેમેન્ટ થયા બાદ કમ્પ્લીશન સર્ટીફિકેટ મળ્યાબાદ છૂટી કરવામાં આવશે. તેમજ ત્રણ-વર્ષ બાદ સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ છૂટી કરવાની થતી હોય જે દરમિયાન એજન્સી દ્વારા બેંક ગેરેન્ટી રજૂ કરવામાં આવશે, તો તે માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં. જેની એજન્સીએ ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે. અને દરેક બિલ થયેલ કામના આઈટમ રેઈટ મુજબની રકમના ૧૦૦% રકમની ચુકવણી કરવામાં આવશે તેમજ દરેક રનીંગ/ફાઇનલ બિલમાંથી અગાઉ ચુકવેલ પેમેન્ટ બાદ કરવામાં આવશે.

(૫). આ કામ માટે એજન્સી દ્વારા સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ પેટે જો એફ.ડી.આર. નેશનલાઈઝ બેંક ની રજૂ કરવામાં આવે તો કરાર આ કામની અંદાજીત કિંમતના ૨.૫% મુજબ આવતી રકમના ૪.૯૦% મુજબ સ્ટેમ્પ પેપર વાપરવાનો રહેશે જ્યારે એજન્સી દ્વારા સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ પેટે બેંક ગેરેન્ટી સરકાર માન્ય બેંક ની રજૂ કરવામાં આવશે તો કરાર રકમ રૂ. ૩૦૦/- ને સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરાર કરવાનાં રહેશે.

(૬). ખોદાણકામ દરમિયાન ટેલીફોનના કેબલ તેમજ નગરપાલિકાની પાઈપ લાઈન કે અન્ય કોઈ પણ ઇસમોની નુકશાન ઈજારદારે સ્વખર્ચે ભોગવવાની રહેશે. અને તે અંગેના લીગલ બાબતની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૭). આ કામ કરતા કોઈપણ મજૂર, કારીગર, સુપરવાઈઝર કે અન્ય વ્યક્તિને ઈજા થાય અથવા તો મૃત્યુ પામે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે. આ અંગેની અકસ્માત વિમાપોલીસી લેવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી ની રહેશે.

(૮). સદર કામમાં તમામ મટીરીયલ્સ આઈ.એસ.આઈ. બ્રાન્ડનું વાપરવાનું રહેશે. અને કામગીરી દરમિયાન ફક્ત આ સાથે સામેલ વેન્ડર લીસ્ટ મુજબની કંપનીના માલ-સામન સપ્લાય કરવાના રહેશે. અન્ય કંપનીનો માલ-સામાન માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.

(૯). આ કામમાં તમામ પ્રકારનું કયોરીંગ એજન્સીએ કરી આપવાનું રહેશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા - કાલાવડ

(૧૦). સદર કામમાં સી.સી. કે આર.સી.સી. ભરાઈ મિલર/એજેક્શથી કરી આપવાની રહેશે તેમજ ભરાઈમાં વાઈબ્રેટર વાપરવાનું રહેશે. અથવા નગરપાલિકાની સુચના મુજબની મશીનરી વાપરવાની રહેશે.

(૧૧). વાઈટીંગ સીસ્ટમમાં પોલ માટે લેવાના થતા એમ.એસ પાઈપ આઈ.એસ.આઈ વાપરાવાના રહેશે. તેમજ જરૂરી ફેક્ટરી ટેસ્ટ રીપોર્ટ એજન્સીએ આપવાના રહેશે. તેમજ જરૂરી તમામ પ્રકારના ફ્યુઝ,વાયર, ફિક્ચર, વિગેરે પણ આઈ.એસ.આઈ વાપરવાના રહેશે. તેમજ જરૂરી ટેસ્ટ રીપોર્ટ એજન્સીએ આપવાના રહેશે.

(૧૨). ઇલેક્ટ્રીકલ માલ-સામાન જેવા કે, એલ.ઈ.ડી. લાઈટ, ફીક્યર્સ, કેબલ, સ્વિચીસ, ઇ.એલ.સી.બી. વગેરે જેવી આઈટમો માં ત્રણ-વર્ષની રીપ્લેસમેન્ટ વોરંટી આપવાની રહેશે.

(૧૩). એલ.ઈ.ડી. લાઈટમાં સરકારી લેબોરેટરીમાં જેટલા ટકા લ્યુમીનર્સ(પ્રકાશ) આવે તેના કરતા ૧૦% થી વધુ પ્રકાશ ઘટે તેવી ફરિયાદ ઉભી થયા બાદ નગરપાલિકા તરફથી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીને આ અંગેની મૌખિક કે લેખિત જાણ કરવામાં આવ્યેથી દિન-૩માં આ પ્રકારની એલ.ઈ.ડી. લાઈટ રીપ્લેસમેન્ટ કરી આપવાની રહેશે આ અંગે કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ કોઈ વિવાદ કરવાના રહેશે નહીં. તેમજ સુચનાનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે આ ઉપરાંત સદરકું કામગીરીના કમ્પલીશન સાથે સખાય કરેલ એલ.ઈ.ડી. લાઈટના જથ્થાના ૫.૦૦% મુજબના પુર્ણાંક જથ્થા ડીપોઝીટ પેટ વેરાવળ-પાટણ સંયુક્ત નગરપાલિકાના ઇલેક્ટ્રીકલ સ્ટોર દફતરે ડીફેક્ટ લાયબીલીટી પીરીયડ(ત્રણ-વર્ષ) સુધી જમા આપવા ના રહેશે અને આ પીરીયડ સંતોષકારક પુર્ણ થયા બાદ જમા આપેલ એલ.ઈ.ડી. લાઈટના જથ્થા પરત આપવામાં આવશે.

(૧૪). એલ.ઈ.ડી. લાઈટ તથા ફીક્યર્સ ફક્ત આ સાથે સામેલ વન્ડર લીસ્ટ મુજબની કંપનીના સખાય કરવાના રહેશે. અન્ય કંપનીની એલ.ઈ.ડી. લાઈટ તથા ફીક્યર્સ માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.

(૧૫). સી.સી.ટી.વી. કેમરાના કામમાં વાપરવાના થતા દરેક મટીરીયલ્સ પ્રખ્યાત કંપનીના અને આઈ.એસ.આઈ કંપનીના અને ટેન્ડરના શેડ્યુલ-બી માં જણાવેલ સ્પેશિફિકેશન મુજબના હોવા જોઈએ અને સી.સી.ટી.વી. કેમેરાને લગતા તમામ પ્રકારના મટીરીયલ્સ તથા અન્ય ઇલેક્ટ્રીકલ માલ-સામાન સરકારી માન્ય વેન્ડર લીસ્ટમાં સમાવિષ્ટ કંપનીના વપરાશ કરવાના રહેશે.

(૧૬). શેડ્યુલ-બી માં જણાવ્યા મુજબની તમામ આઈટમ જેમ કે કેમેરા, ડી.વી.આર. હાર્ડ ડીકસ, ટી.વી.અને યુ.પી.એસ જેવી તમામ આઈટમોમાં ત્રણ-વર્ષની રીપ્લેસમેન્ટ વોરંટી આપવાની રહેશે. અને વોરંટી પીરીયડ દરમ્યાન કોઈપણ ખરાબી જણાશે તો તે રજ-કલાકમાં રીપેરીંગ કરી આપવાનું રહેશે. તમામ પ્રકારના મટીરીયલ્સ અને નગરપાલિકા પાસે એપ્રુવલ કરાવ્યા બાદ જ સખાય કરવાના રહેશે. એપ્રુવલ મળ્યા વગર સખાય કરેલ કોઈપણ મટીરીયલ્સ સખાય કરવામાં આવશે કે વાપરવામાં આવશે તો તેનું ચુકવણું કરવામાં નહીં આવે અને તેવા મટીરીયલ્સ પરત લઈ જવાની જવાબદારી એજન્સીની પોતાની રહેશે.

(૧૭). સખાય થયેલ માલ-સામાનમાં કોઈ મેન્યુફેક્ચરીંગ ખામી જણાશે તો તે ખામીયુક્ત માલ-સામાન દિવસ-૭માં પોતાના ખર્ચે અને જોખમે રીપ્લેસ કરી આપવાનો રહેશે.

(૧૮). સીમેન્ટ, સ્ટીલ, લાઈટ,કેમેરા અને પાઈપ રજીસ્ટર અલગથી નિભાવવાના રહેશે તથા પ્રત્યેક રનીંગ બીલ સાથે સીમેન્ટ, સ્ટીલ, કેમેરા, લાઈટ અને પાઈપના પાકા બીલો રજુ કરવાના રહેશે.

(૧૯). સદરકું ટેન્ડર કામગીરીને લગતા તમામ પ્રકારના જેમ કે, સીમેન્ટ, મીક્ષ ડીઝાઈન, સ્ટીલ ડિઝાઈન, કયુબ ટેસ્ટીંગ, મટીરીયલ્સના વિગેરે રજીસ્ટર એજન્સીએ પોતાનો એન્જીનિયર/સુપરવાઈઝર રાખીને નિભાવવાના રહેશે. તથા રનીંગ/ફાઈનલ બિલ સાથે રજુ કરવાના રહેશે ત્યારબાદ બિલની આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.જેની એજન્સીએ ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા – કાલાવડ

(૨૦). સીમેન્ટ વપરાશની આઈટમની બાબતમાં ઓછામાં ઓછું ૨૮-દિવસ વોટર ક્યુરીંગ કરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી ની રહેશે.

(૨૧). ચાલુ કામ દરમિયાન ફોટોગ્રાફસ લેવાના રહેશે અને સિમેન્ટ બેગ, સ્ટીલ, પાઈપ, લાઈટ અને કેમેરા વપરાશના ફોટોગ્રાફસ ખાસ અલગ થી રજુ કરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૨૨). કાલાવડ નગરપાલિકાની સુચના મુજબની સીમેન્ટ બેગ, પાઈપ, કેમેરા, લાઈટ અને સ્ટીલ વપરાશ કરવાની રહેશે. આ બાબતે કોઈ તકદાર કરવાની રહેશે નહીં.

(૨૩). કોન્ક્રીટ કે મોર્ટર બનાવવામાં વપરાશમાં લેનાર રેતી, કપચી/મેટલ માટે તગારા ઉપયોગમાં લઈ શકાશે નહીં તેને બદલે નિયત માપ સાઈઝના હેન્ડલવાળા બોક્ષના ઉપયોગ કરવાના રહેશે. અથવા વેબેયર પ્લાન્ટના વજન મુજબ રેતી, કાંકરી કે કપચી વપરાશ કરવાના રહેશે.

(૨૪). જો કાલાવડ નગરપાલિકા તરફથી પાણી આપવામાં આવે તો પાણીની વપરાશની આઈટમની કિંમતના ૧% મુજબ વોટર ચાર્જ કપાત કરવામાં આવશે.

(૨૫). આ કામગીરીમાં ખોદાણ દરમિયાન હયાત ભુગર્ભ ગટરની પાઈપ લાઈન, મેનહોલ ચેમ્બર, હાઉસ કનેક્શન ચેમ્બર, ગટરની હાઉસ કનેક્શનની પાઈપ લાઈન, પાણીની હાઉસ કનેક્શનની પાઈપ લાઈન, પાણીની પાઈપ લાઈન, ઇલેક્ટ્રીક લાઈન, ટેલીફોન લાઈન, વગેરે નુકશાન કે નાશ થાય તે સમગ્ર કામગીરી એજન્સીએ (કોન્ટ્રાક્ટર) માલ-સામાન તથા મજૂરી સહિત રીપેરીંગ કરી વ્યવસ્થિત કરી આપવાનું રહેશે. એજન્સીએ જેની ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે અને આ વિગત ધ્યાને લઈ એજન્સીએ ભાવ ભરવાના રહેશે.

(૨૬). કામગીરી દરમિયાન બંને બાજુ હયાત ઓટા કે અન્ય પાકા બાંધકામ તોડવાના થાય તો તેના ભાવ એજન્સી દ્વારા ભરેલ શેડ્યુલ-બીમાં એક્શન પ્લાનની આઈટમ મુજબ ચુકવવામાં આવશે. એજન્સીએ જેની ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે અને આ વિગત ધ્યાને લઈ એજન્સીએ ભાવ ભરવાના રહેશે.

(૨૭). સદરહું કામમાં મંજૂર થયેલ ટેન્ડરની કિંમત મુજબ ડિપોઝીટ ભરીને એગ્રીમેન્ટ કરવામાં આવશે. પરંતુ ગ્રાંટની ઉપલબ્ધતા મુજબ વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવશે. તદ્દ ઉપરાંત આ ટેન્ડરની કિંમત મુજબનું કામ કરાવવું કે તેના થી ઓછી કિંમતનું કામ કરાવવું તે ગ્રાંટની ઉપલબ્ધતા મુજબ હોય જેથી નગરપાલિકા તરફ થી જે નિર્ણય કરવામાં આવશે તે એજન્સી (કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી) તે માન્ય રાખવાનો રહેશે. આ બાબતે એજન્સીએ વિવાદ કે કોર્ટ કચેરીમાં જઈ શકશે નહીં તે ધ્યાને લઈ ટેન્ડર ભરવાનું રહેશે.

(૨૮). દરેક ર્નીંગ/ફાઈનલ બીલના માપો કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ કાલાવડ નગરપાલિકામાં રજુ કરવાના રહેશે. કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ પણ જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઈએ કે ખોટા માપો સબમીટ કરવા અને તેના બીલ કાલાવડ નગરપાલિકા માંથી લેવા/ચુકવવા તે એક પ્રકારની આર્થિક ઉચાચત ગણાશે અને તે બદલ ફોજદારી ધારા હેઠળ ફરીયાદ કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી પર કરવા માં આવે તો તે અંગેની સઘળી જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૨૯). તમામ કામગીરી કાલાવડ નગરપાલિકાના અધિકૃત સુપરવાઈઝર/કન્સલ્ટન્ટશ્રીના અધિકૃત સુપરવાઈઝરશ્રી અથવા પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ ઇજનેર, થર્ડ પાર્ટી કન્સલ્ટન્ટ ઇજનેર એજન્સીના અધિકૃત સુપરવાઈઝરશ્રી/એન્જીનિયરશ્રીની હાજરીમાં જ તમામ કામગીરી કરવાની રહેશે. સુપરવીઝન/સુપરવાઈઝર વગર કરેલ કામનું પેમેન્ટ ચુકવવા પાત્ર થશે નહીં.

(૩૦). નગરપાલિકાના પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટશ્રીના અધિકૃત સુપરવાઈઝરશ્રી/એન્જીનિયરશ્રીને સાઈટ પર એ મુજબ જણાય કે કામમાં માલ-સામાનમાં સ્પેશીફિકેશન વિરુદ્ધ કઈક થઈ રહેલ છે તે સંજોગોમાં ચાલુ કામ તાત્કાલીક અસરથી સ્ટોપ/બંધ કરાવી શકશે આ અંગે કોઈ વિવાદ કરવાના રહેશે નહીં.

## કાલાવડ નગરપાલિકા - કાલાવડ

(૩૧). કામગીરીના રનીંગબીલ કે ફાઈનલ બીલના મેઝરમેન્ટ સાથેના એબસ્ટ્રેક્ટ શીટ સાથેના બીલ તૈયાર કરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે. અને તેની સકાસણી કાલાવડ નગરપાલિકા કરી શકશે પરંતુ માપ અંગેની સઘળી જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૩૨). કોઈપણ કામના ફાઈનલ બિલ સાથે કામ દીઠ, આઈટેમ દીઠ એકસેસ સેવીંગ સ્ટેટમેન્ટ બીનયુક તૈયાર કરવાના રહેશે. વધારા-ઘટાડાના ખર્ચના અહેવાલ સક્ષમ ઓથોરીટી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યા બાદ ફાઈનલ બીલના પેમેન્ટ ચુકવવા ની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

(૩૩). કોઈપણ ગ્રાંટ/અનુદાન હેઠળના કામોના બિલ ગ્રાંટ/અનુદાનની રકમની મર્યાદામાં જ ચુકવવામાં આવશે. વધારાના ખર્ચ સક્ષમ ઓથોરીટી દ્વારા મંજૂર કર્યાબાદ ચુકવવામાં આવશે.

(૩૪). સરકારશ્રી અનુદાન/ગ્રાંટ હેઠળના તમામ કામોમાં સરકારશ્રી નિયુક્ત/નગરપાલિકા નિયુક્ત થર્ડ પાર્ટી ઇન્સપેક્શન એજન્સી પાસે થર્ડપાર્ટી ઇન્સપેક્શન કરાવવામાં આવશે અને તેના રીપોર્ટ નગરપાલિકાને મળ્યાબાદ રનીંગ બીલ/ફાઈનલ બિલના પેમેન્ટના ચુકવણા કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. આ થર્ડ પાર્ટી કરાવવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૩૫). કામ પૂર્ણ થયાબાદ ભવિષ્યમાં પૂર્ણ થયેલ કામ બાબતે આર્થિક રકમની રીકવરીના પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય તો તે અંગેની સઘળી જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે. અને આર્થિક રીકવરીની રકમ રેવન્યુ રાહે કાલાવડ નગરપાલિકા વસુલી શકશે.

(૩૬). કામગીરીની દરેક સાઈટ પર નિયત લખાણ સાથેના, વિયતો સાથેના બોર્ડ સાઈટ પર મુકવાના રહેશે. સાઈટ પર સલામતી સુચક બોર્ડ, નિયત રીબીન, અન્ય આડશ મુકવા વિગેરે અંગેની સઘળી જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે તેમ છતાં અકસ્માત થાય કે પોલીસ ફરીયાદના પ્રસંગમાં કાલાવડ નગરપાલિકાની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં.

(૩૭). કામ દરમ્યાન બાયપાસ રસ્તા અંગેની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૩૮). સ્પેશ્યલ શરત: ભારત સરકારશ્રી અને ગુજરાત સરકારશ્રી તરફથી ૧લી જુલાઈ-૨૦૧૭ થી તમામ પ્રકારનાં વેપાર ધંધા/સર્વિસ સેક્ટર, સપ્લાયર્સ, કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી ઉપર ગુડઝ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સનું (GST) ભારણ નાંખેલ છે જેમા ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ પરિપત્ર ક્રમાંક જીએસટી/૧૦૧૭/૧૦૮૭/જીએ સટી સેલ સચિવાલય ગાંધીનગર, તારીખ ૧૫/૦૮/૨૦૧૮ના પરિપત્ર મુજબ ૧ ઓક્ટોમ્બર ૨૦૧૮ થી ટેન્ડર ભરનાર કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીના કામના રનીંગ/ફાઈનલ બિલમાંથી એસજીએસટી ૧% અને સીજીએસટી ૧% આમ કપાત કુલ ૨.૦૦% મુજબની રકમ કપાત કરવાનું લાગુ કરવામાં આવેલ હોય જેથી નગરપાલિકા દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીના કામના બનતા રનીંગ/ફાઈનલ માંથી ૨.૦૦% મુજબની રકમ કપાત કરવામાં આવશે. જેથી એજન્સીશ્રીએ આ બાબતને ધ્યાને લઈ ટેન્ડર ભરવાનું રહેશે. આ બાબતે ભવિષ્યની લાયબીલીટી વિગેરે અંગેની સઘળી જવાબદારી કામ રાખનાર કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે અને આ અંગેનું પાલન કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ અથવા તેના વંશ-વારસોને કબુલ મંજૂર, બંધનકર્તા રહેશે. અમારું ઉપરોક્ત વિગતવાળું કામ પૂર્ણ થાય, ફાઈનલ બીલ, સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ રીલીઝ થઈ જાય ત્યારબાદ પણ ભવિષ્યમાં આ પ્રકારનાં અથવા સરકારશ્રી સુચવે તે મુજબનાં ટેક્સભરવાના સંજોગોમાં અમારે કામ રાખનાર સંસ્થામાં અથવા સંસ્થા સુચવે તે સરકારશ્રી નાં વિભાગમાં આ પ્રકારનાં કરવેરા ભરવા અંગેની સઘળી જવાબદારી આ કામ રાખનાર કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી રહેશે.

(૩૯). આ કામમાં વાપરવાનો જે માલ-સામાન બહારથી લાવવામાં આવે તેની ધોરણસરની રોયલ્ટી ભરપાઈ કરીને ત્યારબાદ તે માલ-સામાન સાઈટ ઉપર લાવવાનો રહેશે. રોયલ્ટીની રકમ ભરપાય કરેલ હોય તેની પાવતી રનીંગ/ફાઈનલ બિલ દરમ્યાન કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ રજુ કરવાની રહેશે. આમ રોયલ્ટી ભરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૪૦). એમ્પલોયમેન્ટ પ્રોવીડન્ટ ફંડ અકેટ હેઠળ કોન્ટ્રાક્ટ કામમાં રોકાયેલ કર્મીઓના માસીક ધોરણે એમ્પલોયમેન્ટ પ્રોવીડન્ટ ફંડ નિયમીત પણે ભરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે. આ ઉપરાંત કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીને જે રકમના કોન્ટ્રાક્ટ કાલાવડ નગરપાલિકા તરફ થી સોંપવામાં આવેલ હોય તેના અંદાજીત ૨૦ થી ૩૦% લેબર ખર્ચ મુજબ ગણતરી

## કાલાવડ નગરપાલિકા - કાલાવડ

કરવામાં આવશે અને તે લેબર ખર્ચના ૧૨% ઇપીએફ ભરવાની જવાબદારી જે તે કર્મીની રહે છે અને બાકીના ૧૨% ઇપીએફ ભરવાની જવાબદારી જે તે કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે અને તે ઇપીએફ રકમ ઓનલાઇન પેમેન્ટ ભરપાઈ કર્યાના ચલણ માસીક તા. ૧૫ પહેલા કાલાવડ નગરપાલિકામાં રજુ કરવાના રહેશે તથા ચલણની સાથો-સાથ કર્મીઓના હાજરીપત્રકની ખરી નકલ, પેમેન્ટ ચુકવાની કેશબુક-ચેકાનંબર, વાઉચર, બેલેન્સ સીટ, ફોર્મનં. ૨૬ તથા ફોર્મનં. ૨૬ (સી) (ટીડીએસ) રજુ કરવાના રહેશે આ ઉપરાંત કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ આ અંગેની તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સ દરેક રનીંગબીલ/ફાઇનલ બીલ સાથે જોડવાના રહેશે અને ત્યારબાદ કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીના પેમેન્ટ ચુકવવામાં આવશે. તથા સરકારશ્રીના વખતો-વખતના ઠરાવો-પરીપત્રોના યુસ્ત પણે કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ પાલન કરવાના રહેશે.

(૪૧). સદરહું કામમાં ફાઇનલ બિલ બનાવતા પહેલા જરૂરી રોયલ્ટી માટે ખાણ ખનીજ વિભાગનું ના વાંધા પ્રમાણપત્ર સિમેન્ટના પાકા બિલો, તેમજ માલ-સામાન, અને ક્યુબ ટેસ્ટીંગ માટેના એજન્સીએ જે ગર્વમેન્ટ માન્ય લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ કરાવેલ હોય તે લેબોરેટરીને ફી ચુકવેલ હોય તે ફીના બિલ ૧% મુજબ ટેન્ડરની અંદાજીત રકમના રજુ કરવાના રહેશે.

(૪૨). સદરહું ટેન્ડર ભરનાર એજન્સી પાસે જી.એસ.ટી. અને પી.એફ ભરવાની જવાબદારી એજન્સીની રહેશે. સબંધીત કચેરી દ્વારા આ બાબતે કોઈ પશ્ચ ઉપસ્થિત થશે તો જવાબદારી સબંધીત એજન્સીની રહેશે.

(૪૩). સદરહું કામમાં એજન્સીએ કામ શરૂ કર્યા પહેલા હૈયાત સ્થળ સ્થિતિના ફોટોગ્રાફ્સ અને કામ પુર્ણ થયા બાદના ફોટોગ્રાફ્સ રનીંગ/ફાઇનલ બિલ રજુ કરતી વખતે સાથે (હાર્ડ કોપી અને સોફ્ટ કોપી) પાંચ નકલમાં કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ કાલાવડ નગરપાલિકામાં સબમીટ કરવાના રહેશે.

(૪૪). કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી તરફથી રજુ થતાં રનીંગ બિલ/ફાઇનલ બિલ વખતે બીલમાં જણાવેલ જથ્થા મુજબ જે આઈટમમાં સરકારશ્રીના ખાણ-ખનીજ વિભાગમાં રોયલ્ટી ભરવાપાત્ર થશે તે રોયલ્ટી બીલના જથ્થા મુજબ ભરી આપેલ છે તેના પાકા આધાર પુરવા રનીંગબિલ/ફાઇનલ બિલ સાથે આપવાના રહેશે અને ત્યારબાદ બિલ ચુકવણીની કાર્યવાહી કાલાવડ નગરપાલિકા તરફથી હાથ ધરવામાં આવશે. જેની એજન્સીએ ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે.

(૪૫). કાલાવડ નગરપાલિકામાં કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીને સોંપવામાં આવેલ કામગીરીના અમલીકરણ દરમ્યાન, સ્થળ, સ્થિતિ, સંજોગો, કામની જરૂરીયાત મુજબ અંદાજીતમાં ન હોય તેવી કોઈપણ આઈટમના અમલીકરણના સંજોગોમાં નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરશ્રી અને પ્રમુખશ્રી/કારોબારીના ઠરાવ/સામાન્ય સભાના ઠરાવ સાથે મંજૂરી મેળવી લીધા બાદ લેખીતમાં પત્ર મળ્યાબાદ આ એક્ટ્રા/વધારાની આઈટમના અમલીકરણ કરવાના રહેશે અને તેના પેમેન્ટ ફાઇનલ બીલમાં રીલીઝ કરવામાં આવશે.

(૪૬). કાલાવડ નગરપાલિકામાં સ્થળ-સ્થિતિ સંજોગો કામની જરૂરીયાત તથા લોક માંગણી/સદસ્યશ્રીઓની માંગણી મુજબ કામના અંદાજીત ખર્ચમાં અંદાજીત રકમના ૧૦% રકમ સુધીનો વધારો કરી શકાશે અને જો ૧૦% વધારે કામગીરી કરાવવાના સંજોગોમાં રીવાઈઝડ અંદાજ તૈયાર કરી, રીવાઈઝડ તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી, નગરપાલિકા લેવલે/અક્ષમ લેવલે રીવાઈઝડ મંજૂરી મેળવ્યા બાદ તેના પત્ર રજુ થયેથી બીલ તૈયાર કરવામાં આવશે.

(૪૭). સદરહું ટેન્ડરમાં લીધેલ તમામ પ્રકારના કામોમાં સરકારશ્રી માંથી હતા પ્રમાણે ગ્રાંટ મળવાપાત્ર હોય જેથી જે હાતાની ગ્રાંટ ઉપલબ્ધ હશે તેજ પ્રમાણે બિલોનું ચુકવણુ કરવામાં આવશે, જો સરકારશ્રી દ્વારા હતા ફાણવણીમાં વિલંબ થાય તો એજન્સીના થયેલ કામના રનીંગ/ફાઇનલ બિલો ચુકવવામાં વિલંબ થાય તો તે બાબતે એજન્સીએ કોઈપણ પ્રકારનો વિવાદ કે કોર્ટ-કચેરી કે અન્ય પ્રકારની કાર્યવાહી કરી શકશે નહીં, જેની એજન્સીએ ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે.

(૪૮). સદરહું ટેન્ડરમાં તમામ સો.સી. કે આર.સી.સી. વર્ક અને બિલ્ડીંગના કામમાં કવોલીટી બાબતનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થશે કે કન્સલ્ટન્ટ કે નગરપાલિકાના એન્જીનિયરને જરૂર જણાશે તો તે જેતે સી.સી. કે આર.સી.સી. કોન્ક્રીટના કોર કટીંગ કરાવી સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં જરૂરી થીકનેશ તેમજ સ્ટ્રેન્થની ચકાસણી કરાવવામાં આવશે, જો આ બાબતની ચકાસણી કરતા થીકનેશ તેમજ સ્ટ્રેન્થ યોગ્ય લાગશે તોજ એજન્સીનું રનીંગ/ફાઇનલ બિલ બનાવવા કે

## કાલાવડ નગરપાલિકા – કાલાવડ

ચુકવવામાં આવશે.જેની એજન્સીએ ગંભીર નોંધ લેવાની રહેશે અને આ બાબતને જરૂરથી ધ્યાને રાખી એજન્સીએ ભાવો ભરવાના રહેશે. આ અંગે કોઈ વિવાદ કરવાના રહેશે નહીં.

(૪૯). ઉપરોક્ત કામોમાં શરતી ટેન્ડર સ્વિકાર્ય રહેશે નહિં.

(૫૦). સદર કામ અંગેના તમામ હકક નગરપાલિકાને અબાધિત છે.

(૫૧). વહીવટી મંજૂરીમાં આપેલ શરતો મુજબ કરારની તેમજ ખાસ શરતોમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર જણાયતો ફેરફાર કરવાનો હકક કાલાવડ નગરપાલિકાને રહેશે.

**કોન્ટ્રાક્ટરની સહી**

**નામ :**

**ચીફ ઓફીસર  
કાલાવડ નગરપાલીકા**

**પ્રમુખ  
કાલાવડ નગરપાલીકા**

## કાલાવડ નગરપાલિકા - કાલાવડ

### :: ખાસ સુચના ::

- (૧). અનુભવના પ્રમાણપત્ર ફોર્મ ૩-એ ફક્ત માંગ્યા મુજબના કામો છેલ્લા ત્રણ-વર્ષમાં પુર્ણ કરેલા કામના જ માન્ય રાખવામાં આવશે. ફોર્મ ૩-એ નમુના સિવાયના અનુભવના પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવામાં નહીં આવે.
- (૨). ફક્ત સ્કોપ-૧માં પારાનં.૪ માં જણાવ્યા મુજબ અનુભવન પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવામાં આવશે. અનુભવના પુર્ણ કરેલ કે ચાલુ કામના ૩-એ સર્ટીફિકેટમાં જોઈન્ટ વેન્યુચર વાળા ૩-એ સર્ટીફિકેટ માન્ય રહેશે નહીં, માંગ્યા મુજબના એજન્સીમાં કોઈ એજન્સી સાથે જોઈન્ટ વેન્યુચર કરી ભાવો ભરેલ હશે તો તે માન્ય રાખવામાં નહીં આવે અને કામપુર્ણ કર્યાના ૩-એ સર્ટીફિકેટમાં નીચે અપટ્ટ રનીંગ બિલ દર્શાવેલ ૩-એ સર્ટીફિકેટ ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહીં, તેમજ વાર્ષિક રેઈટ કોન્ટ્રાક્ટના વર્ક ઓર્ડર અને તેના સંયુક્ત આપેલ ૩-એ કમ્પલીશન સર્ટીફિકેટ માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં, ફક્ત એજન્સી દ્વારા તેના પુર્ણ કરેલ ૩-એ સર્ટીફિકેટ ફરજિયાત રજુ કરવાના રહેશે. અને તેજ માન્ય રાખવામાં આવશે.
- (૩). અનુભવના પુર્ણ કરેલ કમ્પલીશન સર્ટીફિકેટમાં ટાઈમ લીમીટ એકટેન્શન કરી કામપુર્ણ કરેલ હશે તો ઇસ્યુ કરનાર સંસ્થા પાસેથી સંબંધિત એજન્સીની કામગીરી તેની વર્તુણક અને તેના વ્યવહાર બાબતની લેખીત ખરાઈ કરી તેમને કવોલીફાય કરવા ન કરવા તે બાબતે નગરપાલિકાને આબાધિત અધિકાર રહેશે.
- (૪). પેટા કોન્ટ્રાક્ટમાં કરેલ કામોના અનુભવ માન્ય રાખવામાં નહીં આવે. પેટા કોન્ટ્રાક્ટમાં ટી.ડી.એસ. કપાત કરેલ અનુભવના પ્રમાણપત્ર કે જે ૩-એ ફોર્મમાં હોય તો તે પણ માન્ય રાખવામાં નહીં આવે.
- (૫). અનુભવના પ્રમાણપત્રો ફક્ત સરકારી કે અર્ધ સરકારી સંસ્થાના જ માન્ય રાખવામાં આવશે. તેમાં પણ કોઈ કામ સંયુક્ત હોય તો ટેન્ડરમાં માંગ્યા મુજબ પ્રમાણપત્રો કામની કિંમત ૩-એ ફોર્મમાં અલગ બતાવેલ હશે તેટલા જ ૩-એ પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવામાં આવશે.
- (૬). માંગવામાં આવેલ તમામ ડોક્યુમેન્ટનું ફક્ત ઓનલાઈન સબમીશન કરવું ફરજિયાત રહેશે, અને ફીઝીકલ સબમીશન કવરમાં ફક્ત ઇ.એમ.ડી અને ટેન્ડર ફી ઓરીજનલ રજુ કરવું ફરજિયાત રહેશે. જેના આધારે ઓનલાઈન ડોક્યુમેન્ટની ચકાસણી કરવામાં આવશે તેમજ ઓનલાઈન અધુરા ડોક્યુમેન્ટ વાળા ટેન્ડરો રદ થવા પાત્ર રહેશે. તેમજ ફીઝીકલ સબમીશન કવરમાં ઇ.એમ.ડી અને ટેન્ડર ફી સિવાય અન્ય ડોક્યુમેન્ટ રજુ કરવાના રહેશે તે માન્ય રાખવામાં આવશે. જેની એજન્સીએ ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે.
- (૭). માંગવામાં આવેલ તમામ ડોક્યુમેન્ટ તેમજ ટેન્ડર ફી માટેનો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અને અર્નેસ્ટમની ડિપોઝીટ માટેની રીસીપ્ટ સ્કેન કરી ઓનલાઈન સબમીશન ફરજિયાત કરવાનું રહેશે. કવર ઉપર કામનું નામ, ટેન્ડર આઈ.ડી અને આઈ.એફ.બી નંબર/ટેન્ડર નોટીસ નંબર એજન્સીએ ફરજિયાત લખવાનું રહેશે. તેમજ નિયત સમય-મર્યાદા બાદ આવેલ ફીઝીકલ સબમીશન કવરો ધ્યાને લેવામાં નહીં આવે. અને તે કવર નગરપાલિકા દ્વારા એજન્સીને પરત મોકલવામાં આવશે. જેની એજન્સીએ ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે.
- (૮). આ કામ માટે એજન્સી દ્વારા સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ પેટે જો એફ.ડી.આર. નેશનલાઈઝ બેંકની રજુ કરવામાં આવેતો કરાર આ કામની અંદાજિત કિંમતના ૫% મુજબ આવતી રકમના ૪.૯૦% મુજબ સ્ટેમ્પ પેપર વાપરવાનો રહેશે. જ્યારે એજન્સી દ્વારા સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ પેટે બેંક ગેરંટી સરકાર માન્ય બેંક ની રજુ કરવામાં આવશે તો કરાર રૂ. ૩૦૦/-ને સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરવાનાં રહેશે



## કાલાવડ નગરપાલિકા - કાલાવડ

(૯). માંગવામાં આવેલ શ્રેણી મુજબના રજીસ્ટ્રેશનની તારીખ પુર્ણ થઈ ગયેલ હોય અને રીન્યુઅલ માટે આપેલ હોય,તેવા કિસ્સામાં રીન્યુઅલ માટે કરેલ અરજીની નકલ તથા રજીસ્ટ્રેશન ફી ભર્યાની પહોંચ રજુ કરવા માં આવેલ હશે તો તેમાન્ય રાખવામાં નહી આવે સરકારશ્રીના નવા પરીપત્ર મુજબ "કલાસ-ઈ-૧" રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતી એજન્સી જો ભાવ ભરે તો તે નવા પરીપત્ર મુજબ ની બેંક સોલવંશી અને નર્મદા બોન્ડ કઢાવેલ હશે તેજ માન્ય રાખવામાં આવશે જુના પરિપત્ર મુજબની બેંક સોલવંશી અને નર્મદા બોન્ડ રજુ કરનાર એજન્સી ગ્રાહ્ય રાખવામાં નહી આવે અને તેના ભાવ ખોલવામાં નહી આવે. અને ગુજરાત સરકાર માર્ગ અને મકાન વિભાગ પરીપત્ર ક્રમાંક ટીઅનસી-૧૦-૨૦૧૬- (FA-591-16)-૦૨-સી, તા. ૦૩/૦૮/૨૦૧૬ મુજબ ટેન્ડર ખોલવાની તારીખે જે ઈજારદારની રજીસ્ટ્રેશન રીન્યુઅલ/કેટેગરી રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા પુર્ણ થયેલ ન હોય, તેમનાં ટેન્ડર ખોલવાનાં રહેશે નહીં. તેની ગંભીરતાથી નોંધ લેવી.

(૧૦). ઉપરોક્ત સુચનાનું અનુસરણ ન થયેલ હોય તેવા ટેન્ડરો રદ થવા પાત્ર રહેશે.

(૧૧). ટેન્ડરો મંજૂર કરવા, નામંજૂર કરવા કે રદ કરવા અંગેના તમામ અધિકાર કાલાવડ નગરપાલિકાને અબાધિત રહેશે.

(૧૨). કોન્ટ્રાક્ટરે ટેન્ડર ભરતા પહેલા સ્થળ પરિસ્થિતિનું ચોકસાઈ પૂર્વક અવલોકન કરી ત્યાર બાદ ટેન્ડર ભરવું

(૧૩). એજન્સીએ ટેન્ડર ભરતા પહેલા ટેન્ડરની તમામ શરતો તેમજ બધી જ વિગતોનો ચોકસાઈ પૂર્વક અભ્યાસ કરવો.

(૧૪). એજન્સી પાસે જરૂરી મશીનરી હોવી જોઈએ તેમજ અન્ય જરૂરી ટુલ્સ એન્ડ પ્લાન્ટ હોવા જોઈએ.

(૧૫). કોન્ક્રીટ કરતા પહેલા સ્ટીલ કાલાવડ નગરપાલિકા અને PMC ના એન્જિનિયરને ચેક કરાવવાનું રહેશે ત્યાર બાદ તેની નોંધ સ્ટીલ રજીસ્ટરમાં કરવાની રહેશે.તે મુજબનું જ સ્ટીલ બીલમાં લખવાનું રહેશે.

(૧૬). ટેન્ડરના પ્રાઇઝબીડ ખુલ્યા બાદ ન.પા. દ્વારા સુચના આપવામા આવે તો એજન્સી દ્વારા ભરેલા ભાવ(ઉચા/નીચા)નું પૃથ્થકરણ (રેટ એનાલીસીસ) રજુ કરવાનું રહેશે.

(૧૭). ટેન્ડરના પ્રાઇઝ બીડ ખુલ્યા બાદ એજન્સી પોતે ભરેલ ભાવ(ઉચા/નીચા) કામ કરવા તૈયાર ન થાય તો તેની સામે નગરપાલિકા દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

(૧૮). કામના ર્નોગ બીલ માટે કાલાવડ નગરપાલિકા અને PMCના સાઈટ એન્જિનિયરને સાથે રાખી માપ લેવાના રહેશે ત્યાર બાદ એજન્સીએ બીલ તૈયાર કરીને PMCના સીનીયર એન્જિનિયર પાસે તે મુજબ ચેક કરાવવાનું રહેશે. ત્યાર બાદ નગરપાલિકાના એન્જિનિયર દ્વારા ફાઈનલ ચકાસણી થશે. તે મુજબ માપ એજન્સીએ માન્ય રાખવાના રહેશે.

(૧૯). એજન્સી દ્વારા નવીન કામગીરી શરુ કરતા પહેલા જુના પેવર બ્લોક /પથર / પાઈપ કે અન્ય સામાન નીકળે તો તે નગરપાલિકા દ્વારા સૂચવેલ સ્ટોર /જગ્યાએ વ્યવસ્થિત સ્ટોક કરવાનો રેહશે અને તેનું શિફ્ટીંગ કરેલ ફેરા વાઈજ રજીસ્ટર નિભાવવાનું રેહશે અને આ રજીસ્ટર બીલ સાથે નગરપાલિકામાં સબમિટ કરવાનું રેહશે જેનું અલગથી ચુકવણું કરવામાં આવશે નહિ.

(૨૦). આ કામની ગ્રાન્ટ આવ્યા મુજબ થયેલ કામનું ચુકવણું થશે.

(૨૧). એજન્સી દ્વારા એક અનુભવી ડીપ્લોમાં/ડિગ્રી સિવિલ એન્જિનિયર ચાલુ કામ દરમ્યાન રાખવાનો રેહશે.

(૨૨). એજન્સી દ્વારા રાખવામાં આવેલ સુપરવાઈસર/એન્જિનિયરની વિગત(રિઝયુમ, ફોટો, સર્ટીફિકેટ) ટેન્ડર માં ભરવાની રહેશે. ફીઝીકલ સબમીશનમાં પણ મુકવાનું રહેશે.તે મુજબના જ એન્જિનિયર સાઈટ નિયમિત રાખવાના રહેશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા - કાલાવડ

- (૨૩). એજન્સી દ્વારા રાખવામાં આવેલ એજીનીયર આવડતની દ્રષ્ટિ એ અનુકૂળ ન હોય અને કાલાવડ નગરપાલિકા અને PMC ની સૂચનાનું પાલન ન કરે તો તેને બદલી આપવાનો રહેશે.
- (૨૪). એજન્સીએ કામ ચાલુ કરતા પહેલા તે કામના મંજૂર થયેલ ડ્રોઇંગ મેળવી લઈ સાઈટ પર રાખવાના રહેશે.
- (૨૫). ટેન્ડરની કોઈ પણ આઈટમમાં ફેરફાર થાય અથવા રદ થાય અથવા જથ્થામાં વધઘટ થાય જે કોન્ટ્રાક્ટરને નગરપાલિકા સાથે ચર્ચા બાદ માન્ય રાખવાને રહેશે.
- (૨૬). કેન્દ્ર તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રી ના તમામ પ્રકારના ટેક્ષ અને તેમજ GST કોન્ટ્રાક્ટરે ભરવાનો રહેશે.હાલના અને ભવિષ્યમાં લાગુ દર પ્રમાણે ભરવાનો રહેશે.
- (૨૭). તમામ મટીરીયલનું સેમ્પલ PMCના એન્જિનિયર/કાલાવડ નગરપાલિકા એન્જિનિયર દ્વારા મંજૂર કર્યા બાદ વાપરવાનું રહેશે.
- (૨૮). એજન્સી ટેન્ડરની મુજબની મિક્ષ ડીઝાઈન સ્વખર્ચે ફરજિયાત કરવાની રહેશે તથા મટીરીયલ ટેસ્ટ કામ ચાલુ કરતાં પહેલા અને ચાલુ કામ દરમિયાન ક્યુબ ટેસ્ટ વગેરે સરકારી ધારા ધોરણ મુજબ કરવાના થતા તમામ ટેસ્ટ ઓછામાં ઓછા ૧૦% સરકાર માન્ય એજન્સી ગેરીમાં જ કરાવવાના રહેશે તથા બાકીના પરિક્ષણ સરકારે નક્કી કરેલી સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં સ્વખર્ચે કરાવવાની રહેશે.તથા સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઇંગ તથા એસ.બી.સી કામ શરુ કરતા પેહલા કોન્ટ્રાક્ટર એ સ્વખર્ચે કરાવવાના રહેશે તેમજ તેને PMC તેમજ નગરપાલિકા ઈજનેર પાસે એપ્રુવલ ફરજિયાત લેવાની રહેશે ત્યાર બાદ કામ ચાલુ કરી શકાશે.
- (૨૯). દરેક આર.એ.ના બીલ વખતે સિમેન્ટ વપરાશ, સ્ટીલ વપરાશના રજીસ્ટર અને તે મુજબના અસલ બીલો રજુ કરવાના રહેશે. અન્ય મટીરીયલ્સ ખરીદીના પણ અસલ બીલો રજુ કરવાના રહેશે
- (૩૦). ચાલુ કામ દરમિયાન પાણી છાંટવા માટે અલગથી માણસ રાખવાનો રહેશે.
- (૩૧). ખોદાણ દરમિયાન જો વોટર ટેબલ ઉચું હોય અને પાણી આવે તો એજન્સીએ પોતાના ખર્ચે ડીવોટરીંગકરવાનું રહેશે. તેના માટે કોઈ પણ જાતનું એક્સ્ટ્રા પેમેન્ટ ચુકવવામાં આવશે નહિ.
- (૩૨). એજન્સી જો રેડીમિક્ષ કોન્ક્રીટ વાપરે તો તેના માટે ટેન્ડરમાં રેડીમિક્ષ કોન્ક્રીટની શરતો મુકવામાં આવેલ છે તે શરતોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૩૩). એજન્સીએ કામ ચાલુ થયા પહેલાના, ચાલુ કામના અને કામ પૂર્ણ થયાના તારીખ કોર્ડિનેટ સાથેના ફોટોગ્રાફ્સ આપવાના રહેશે.
- (૩૪). ચાલુ કામ દરમિયાન જરૂરી સેફ્ટી રાખવાની રહેશે. જે માટે બેરીકેટીન્ગ રાખવાના રહેશે.
- (૩૫). ખોદણ કામ શરુ કરતા પહેલા જમીનમાં આવતી પાણીની લાઈન, ગટરની લાઈન અને અન્ય કોઈ પણ લાઈન કે કેબલ પાસ થતો હોય તો તેની માહિતી મેળવી લેવી. જો ચાલુ કામ દરમિયાન આમાંની કોઈ પણ લાઈન તૂટેશે તો એજન્સી એ સ્વખર્ચે સંતોષકારક અને તાત્કાલિક રીપેરીંગ કરાવવાનું રહેશે.
- (૩૬). કામ શરુ કરતા પહેલા કાલાવડ નગરપાલિકા/PMC ની ગાઈડલાઈન મુજબ કામની વિગત દર્શાવતું બોર્ડ સ્થળ પર ફરજિયાત મુકવાનું રહેશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા – કાલાવડ

- (૩૭). કામનો વર્ક ઓડર મળ્યેથી ૧૫ દિવસમાં કામ શરૂ કરવાનું રહેશે. એજન્સી દ્વારા ૧૫ દિવસમાં કામ શરૂ કરવામાં નહીં આવે તો તેઓની ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે અને કાલાવડ નગરપાલિકા દ્વારા આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
- (૩૮). ઉપરોક્ત તમામ કામો નગરપાલિકા દ્વારા સ્થળ ઉપરની જરૂરિયાત પ્રમાણે કરાવવામાં આવશે જેની ખાસ નોંધ લેશે.
- (૩૯). રોડનું કામ શરૂ કરતા પહેલા રસ્તામાં આવતા ગટરના લાઈનના ઢાંકણાની માહિતી મેળવી લેવી. અને તેને નવા રોડના લેવલે મુજબ ઉપર કે નીચે કરવાના રહેશે. જેને માટે વપરાયેલ માલસામાન અને મજૂરી નું કોઈ પણ જાતનું અલગથી ચુકવણું કરવામાં આવશે નહિ. જેની ખાસ નોંધ લેવી.
- (૪૦). સદર કામગીરીમાં કોઈપણ જાતની ચાઇનિઝ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરવો નહિ.
- (૪૧). સદર કામગીરીમાં કોન્ટ્રાક્ટર ધ્વારા સાઈટ ઉપર રોજે રોજ માલ સામાનની વપરાશનું આવક તેમજ જાવકનું રજીસ્ટર ચોક્કસ પણે નિભાવવાનું રહેશે તેમજ વખતો વખત સક્ષમ કક્ષાએ થી ચકાસણી કરી સહી કરાવાની રહેશે.
- (૪૨). નગરપાલિકાની સૂચના મુજબ કામના નામની તક્તી લગાવવાની રહેશે. જેનું કોઈ અલગથી ચુકવણું કરવામાં આવશે નહીં જેની ખાસ નોંધ લેશે.
- (૪૩). સદર કામના ફિજીકલ ડોક્યુમેન્ટ્સ કામદીઠ અલગ કવરમાં આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી “ચીફ ઓફિસરશ્રી કાલાવડ નગરપાલિકા જી.જામનગર ના નામે મોકલી આપવાના રહેશે.તેમજ કવર ઉપર કામનું નામ, ટેન્ડર આઈ.ડી. અને એજન્સીનું નામ સ્પષ્ટપણે અવશ્ય લખવાનું રહેશે. જો તેમાં ભૂલ જણાશે તો ટેન્ડર ખોલવામાં આવશે નહીં.
- (૪૪). ઉપર દર્શાવેલ તમામ શરતો અમોને માન્ય છે અને તેનું પાલન કરવા બંધાયેલ છીએ

**કોન્ટ્રાક્ટરની સહી**

**નામ :**

**ચીફ ઓફિસર  
કાલાવડ નગરપાલિકા**

**પ્રમુખ  
કાલાવડ નગરપાલિકા**

## કાલાવડ નગરપાલિકા – કાલાવડ કરારનામું (કોન્ટ્રાક્ટ એગ્રીમેન્ટ)

લખાવી લેનાર ::

લખી આપનાર ::

(૧) પ્રમુખ, કાલાવડ નગરપાલિકા, જિ: જામનગર

એજન્સી: .....

(૨) ચીફ ઓફિસર, કાલાવડ નગરપાલિકા, જિ: જામનગર.

.....

કામનું નામ :-.....

.....

આથી હું શ્રી.....તે.....ના  
માલીક ધંધો. કોન્ટ્રાક્ટર તથા જ્ઞાતી .....રહે,.....આથી લખી  
આપી બંધાઉ છું કે આપના તરફથી ઉપરોક્ત કામ અંગે ઓનલાઈન પરસન્ટેજ રેઈટ ટેન્ડર મંગાવવામાં આવેલ  
(તા. ....../...../૨૦૨૬ ના રોજ કલાક સુધીમાં) તે પૈકી અમારુ તા. ....../...../૨૦૨૬ નું ઉપરોક્ત કામના  
ભાવોનું ટેન્ડર કુલ રૂપિયા.....(અંકે રૂપિયા.....નું  
એસ્ટીમેઈટ કોસ્ટ કરતા.....%.....નું આપની કચેરીના તા.....અનવયે  
નેગોસીએશન બાદ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. જે અનવયે રૂપિયા.....ના નોન જયુડીશીયલ સ્ટેમ્પ  
પેપર્સ ઉપર નિચે મુજબનું કરાર નામું કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ ૧૮૭૨ એમેન્ડેડ અપ ટુ ડેઈટ (આજ દિવસના સુધારા વધારા  
સહિત) કાલાવડ નગરપાલિકા સાથે કરી આપુ છું.

### :: શરતો ::

(૧). સદરહ કામમાં એસ.બી.સી. એજન્સીને પોતાના ખર્ચે કરાવવાની રહેશે તેમજ એસ.બી.સી.ને અનુરૂપ સ્ટ્રક્ચરલ ડિઝાઈન, મીક્સ ડિઝાઈન સરકાર માન્ય સ્ટ્રક્ચરલ એન્જીનીયર પાસે એજન્સીએ પોતાના ખર્ચે તૈયાર કરાવી નગરપાલિકાના માન્ય કન્સલ્ટન્ટ એન્જીનિયર પાસે મંજૂર કરાવવાની રહેશે. તેમજ કામમાં વાપરવાના થતા મટીરીયલ્સના તેમજ કચુબના ટેસ્ટીંગ નિયમોનુસાર 'ગેરી' અથવા સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં એજન્સીએ પોતાના ખર્ચે ટેસ્ટીંગ કરાવી રીપોર્ટ નગરપાલિકામાં રજુ કરવાના રહેશે. અને ટેસ્ટીંગના રીપોર્ટ ૨૦% મુજબના ગેરીના અને ૮૦% મુજબના સરકારમાન્ય લેબોરેટરીના રજુ કરવાના રહેશે.

(૨) કામની સમય મર્યાદા ટેન્ડર પ્રમાણે માસની છે. આ સમય મર્યાદા નગરપાલિકા સુચવે તે તારીખથી ગણવામાં આવશે.

(૩) આ કામમાં વાપરવાનો જે માલ-સામાન બહારથી લાવવામાં આવે તેની ધોરણસરની રોયલ્ટી ભરપાઈ કરીને ત્યારબાદ તે માલ-સામાન સાઈટ ઉપર લાવવાનો રહેશે. રોયલ્ટીની રકમ ભરપાય કરેલ હોય તેની પાવતી રનીંગ/ફાઈન બિલ દરમ્યાન કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ રજુ કરવાની રહેશે. આમ રોયલ્ટી ભરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા - કાલાવડ

(૪) કામના થતા બિલમાંથી પ્રવર્તમાન દર મુજબ ઈન્કમ ટેક્સ કપાત કરવામાં આવશે તથા ૨.૫૦% મુજબ સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ તથા ૧% મુજબ વેલ્ફર ફંડ કપાત કરવામાં આવશે. કામ મંજૂર થયેલ ૨.૫૦% મુજબ ડિપોઝીટ ભરવાની રહેશે. ભરેલ તથા કપાત કરેલ કુલ ૫.૦૦% સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ કામપુર્ણ થયે કમ્પલીશન સર્ટીફિકેટ મળ્યેથી ત્રણ-વર્ષ સુધી કાલાવડ નગરપાલિકામાં જમા રાખવાની રહેશે. અને ટેન્ડર મંજૂર થયેથી ૫.૦૦% મુજબ પરફોર્મન્સ બોન્ડ ડિપોઝીટ એફ.ડી.આર. બેંક ગેરેન્ટી રૂપે જમા કરવાની રહેશે. જે રકમ સંપૂર્ણ કામ પુર્ણ થાય અને ફાઈનલ બિલ ના પેમેન્ટ થયાબાદ કમ્પલીશન સર્ટીફિકેટ મળ્યાબાદ છુટી કરવામાં આવશે. તેમજ ત્રણ-વર્ષ બાદ સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ છુટી કરવાની થતી હોય જે દરમ્યાન એજન્સી દ્વારા બેંક ગેરેન્ટી રજુ કરવામાં આવશે, તો તે માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં. જેની એજન્સીએ ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે. અને ૦.૭૫% મુજબ થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન ચાર્જ રનીંગ/ફાઈનલ બિલ માંથી કપાત કરવામાં આવશે. અને દરેક બિલ થયેલ કામના આઈટેમ રેઈટ મુજબની રકમના ૧૦૦% રકમની ચુકવણી કરવામાં આવશે તેમજ દરેક રનીંગ/ફાઈનલ બિલમાંથી અગાઉ ચુકવેલ પેમેન્ટ બાદ કરવામાં આવશે.

(૫) આ કામમાં વાપરવામાં આવતા તમામ માલ સામાન ઉપર રોયલ્ટી જી.અસે.ટી તેમજ અન્ય જે કોઈ સરકારી લેણા થશે તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની (એજન્સીની) રહેશે.

(૬) આ કામમાં વાપરવાનું તમામ મટીરીયલ્સ પી.ડબલ્યુ.ડી.હેન્ડ બુક વોલ્યુમ નં.૧ અને ૨ તથા ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડના સ્પેસીફિકેશન મુજબ રહેશે. તથા ટેન્ડરમાં આપેલ સ્પેશીફિકેશન તેમજ નગરપાલિકાના એન્જીનીયરની લેખિત સુચના મુજબ કરવાની રહેશે.

(૭) મંજૂર થયેલા ભાવો ઉપર કોઈપણ સંજોગોમાં ભાવ વધારો (પ્રાઈઝ એક્સકેલેશન) આપવામાં આવશે નહીં.

(૮) તમામ માલસામાન એન્જીનીયર કાલાવડ નગરપાલિકા પાસેથી અગાઉ થી પાસ કરાવ્યા બાદજ સાઈટ ઉપર સપ્લાઈ કરવાનો છે. તેમ છતાં જો સપ્લાય કરેલ મટીરીયલ્સ એન્જીનીયર કાલાવડ નગરપાલિકાને ટેકનીકલી અનસાઉન્ડ લાગશે તો તે કોન્ટ્રાક્ટર ખર્ચે અને જોખમે સાઈટ ઉપરથી ખસેડી લેવાનું રહેશે અને કોન્ટ્રાક્ટર એમ કરવામાં નિષ્ફળ જશે તો કાલાવડ નગરપાલિકા કોન્ટ્રાક્ટરના ખર્ચે અને જોખમે તે મટીરીયલ્સ સાઈટ ઉપરથી ઉપાડી લેશે.

(૯) આ કામમાં જે વધારાની એક્સ્ટ્રા આઈટેમ કામ કરવાનું થાય તે ચાલુ એસ.ઓ.આર.પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ તથા માર્ગ અને મકાન વિભાગ-અમરેલીના શેડયુલ ઓફ રેઈટસના ભાવથી કોન્ટ્રાક્ટરે કરી આપવાનું છે. અથવા રેઈટ એનાલીસીસ મુજબ કરી આપવાનું છે. તથા ટેન્ડર ઉપર ભાવનું મંજૂર થયેલ હશે તો એસ.ઓ.આર.માં આપેલ ભાવ મુજબ બિલમાં ચુકવવામાં આવશે, અને જો ટેન્ડર નીચા ભાવનું મંજૂર થયેલ હશે તો એસ.ઓ.આર. ભાવથી ટેન્ડર જેટલા નીચા ભાવ મંજૂર કરેલ હશે તે મુજબ દર નીચા કરી બિલમાં ચુકવવામાં આવશે.

(૧૦) સંપૂર્ણ કામગીરી સંસ્થાના પ્રમુખ સાહેબ તથા ચીફ ઓફીસર સાહેબ તેમજ એન્જીનીયરની સુચના તેમજ માર્ગદર્શન અનુસાર કરવાનું છે. અથવા સંસ્થાના માન્ય કન્સલ્ટન્ટશ્રી અથવા પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટની, એજન્સીના અધિકૃત એન્જીનિયરશ્રીની સુચના/માર્ગદર્શન મુજબ કામગીરી કરવાની રહેશે.

(૧૧) સઘળા કામની વર્કમેન શીપ પબ્લીક વર્ક્સ ડીપાર્ટમેન્ટ હેન્ડબુક વોલ્યુમ ૧ તથા ૨ ની સને ૧૯૪૯ની દ્ર આવૃત્તિમાં આપેલ સ્પેસીફિકેશન મુજબ કરી આપવાનું રહેશે.

(૧૨) આ કામ સમય મર્યાદામાં પુરુ ન થાયતો ટેન્ડરમાં જણાવ્યા અનુસાર કોન્ટ્રાક્ટર થતા બિલમાંથી દૈનિક લેખે કોન્ટ્રાક્ટ વેલ્યુના ૦.૧% મુજબ અને વધુમાં-વધુ ૧૦% મર્યાદા સુધી પેનલ્ટી નગરપાલિકાના નિર્ણય ઉપર વસુલ કરવામાં આવશે.

(૧૩) સદરહું કામ અંગેનો સઘળો પત્રવ્યવહાર પ્રમુખ સા.ચીફઓફીસર સા. કાલાવડ નગરપાલિકાના નામે કરવાનો રહેશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા - કાલાવડ

(૧૪) રાત્રીના કામ કરવાનું હોય તો પ્રમુખ સા. તથા ચીફ ઓફિસર સા. કાલાવડ નગરપાલીકાની પુર્વ મંજૂરીથી તે ચાલુ રાખી શકાશે.

(૧૫) કામની સિક્યોરીટી ખાતર દર્શાવેલ મુદતમાં કરેલ કામમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફોલ્ટ આવશે તો તે જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટર ની રહેશે.

(૧૬) સ્પેશ્યલ શરત: ભારત સરકારશ્રી અને ગુજરાત સરકારશ્રી તરફથી ૧લી જુલાઈ-૨૦૧૭ થી તમામ પ્રકારનાં વેપાર ધંધા/સર્વિસ સેક્ટર, સપ્લાયર્સ, કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી ઉપર ગુડઝ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સનું (GST) ભારણ નાંખેલ છે જેમાં ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ પરિપત્ર ક્રમાંક જીએસટી/૧૦૧૭/૧૦૯૭/જીએસટી સેલ સચિવાલય ગાંધીનગર, તારીખ ૧૫/૦૮/૨૦૧૮ના પરિપત્ર મુજબ ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮થી ટેન્ડર ભરનાર કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીના કામના રનીંગ/ફાઈનલ બિલમાંથી એસજીએસટી ૧% અને સીજીએસટી ૧% આમ કપાત કુલ ૨.૦૦% મુજબની રકમ કપાત કરવાનું લાગુ કરવામાં આવેલ હોય જેથી નગરપાલિકા દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીના કામના બનતા રનીંગ/ફાઈનલ માંથી ૨.૦૦% મુજબની રકમ કપાત કરવામાં આવશે. જેથી અજન્સીશ્રીએ આ બાબતને ધ્યાને લઈ ટેન્ડર ભરવાનું રહેશે. આ બાબતે ભવિષ્યની લાયબીલીટી વિગેરે અંગેની સઘળી જવાબદારી કામ રાખનાર કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે અને આ અંગેનું પાલન કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ અથવા તેના વંશ-વારસોને કબુલ મંજૂર, બંધનકર્તા રહેશે. અમારુ ઉપરોક્ત વિગતવાળું કામ પૂર્ણ થાય, ફાઈનલ બિલ, સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ રીલીઝ થઈ જાય ત્યારબાદ પણ ભવિષ્યમાં આ પ્રકારનાં અથવા સરકારશ્રી સુચવે તે મુજબનાં ટેક્સભરવાના સંજોગોમાં અમારે કામ રાખનાર સંસ્થામાં અથવા સંસ્થા સુચવે તે સરકારશ્રી નાં વિભાગમાં આ પ્રકારનાં કરવેરા ભરવા અંગેની સઘળી જવાબદારી આ કામ રાખનાર કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી રહેશે.

(૧૭) સદરહું કામમાં ફાઈનલ બિલ બનાવતા પહેલા જરૂરી રોયલ્ટી માટે ખાણ ખનીજ વિભાગનું ના વાંધા પ્રમાણપત્ર, સિમેન્ટના પાકા બિલો, તેમજ માલ-સામાન, અને ક્યુબ ટેસ્ટીંગ માટેના એજન્સીએ જે ગર્વમેન્ટ માન્ય લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ કરાવેલ હોય તે લેબોરેટરીને ફી ચુકવેલ હોય તે ફીના બિલ ૧% મુજબ ટેન્ડરની અંદાજીત રકમના રજુ કરવાના રહેશે.

(૧૮) જરૂર જણાયે પ્લાન એસ્ટીમેઈટ વિગેરેમાં ફેરફાર કરવાની સત્તા પ્રમુખ/ચીફ ઓફિસર કાલાવડ નગરપાલીકાની રહેશે.

(૧૯) મંજૂર થયેલ જથ્થા કરતા કામ ઓછુ કે વધારે કરાવવું તે પ્રમુખ સા. કાલાવડ નગરપાલીકાની મનસુફી ઉપર છે અને એસ્ટીમેઈટ કરતા વધારે કામ કાલાવડ નગરપાલીકા તરફથી આપવામાં આવેતો તે અમારે અમારા મંજૂર થયેલ ભાવ થી કોઈપણ આઈટમનું કામ તેમજ સઘળી આઈટમનું કામ કરી આપવાનું છે.

(૨૦) પાવર પાણી કે રોડ રોલર દીવાબતી ઇત્યાદીની સગવડ અમારે કરવાની રહેશે પરંતુ યોગ્ય બંધોબસ્ત કાલાવડ નગરપાલીકા તરફ થી કરી શકાય તેમ હશે તો કાલાવડ નગરપાલીકાને જરૂરી ફી ભરી આપવામાં આવશે. પરત આ સેવા મરજીયાત આપવામાં આવશે.

(૨૧) આ કામ ઉપર અમારે સતાધીસ ટેકનીકલ જ્ઞાન ધરાવતો પ્રતિનિધી રાખવાનો છે. કે જે કામ ઉપર દેખરેખ રાખી (સ્કિલ્ડ તેમજ અનુસ્કીલ્ડ) મજૂરો ઉપર કાબુ રાખી શકે જેતે અધિકૃત અધિકારી તરફથી વખતો વખત સુચના મુજબની કામગીરી સંપૂર્ણ રીતે કરાવી શકે.

(૨૨) સયોટ કારણોસર કામ સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરી ન શકાયતો વ્યાજબી કારણોસર સમયમર્યાદા કોન્ટ્રાક્ટરની અરજી અનવયે વધારી આપવાની સત્તા પ્રમુખ સા.ચીફઓફિસર સા. કાલાવડ નગરપાલીકાની રહેશે.

(૨૩) કામ પુરુ થયે સાફસુફી ચોકસાઈ ઇત્યાદીની બિન જરૂરી વેસ્ટ સાફસુફી કરી આપવાની રહેશે જેનો કોઈખર્ચ કોન્ટ્રાક્ટર ને નગરપાલીકા કાલાવડ તરફથી આપવામાં આવશે નહીં.

## કાલાવડ નગરપાલિકા - કાલાવડ

(૨૪) શ્રીજી પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટે માપ લીધેલ હશે તે રેકૉર્ડ મુજબના માપો અમારે માન્ય રાખવાના રહેશે માપ લેતી વખતે અમારે ન.પા. ના એન્જીનીયર સાથે હાજર રહેવાનું છે.

(૨૫) આ કામ દરમ્યાન કોઈપણ જાનમાલની હાની થાય કે કોઈપણ જાતના અકસ્માત થાય તો તે અંગેની વર્કમેન કમ્પેસેશન એક્ટ અનવયે જે કોઈ જવાબદારી ઉભી થાય તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૨૬) ફક્ત મટીરીયલનું કોઈ એડવાન્સ પેમેન્ટ આપવામાં આવશે નહીં તેમજ બજાર કિંમતમાં થતા વધારા મુજબ કોઈ ભાવ વધારો માલ સામાનમાં કે મજૂરી કામમાં આપવામાં આવશે નહીં.

(૨૭) જો હું આ કામમાં ઢીલ કરૂ તો કાલાવડ નગરપાલિકા આ કામ મારા ખર્ચે અને જોખમે બીજા કોન્ટ્રાક્ટર પાસે કરાવી લેવા મુખત્યાર રહેશે. તેમાં જે નુકશાની જાય તે મારે ભરવાની છે અને નફો થાય તો તેના ઉપર મારો કોઈ હકક રહેશે નહીં.

(૨૮) સદરહું ટેન્ડરમાં ચાલુ કામગીરી દરમ્યાન તેમજ ૩-વર્ષની ડીફેક્ટ લાયબેલીટી પીરીયડ દરમ્યાન કુદરતી રીતે કોઈપણ નુકશાન થાય તો તેની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરના શીરે રહેશે.

(૨૯) કોન્ટ્રાક્ટરે પોતે રાખેલ કારીગરો મજૂરોને મીનીમમ વેઈઝીસ ઓર્ડર પ્રમાણે મજૂરીના દર આપવાના રહેશે.

(૩૦) આ કામ વ્યવસ્થિત સ્પેશીફિકેશન મુજબ નહીં કરવામાં આવે તો તે અંગેના તમામ ખર્ચની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરના શીરે રહેશે. અને તે માટે કોન્ટ્રાક્ટ રદ થવાને પાત્ર રહેશે. અને બાકીનું કામ કોન્ટ્રાક્ટરના ખર્ચે અને જોખમે કરાવી લેવા પ્રમુખ/ચીફ ઓફિસર કાલાવડ નગરપાલિકા મુખત્યાર છે. આવા સંજોગોમાં ડિપોઝીટની રકમ જપ્ત કરવા તથા થયેલ કામમાંથી થયેલ તમામ ખર્ચ વસુલ લેવા કાલાવડ નગરપાલિકા મુખત્યાર છે.

(૩૧) વર્ક ઓર્ડર મુજબ આપેલ કામમાં ચાલુ કામો અન્ય આસામીઓની મિલકત અગર જાનમાલની કોઈપણ નુકશાન થશે તો તેની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરના શીરે રહેશે અને તે અંગે કોઈપણ વળતરની રકમ ચુકવવાની થાય તો તે કોન્ટ્રાક્ટરે ચુકવી આપવાની રહેશે. જો કોન્ટ્રાક્ટર વળતર ચુકવવાનો અમલ ન કરે તો તેવા વળતર વગેરેની રકમ તેના બિલમાંથી કાપી લેવામાં આવશે.

(૩૨) આ કામ કરતા કોઈપણ મજૂર, કારીગર, સુપરવાઈઝર કે અન્ય વ્યક્તિને ઈજા થાય અથવાતો મૃત્યુ પામે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે. આ માટે કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી એ અકસ્માત વીમા પોલીસી લેવાની રહેશે.

(૩૩) ખોદાણકામ દરમ્યાન ટેલીફોન ના કેબલ તેમજ ન.પા.ની પાઈપ લાઈન કે અન્ય કોઈપણ ઇસમોની નુકશાની ઈજરદારે સ્વખર્ચે ભોગવવાની રહેશે. અને તે અંગેના લીગલ બાબતની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૩૪) સદર કામમાં તમામ મટીરીયલ્સ આઈ.એસ.આઈ.બાન્ડનું વાપરવાનું રહેશે. અને કામગીરી દરમ્યાન ફક્ત આ સાથે સામેલ વેન્ડર લીસ્ટ મુજબની કંપનીના માલ-સામન સપ્લાય કરવાના રહેશે. અન્ય કંપનીનો માલ-સામાન માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.

(૩૫) આ કામમાં તમામ પ્રકારનું કયોરીંગ એજન્સીએ કરી આપવાનું રહેશે.

(૩૬) સદર કામમાં સી.સી. કે આર.સી.સી. ભરાઈ મિલરથી કરી આપવાની રહેશે તેમજ ભરાઈમાં વાઈબ્રેટર વાપરવાનું રહેશે. અથવા નગરપાલિકાની સુચના મુજબની મશીનરી વાપરવાની રહેશે.

(૩૭) લાઈટીંગ સીસ્ટમમાં પોલ માટે લેવાના થતા એમ.એસ પાઈપ આઈ.એસ.આઈ વાપરાવાના રહેશે. તેમજ જરૂરી ફેક્ટરી ટેસ્ટ રીપોર્ટ એજન્સીએ આપવાના રહેશે. તેમજ જરૂરી તમામ પ્રકારના ફ્યુઝ,વાયર, ફિક્ચર, વિગેરે પણ આઈ.એસ.આઈ વાપરવાના રહેશે. તેમજ જરૂરી ટેસ્ટ રીપોર્ટ એજન્સીએ આપવાના રહેશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા - કાલાવડ

(૩૮) ઇલેક્ટ્રીકલ માલ-સામાન જેવા કે, એલ.ઈ.ડી. લાઈટ, ફિક્ચર્સ, કેબલ, સ્વિચીસ, ઇ.એલ.સી.બી. વગેરે જેવી આઈટમો માં ત્રણ-વર્ષની રીપ્લેસમેન્ટ વોરંટી આપવાની રહેશે.

(૩૯) એલ.ઈ.ડી. લાઈટમાં સરકારી લેબોરેટરીમાં જેટલા ટકા લ્યુમીનર્સ(પ્રકાશ) આવે તેના કરતા ૧૦% થી વધુ પ્રકાશ ઘટે તેવી ફરિયાદ ઉભી થયા બાદ નગરપાલિકા તરફથી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીને આ અંગેની મૌખિક કે લેખિત જાણ કરવામાં આવ્યેથી દિન-૩માં આ પ્રકારની એલ.ઈ.ડી. લાઈટ રીપ્લેસમેન્ટ કરી આપવાની રહેશે આ અંગે કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ કોઈ વિવાદ કરવાના રહેશે નહીં. તેમજ સુચનાનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે આ ઉપરાંત સદરહું કામગીરીના કમ્પલીશન સાથે સખાય કરેલ એલ.ઈ.ડી. લાઈટના જથ્થાના ૫.૦૦% મુજબના પુર્ણાંક જથ્થા ડીપોઝીટ પેટે વેરાવળ-પાટણ સંયુક્ત નગરપાલિકાના ઇલેક્ટ્રીકલ સ્ટોર દફતરે ડીફેક્ટ લાયબીલીટી પીરીયડ(ત્રણ-વર્ષ) સુધી જમા આપવા ના રહેશે અને આ પીરીયડ સંતોષકારક પુર્ણ થયા બાદ જમા આપેલ એલ.ઈ.ડી. લાઈટના જથ્થા પરત આપવામાં આવશે.

(૪૦) એલ.ઈ.ડી. લાઈટ તથા ફીક્યર્સ ફક્ત આ સાથે સામેલ વેન્ડર લીસ્ટ મુજબની કંપનીના સખાય કરવાના રહેશે. અન્ય કંપનીની એલ.ઈ.ડી. લાઈટ તથા ફીક્યર્સ માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.

(૪૧) સી.સી.ટી.વી. કેમેરાના કામમાં વાપરવાના થતા દરેક મટીરીયલ્સ પ્રખ્યાત કંપનીના અને આઈ.એસ.આઈ કંપનીના અને ટેન્ડરના શેડ્યુલ-બી-૪માં જણાવેલ સ્પેશિફિકેશન મુજબના હોવા જોઈએ અને સી.સી.ટી.વી. કેમેરાને લગતા તમામ પ્રકારના મટીરીયલ્સ તથા અન્ય ઇલેક્ટ્રીકલ માલ-સામાન સરકારી માન્ય વેન્ડર લીસ્ટમાં સમાવિષ્ટ કંપનીના વપરાશ કરવાના રહેશે.

(૪૨) શેડ્યુલ-બી-૪માં જણાવ્યા મુજબની તમામ આઈટમ જેમ કે કેમેરા, ડી.વી.આર. હાર્ડ ડીસ્ક, ટી.વી.અને યુ.પી.એસ જેવી તમામ આઈટમોમાં ત્રણ-વર્ષની રીપ્લેસમેન્ટ વોરંટી આપવાની રહેશે. અને વોરંટી પીરીયડ દરમ્યાન કોઈપણ ખરાબી જણાશે તો તે રજ-ક્લાકમાં રીપેરીંગ કરી આપવાનું રહેશે. તમામ પ્રકારના મટીરીયલ્સ અને નગરપાલિકા પાસે એપ્રુવલ કરાવ્યા બાદ જ સખાય કરવાના રહેશે. એપ્રુવલ મેળવ્યા વગર સખાય કરેલ કોઈપણ મટીરીયલ્સ સખાય કરવામાં આવશે કે વાપરવામાં આવશે તો તેનું ચુકવણું કરવામાં નહીં આવે અને તેવા મટીરીયલ્સ પરત લઈ જવાની જવાબદારી એજન્સીની પોતાની રહેશે.

(૪૩) સખાય થયેલ માલ-સામાનમાં કોઈ મેન્યુફેક્ચરીંગ ખામી જણાશે તો તે ખામીયુક્ત માલ-સામાન દિવસ-૭માં પોતાના ખર્ચે અને જોખમે રીપ્લેસ કરી આપવાનો રહેશે.

(૪૪) સીમેન્ટ, સ્ટીલ, લાઈટ,કેમેરા અને પાઈપ રજીસ્ટર અલગથી નિભાવવાના રહેશે તથા પ્રત્યેક રનીંગબીલ સાથે સીમેન્ટ, સ્ટીલ, કેમેરા, લાઈટ અને પાઈપના પાકા બીલો રજુ કરવાના રહેશે.

(૪૫) સદરહું ટેન્ડર કામગીરીને લગતા તમામ પ્રકારના જેમ કે, સિમેન્ટ, મીક્ષ ડીઝાઈન, સ્ટીલ ડિઝાઈન, કયુબ ટેસ્ટીંગ, મટીરીયલ્સના વિગેરે રજીસ્ટર એજન્સીએ પોતાનો એન્જીનિયર/સુપરવાઈઝર રાખીને નિભાવવાના રહેશે. તથા રનીંગ/ફાઈનલ બિલ સાથે રજુ કરવાના રહેશે ત્યારબાદ બિલની આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.જેની એજન્સીએ ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે.

(૪૬) સીમેન્ટ વપરાશની આઈટમની બાબતમાં ઓછામાં ઓછું ૨૮-દિવસ વોટર કયુરીંગ કરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી ની રહેશે.

(૪૭) ચાલુ કામ દરમ્યાન ફોટોગ્રાફ્સ લેવાના રહેશે અને સિમેન્ટ બેગ, સ્ટીલ, પાઈપ, લાઈટ અને કેમેરા વપરાશના ફોટોગ્રાફ્સ ખાસ અલગ થી રજુ કરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૪૮) કાલાવડ નગરપાલિકાની સુચના મુજબની સીમેન્ટ બેગ,પાઈપ, કેમેરા, લાઈટ અને સ્ટીલ વપરાશ કરવાની રહેશે. આ બાબતે કોઈ તકદાર કરવાની રહેશે નહીં.



## કાલાવડ નગરપાલિકા - કાલાવડ

(૪૯) કોન્ક્રીટ કે મોર્ટર બનાવવામાં વપરાશમાં લેનાર રેતી, કપચી/મેટલ માટે તગારા ઉપયોગમાં લઈ શકાશે નહીં તેને બદલે નિયત માપ સાઈઝના હેન્ડલવાળા બોક્ષના ઉપયોગ કરવાના રહેશે. અથવા વેબેયર પ્લાન્ટના વજન મુજબ રેતી, કાંકરી કે કપચી વપરાશ કરવાના રહેશે.

(૫૦) જો કાલાવડ નગરપાલિકા તરફથી પાણી આપવામાં આવે તો પાણીની વપરાશની આઈટમની કિંમતના ૧% મુજબ વોટર ચાર્જ કપાત કરવામાં આવશે.

(૫૧) આ કામગીરીમાં ખોદાણ દરમ્યાન હયાત ભુર્ગભ ગટરની પાઈપ લાઈન, મેનહોલ ચેમ્બર, હાઉસ કનેક્શન ચેમ્બર, ગટર ની હાઉસ કનેક્શનની પાઈપ લાઈન, પાણીની હાઉસ કનેક્શનની પાઈપ લાઈન, પાણીની પાઈપ લાઈન, ઈલેક્ટ્રીક લાઈન ટેલીફોન લાઈન, વગેરે નુકશાન કે નાશ થાય તે સમગ્ર કામગીરી એજન્સીએ (કોન્ટ્રાક્ટરે) માલ-સામાન તથા મજૂરી સહિત રીપેરીંગ કરી વ્યવસ્થિત કરી આપવાનું રહેશે. એજન્સીએ જેની ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે અને આ વિગત ધ્યાને લઈ એજન્સીએ ભાવ ભરવાના રહેશે.

(૫૨) કામગીરી દરમ્યાન બંને બાજુ હયાત ઓટા કે અન્ય પાકા બાંધકામ તોડવાના થાય તો તેના ભાવ એજન્સી દ્વારા ભરેલ શેડયુલ-બીમાં એકશેવેશનની આઈટમ મુજબ ચુકવવામાં આવશે. એજન્સીએ જેની ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે અને આ વિગત ધ્યાને લઈ એજન્સીએ ભાવ ભરવાના રહેશે.

(૫૩) સદરહું કામમાં મંજૂર થયેલ ટેન્ડરની કિંમત મુજબ ડિપોઝીટ ભરીને એગ્રીમેન્ટ કરવામાં આવશે. પરંતુ ગ્રાંટની ઉપલબ્ધતા મુજબ વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવશે. તદ્દ ઉપરાંત આ ટેન્ડરની કિંમત મુજબનું કામ કરાવવું કે તેના થી ઓછી કિંમતનું કામ કરાવવું તે ગ્રાંટની ઉપલબ્ધતા મુજબ હોય જેથી નગરપાલિકા તરફ થી જે નિર્ણય કરવામાં આવશે તે એજન્સી (કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી) તે માન્ય રાખવાનો રહેશે. આ બાબતે એજન્સીએ વિવાદ કે કોર્ટ કચેરીમાં જઈ શકશે નહીં તે ધ્યાને લઈ ટેન્ડર ભરવાનું રહેશે.

(૫૪) કામગીરીના રનીંગ બીલ કે ફાઈનલ બીલના મેઝરમેન્ટ સાથેના એબસ્ટ્રેક્ટ શીટ સાથેના બીલ તૈયાર કરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે. અને તેની સકાસણી કાલાવડ નગરપાલિકા કરી શકશે પરંતુ માપ અંગેની સઘળી જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૫૫) દરેક રનીંગ/ફાઈનલ બીલના માપો કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ કાલાવડ નગરપાલિકામાં રજૂ કરવાના રહેશે. કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ પણ જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઈએ કે ખોટા માપો સબમીટ કરવા અને તેના બીલ કાલાવડ નગરપાલિકા માંથી લેવા/ચુકવવા તે એક પ્રકારની આર્થિક ઉચાચત ગણાશે અને તે બદલ ફોજદારી ધારા હેઠળ ફરીયાદ કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી પર કરવા માં આવે તો તે અંગેની સઘળી જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૫૬) તમામ કામગીરી કાલાવડ નગરપાલિકાના અધિકૃત સુપરવાઈઝર/કન્સલ્ટન્ટશ્રીના અધિકૃત સુપરવાઈઝરશ્રી અથવા પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટશ્રી એજન્સીના અધિકૃત સુપરવાઈઝરશ્રી/એન્જીનિયરશ્રીની હાજરીમાં જ તમામ કામગીરી કરવાની રહેશે. સુપરવીઝન/સુપરવાઈઝર વગર કરેલ કામનું પેમેન્ટ ચુકવવા પાત્ર થશે નહીં.

(૫૭) નગરપાલિકાના પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટશ્રીના અધિકૃત સુપરવાઈઝરશ્રી/એન્જીનિયરશ્રીને સાઈટ પર એ મુજબ જણાય કે કામમાં માલ-સામાનમાં સ્પેશીફિકેશન વિરુદ્ધ કઈક થઈ રહેલ છે તે સંજોગોમાં ચાલુ કામ તાત્કાલીક અસરથી સ્ટોપ/બંધ કરાવી શકશે આ અંગે કોઈ વિવાદ કરવાના રહેશે નહીં.

(૫૮) કામપુર્ણ થયાબાદ ભવિષ્યમાં પુર્ણ થયેલ કામ બાબતે આર્થિક રકમની રીકવરીના પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય તો તે અંગેની સઘળી જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે. અને આર્થિક રીકવરીની રકમ હેવન્યુ રાહે કાલાવડ નગરપાલિકા વસુલી શકશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા - કાલાવડ

(૫૯) કામગીરીની દરેક સાઈટ પર નિયત લખાણ સાથેના, વિયતો સાથેના બોર્ડ સાઈટ પર મુકવાના રહેશે. સાઈટ પર સલામતી સુચક બોર્ડ, નિયત રીબીન, અન્ય આડશ મુકવા વિગેરે અંગની સઘળી જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે તેમ છતાં અકસ્માત થાય કે પોલીસ ફરીયાદના પ્રસંગમાં કાલાવડ નગરપાલિકાની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં.

(૬૦) કામ દરમ્યાન બાયપાસ રસ્તા અંગેની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૬૧) સરકારશ્રી અનુદાન/ગ્રાંટ હેઠળના તમામ કામોમાં સરકારશ્રી નિયુક્ત/નગરપાલિકા નિયુક્ત થર્ડપાર્ટી ઈન્સપેક્શન એજન્સી પાસે થર્ડ પાર્ટી ઈન્સપેક્શન કરાવવામાં આવશે અને તેના રીપોર્ટ નગરપાલિકાને મળ્યાબાદ રનીંગ બીલ/ફાઈનલ બિલના પેમેન્ટના ચુકવણા કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. આ થર્ડ પાર્ટી કરવારવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.

(૬૨) સદરહું ટેન્ડર ભરનાર એજન્સી પાસે જી.એસ.ટી અને પી.એફ ભરવાની જવાબદારી એજન્સીની રહેશે. સંબંધીત કચેરી દ્વારા આ બાબતે કોઈ પશ્ચ ઉપસ્થિત થશે તો જવાબદારી સંબંધીત એજન્સીની રહેશે.

(૬૩) સદરહું કામમાં એજન્સીએ કામ શરૂ કર્યા પહેલાં હેયાત સ્થળ સ્થિતિના ફોટોગ્રાફ્સ અને કામ પુર્ણ થયા બાદના ફોટોગ્રાફ્સ રનીંગ/ફાઈનલ બિલ રજૂ કરતી વખતે સાથે (હાર્ડ કોપી અને સોફ્ટ કોપી) પાંચ નકલમાં કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ કાલાવડ નગરપાલિકામાં સબમીટ કરવાના રહેશે.

(૬૪) એમ્પલોયમેન્ટ પ્રોવીડન્ટ ફંડ અકેટ હેઠળ કોન્ટ્રાક્ટ કામમાં રોકાયેલ કર્મીઓના માસીક ધોરણે એમ્પલોયમેન્ટ પ્રોવીડન્ટ ફંડ નિયમીત પણે ભરવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે. આ ઉપરાંત કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીને જે રકમના કોન્ટ્રાક્ટ કાલાવડ નગરપાલિકા તરફ થી સોંપવામાં આવેલ હોય તેના અંદાજીત ૨૦ થી ૩૦% લેબર ખર્ચ મુજબ ગણતરી કરવામાં આવશે અને તે લેબર ખર્ચના ૧૨% ઇપીએફ ભરવાની જવાબદારી જે તે કર્મીની રહે છે અને બાકીના ૧૨% ઇપીએફ ભરવાની જવાબદારી જે તે કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે અને તે ઇપીએફ રકમ ઓનલાઈન પેમેન્ટ ભરપાઈ કર્યાના ચલણ માસીક તા. ૧૫ પહેલાં કાલાવડ નગરપાલિકામાં રજૂ કરવાના રહેશે તથા ચલણની સાથો-સાથ કર્મીઓના હાજરીપત્રકની ખરી નકલ, પેમેન્ટ ચુકવણી કેશબુક-ચેકાનંબર, વાઉચર, બેલેન્સ સીટ, ફોર્મનં. ૨૬ તથા ફોર્મનં. ૨૬ (સી) (ટીડીએસ) રજૂ કરવાના રહેશે આ ઉપરાંત કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ આ અંગેની તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સ દરેક રનીંગબીલ/ફાઈનલ બીલ સાથે જોડવાના રહેશે અને ત્યારબાદ કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીના પેમેન્ટ ચુકવણામાં આવશે. તથા સરકારશ્રીના વખતો-વખતના ઠરાવો-પરીપત્રોના ચુસ્ત પણે કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ પાલન કરવાના રહેશે.

(૬૫) કાલાવડ નગરપાલિકામાં કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીને સોંપવામાં આવેલ કામગીરીના અમલીકરણ દરમ્યાન, સ્થળ, સ્થિતિ, સંજોગો, કામની જરૂરીયાત મુજબ અંદાજીતમાં ન હોય તેવી કોઈપણ આઈટેમના અમલીકરણના સંજોગોમાં નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરશ્રી અને પ્રમુખશ્રી/કારોબારીના ઠરાવ/સામાન્ય સભાના ઠરાવ સાથે મંજૂરી મેળવી લીધાબાદ લેખીતમાં પત્ર મળ્યાબાદ આ એક્ટ્રા/વધારાની આઈટેમના અમલીકરણ કરવાના રહેશે અને તેના પેમેન્ટ ફાઈનલ બીલમાં રીવીઝ કરવામાં આવશે.

(૬૬) કાલાવડ નગરપાલિકામાં સ્થળ-સ્થિતિ સંજોગો કામની જરૂરીયાત તથા લોક માંગણી/સદસ્યશ્રીઓની માંગણી મુજબ કામના અંદાજીત ખર્ચમાં અંદાજીત રકમના ૧૦% રકમ સુધીનો વધારો કરી શકાશે અને જો ૧૦% વધારે કામગીરી કરાવવાના સંજોગોમાં રીવાઈઝડ અંદાજ તૈયાર કરી, રીવાઈઝડ તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી, નગરપાલિકા લેવલે/અક્ષમ લેવલે રીવાઈઝડ મંજૂરી મેળવ્યા બાદ તેના પત્ર રજૂ થયેથી બીલ તૈયાર કરવામાં આવશે.

(૬૭) સદરહું ટેન્ડરમાં લીધેલ તમામ પ્રકારના કામોમાં સરકારશ્રી માંથી હતા પ્રમાણે ગ્રાંટ મળવાપાત્ર હોય જેથી જે હતાની ગ્રાંટ ઉપલબ્ધ હશે તેજ પ્રમાણે બિલોનું ચુકવણ કરવામાં આવશે, જો સરકારશ્રી દ્વારા હતા ફાણવણીમાં વિલંબ થાય તો એજન્સીના થયેલ કામના રનીંગ/ફાઈનલ બિલો ચુકવણામાં વિલંબ થાય તો તે બાબતે એજન્સીએ કોઈપણ પ્રકારનો વિવાદ કે કોર્ટ-કચેરી કે અન્ય પ્રકારની કાર્યવાહી કરી શકશે નહીં, જેની એજન્સીએ ખાસ નોંધ લેવાની રહેશે.

## કાલાવડ નગરપાલિકા - કાલાવડ

(૬૮) સદરહું ટેન્ડરમાં તમામ સી.સી. કે આર.સી.સી. વર્ક અને બિલ્ડીંગના કામમાં કવોલીટી બાબતનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થશે કે કન્સલ્ટન્ટ કે નગરપાલિકાના એન્જીનિયરને જરૂર જણાશે તો તે જેતે સી.સી. કે આર.સી.સી. કોન્ક્રીટના કોર કટીંગ કરાવી સરકાર માન્ય લેબોરેટરીમાં જરૂરી થીકનેશ તેમજ સ્ટ્રેન્થની ચકાસણી કરાવવામાં આવશે, જો આ બાબતની ચકાસણી કરતા થીકનેશ તેમજ સ્ટ્રેન્થ યોગ્ય લાગશે તોજ એજન્સીનું રનીંગ/ફાઇનલ બિલ બનાવવા કે ચુકવવામાં આવશે.જેની એજન્સીએ ગંભીર નોંધ લેવાની રહેશે અને આ બાબતને જરૂરથી ધ્યાને રાખી એજન્સીએ ભાવો ભરવાના રહેશે. આ અંગે કોઈ વિવાદ કરવાના રહેશે નહીં.

(૬૯) ટેન્ડરમાં સામેલ કરેલ ચુકવણા તથા કામ બાબતની ખાસ શરતો તેમજ આ ટેન્ડર કરારનો એક ભાગ ગણાશે જે કોન્ટ્રાક્ટર અથવા તેના ભાગીદાર અને તેના વારસોને માન્ય રહેશે.

આ કરાર નામુ રૂપિયા:..... ના નોન જયુડીશીયલ સ્ટેમ્પ પેપર્સ જેની તારીખ: .....જેના પહેલા સ્ટેમ્પના તથા કોરા લેઝર પાના .....જોડી કુલ પાના.....ઉપર ટાઈપ કરાવી આપેલ છે.

ઉપર મુજબનું કરારનામું મે પોતે વાંચી સમજી અકલ્પ હોંશીયારીથી વિના કેફે કોઈની શેહ શરમ રાખ્યા વગર રાજીખુશીથી કરી આપેલ છે જે મને તથા મારા બધા ભાગીદારો તથા મારા વાલી વંશ વારસો ને દરેક પ્રકારે કબુલ મંજૂર તેમજ બંધનકર્તા છે જે બદલ મે મારી સહી કરી જરૂરી શાખો નીચે કરાવેલ છે.

સ્થળ :- કાલાવડ

તારીખ:-

.....  
(કોન્ટ્રાક્ટરની સહી તથા સિકકો)

શાખો (નામ તથા સરનામું) :-

(૧) .....  
.....  
.....  
.....

.....  
ચીફ ઓફીસર  
કાલાવડ નગરપાલીકા  
કાલાવડ

(૨) .....  
.....  
.....  
.....

.....  
પ્રમુખ  
કાલાવડ નગરપાલીકા  
કાલાવડ