



**ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  
ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಕಛೇರಿ ನಡುವಳಿಗಳು.**

ವಿಷಯ:: ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಸಿ.ಎಮ್.ಐ.ಡಿ.ಪಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.50.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಳಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.00 ದಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ) ರೂ.80.00ಲಕ್ಷ ಅಂ.ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ:1] ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಆ&ಸಂ) ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ/234/ಆಕೋ-2/2025 ದಿನಾಂಕ:03.06.2025
- 2] ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು(ಆ&ಸಂ) ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನಸೌದ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ/234/ಆಕೋ-2/2025 ದಿನಾಂಕ:05.07.2025
- 3] ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ/340/ಆಕೋ-2/2025 ದಿನಾಂಕ:01.09.2025
- 4] ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರು ಕಾರ್ಯಲಯದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ/ಜಿ.ಬಾ/ಸಿಎಎಲ್/ ಸಿ.ಎಮ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್/ಸಿಆರ್-02/2025-26 ದಿನಾಂಕ:24.11.2025,
- 5] ದಿನಾಂಕ:10.10.2025 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಸಿ.ಎಮ್.ಐ.ಡಿ.ಪಿ)ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು.
- 6] ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, (ಆ & ಸಂ), ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನಸೌದ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ/234/ಆಕೋ-2/2025 ದಿನಾಂಕ:04.11.2025
- 7] ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರು ಕಾರ್ಯಲಯದ ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ/ಜಿ.ಬಾ/ಸಿ.ಎಮ್.ಐ.ಡಿ.ಪಿ/ಸಿಆರ್-04/2025-26 ದಿನಾಂಕ:16.12.2025

\*\*\*\*\*

**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ.**

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಳಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.00 ದಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ) ರೂ.80.00ಲಕ್ಷ ಅಂ.ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ(01,02,03,04,05) ರಡಿ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಉಲ್ಲೇಖ(07)ರಡಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರು ಕಾರ್ಯಲಯದ ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸನ್ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ರೂ.80.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೀಳಗಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ671/ಎಫ್‌ಸಿ-1/2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:24.09.2018 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

\*\*\*\*\*

:ಆದೇಶ:

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಳಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.00 ದಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ) ರೂ.80.00ಲಕ್ಷ ಅಂ.ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಎಂಭತ್ತು ಲಕ್ಷಗಳು) ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ(1,2,3,4,5) ರಡಿ ಆದೇಶದನುಸಾರ ಉಲ್ಲೇಖ(7) ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರು ಕಾರ್ಯಲಯದ ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶದನುಸಾರ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಷರತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂ: 263/12-2025-26 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಸಿ.ಎಮ್.ಐ.ಡಿ.ಪಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.50.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನದಡಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು" ಈ ಆದೇಶದಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶುರ್ತು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಿತಗೊಳಪಟ್ಟು ಈ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,  
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಇಂ)ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು...

1. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಮಾನ್ಯ ಆಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೀಳಗಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
6. ಈ ಕಛೇರಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
7. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,  
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಇಂ)ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ



**ತಾಂತ್ರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು (ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)**

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಸಿ.ಎಮ್.ಐ.ಡಿ.ಒ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ರೂ.50.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಂಬರಿಕರಣ (0.00 ದಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ)ರೂ.80.00 ಲಕ್ಷ ಅಂ.ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

1. The work shall be got inspected by Chief Engineer/SE/EE. PRED. during the initial stage of work preferably in the first month of Commencing of this work and also before payment of final bill.
2. The road work including the cross drainage and drain works should strictly confirm to technically specifications prescribed by MORD/Indian Road Congress.
3. The scope of the work including specification shall not be altered without the prior approval of the competent authority. Inspection note from Chief Engineer, or Superintending Engineer is necessary to alter the scope of work. Whenever the scope of work is to be altered, justification for the same and cost comparison shall be made and approval shall be obtained from the competent authority before execution.
4. Profile corrections depending on the road condition should be provided and should be substantiated by details of actual levels both longitudinally and cross sectionally and embankment items, whenever provided should be got inspection and approved by the Chief Engineer/ Superintending Engineer before commencement of the work.
5. The alignment of the road should be invariably fixed and certified by the concerned Executive Engineer before commencement of the work.
6. The crust thickness should be got verified and attested by Executive Engineer to confirm with respect to the CBR values as per design standards.
7. All materials required for the work should be procured by the Agency and the test required prior to construction to check the suitability of the materials shall be obtained from the reputed authorized laboratories and approved by the Engineer-in-charge before being used for the work. The Executive Engineer should see that the gradient of the road should be within the permissible limits as per MORD standards and certify regarding the provisions made in the estimate are correct.
8. The side drains are to be compacted to the required density simultaneously with the WBM/WMM surface.
9. Cement Concrete work shall be carried out the weigh batching concrete mixer.
10. Manufacturer's certificate shall be obtained for all the materials procured.
11. Mixing of materials of MSS should be carried out in batch mixing plants.
12. To Verify the quantity of bitumen used for the works, original bills and transit passed issued by the refinery shall be made mandatory.
13. Anti stripping agent either in liquid or powder form should be used wherever it warrants and should confirm to MORD standards.
14. Hard rock obtained from excavation shall be used since excavation rate is reduced by salvage value. The available hard solid and ordinary rocks should be used for road formation.
15. The cost towards the available quantity of stones from dismantling of random rubble masonry/size stone masonry if any shall be debited from the contractor's bill.
16. The cost towards the old RCC Hume pipes available from dismantling the dilapidated CD works shall be debited from the contractor's bill.
17. The provision and measurement incorporated in the estimate should be once again verified and got confirmed. The clear bar chart showing existing and proposed details for the work to be enclosed to the estimate.
18. Necessary road geometrical components such as super elevation, vertical and horizontal curves, sight distance should be provided as per IRC standards.
19. Detailed cross section of road as per actual requirements should be worked out and extra earth required for formation of road/earthen shoulders should be worked out before taking up the works.
20. There is no Provision for EIRL
21. If work is being taken up in stages, it shall be ensured that the balance crust is being built up in the subsequent program of work as per design standards.
22. Before execution of work CBR and Crust design should be got approved from the competent authorities
23. The conditions mentioned in the administrative approval order should be followed strictly.
24. The work shall be carried out as per KTPP act under e-procurement and before executing agreement with the contractor, release of grant should be get confirmed by the concerned authorities.
25. The proposed road should be in the approved list of District Rural Road Plan.
26. ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರರು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಛೇರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ 18.02.2017 ಮತ್ತು 05.08.2017 ರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
27. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Lagoons ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
28. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಡಿ.ಆರ್.ಆರ್.ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ :- 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮೊಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (CMIDP)

RECAPITULATION SHEET		
Sl.No	Particulars	Amount
1	Construction of road	6769055.44
2	Add 18% G.S.T Amount	1218429.98
3	Add Contingency	12514.58
	Grand Total	8000000.00

## PRE Sub Division Bilagi

PRE Sub Division Bilagi

[illegible][illegible]

EDP மையம், மாதிரி  
மற்ற 1 நிபந்தனை 6, 7, 8  
6, 7, 8, 9